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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W
SOLECTWIE BASZKOW | BESTWIN

1. Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin - przyjecie technologii uzdatniania wody
w zmodernizowane] czesci stacji uzdatniania wody poprzez zwiekszenie Srednic
rurociggdw technologicznych z armaturg na odcinku zbiornik otwarty — odzelaziacze,
montaz fotowoltaniki w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin — lokalizacja
dz. nr19/1i20/5 - 301206_5.0002 - BESTWIN

2. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej z Bestwina do Baszkowa z rur
zeliwnych @ 250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2 @ 160 mm | =
845 mb. - lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 - BESTWIN oraz dz. nr 758 -
301206_5.0001 - BASZKOW

3. Budowa zbiornikow retencyjnych o pojemnosci 3 x 70 m3 —razem V =210 m3 na
wode gospodarczg i ppoz w Baszkowie — lokalizacja

dz. nr 760 - 301206_5.0001 - BASZKOW
Kategoria obiektow budowlanych: XXX, XXVI,

Gtéwny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO PN.:
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO -
SCIEKOWEJ W SOLECTWIE BASZKOW | BESTWIN

1.  DANE OGOLNE

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKAZ 0.0.Z SIEDZIBA W ZDUNACH

Adres:
63-760 ZDUNY UL. PRZEMYStOWA 1

Definicja Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Tak definiuje pojecie programu funkcjonalno-uzytkowego art. 31 ust. 3 ustawy z 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp zamawiajacy
opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomocg programu funkcjonalno-
uzytkowego, jezeli przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt
budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Kategoryczny nakaz sformutowany w tym przepisie nie pozostawia zamawiajgcemu mozliwosci
opisania przedmiotu zamowienia w inny sposob niz przy uzyciu programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Prawo budowlane definiuje pojecie robét budowlanych w art. 3 pkt 7, gdzie wskazano, Ze przez
roboty budowlane nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. Rozwiniecie tej definicji znajduje sie w
art. 3 pkt 6 (budowa), pkt 7a (przebudowa), oraz pkt 8 (remont) (art. 3 pkt 6, 7, 7a i 8 Prawa
budowlanego).

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 4 Pzp, wydane zostato 2 wrze$nia
2004 r. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, ktore w Rozdz. 4 okres$la zakres i forme programu
funkcjonalno-uzytkowego (§ 15-19).

Postanowienie § 15 rozporzadzenia okreslajg cel programu funkcjonalno-uzytkowego, zgodnie
z ktorym dokument ten stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.

Z powyzszego wynika, ze jest to kluczowy dokument stanowigcy podstawe do przygotowania
oferty przez wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego. Wskaza¢ rowniez nalezy, ze jest to istotny dokument w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, z punktu widzenia oceny sktadanych ofert pod katem ich zgodnosci z
treScig  specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Niezgodno$¢ tresci oferty z



postanowieniami programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowi podstawe do odrzucenia oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybudu;j”

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajdujq sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program
funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczegéinie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.

OkreSlenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia w formule ,Zaprojektuj i wybudu;j”
obejmuije:

|. Faze projektowa — opracowanie projektu obiektu budowlanego

|ll. Faze wykonawczg - wykonanie robdt budowlanych

Zamawiajacy ustalajac warto$¢ zamdwienia opiera swojq kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych;

b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DzU z 2004 r., nr 130,
poz. 1389).

Spodziewane efekty inwestyc;ji
Spodziewanym efektem inwestycji jest:

Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w sotectwie Bestwin i Baszkéw
m Przebudowa odcinka sieci wodociggowej Bestwin — Baszkdw / rura zeliwna na PEHD /
m Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody i montaz fotowoltaniki w Bestwinie
m Budowa zbiornika wody o pojemnoéci 210 m3 na cele gospodarcze i ppoz w Baszkowie
m Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoosci Baszkow — etap 1 / inwestor posiada
pozwolenie na budowe /

Zohowigzania Wykonawcy
W ramach niniejszego Zadania ustala sie nastepujace zobowigzania Wykonawcy.

PARAMETR Warto$¢ / Termin Gwaranciji Odstepstwa
jednostka [Tolerancja

Okres zgtaszania m-ce 60 -

wad

Rekojmia m-ce 60 od daty -

Protokotow



odbiorowych
Czas usunie¢ wad lub godziny do 72
uszkodzen

Zakres przedmiotu zamoéwienia

(A) Prace projektowe.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniaC wymogi w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego -od 18 wrze$nia 2020 r. obowigzuje nowe
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Nowelizacja przepiséw prawa budowlanego wprowadzita nowy podziat projektu
budowlanego: na projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co naj-
mniej:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt Architektoniczno Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany
w oparciu 0 aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienie z komisjq powotang przez
Staroste Ostrowskiego), wizje lokalng terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢
wszystkie niezbedne branze. w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzn.
Zmianami.

- Projekt Techniczny dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowi¢ bedg
uszczegotowienie projektu architektoniczno budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestyciji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu
Architektoniczno  Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg ( wykonano w ramach pfu i zatagczono

w pfu )

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wiasnym lub Zamawiajgcego wszelkich

opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem budowy, niezbedne do

zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia .

- Dokumentacje powykonawczg m.in. z: inwentaryzacjg geodezyjng, uwzglednienie zmian

dokonanych na etapie realizacji inwestycji — projekty zamienne lub zmiany nieistotne

Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe), w 5
egzemplarzach, w formie pisemnej i 2 egzemplarzach w formie elektroniczne;.



Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwiazan.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi dwa egzemplarze ,Dokumentéw Wykonawcy” w wers;ji
roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie
poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora i PWIK Zduny zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

,Dokumenty Wykonawcy” uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy.
Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach
Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.

Rozpoczecie robdt lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po wiw zatwierdzeniu ,Dokumentow
Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inwestora, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw niezawodne dziatanie
posiadanych instalacji . Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne, jak rowniez uwzglednia¢ wymagania stawiane
dla projektowanych obiektow w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.  Przy
projektowaniu nalezy uwzglednic interesy zarzadcy drogi, wtasciciela nieruchomo$ci gruntowe;j
oraz wiasciciela istniejacych i projektowanych obiektdw. Na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno Uzytkowego w skrocie PFU PW i K w Zdunach okresla warunki techniczne, ktore
nalezy spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadac
odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Opracowana dokumentacja projektowa powinna
zawierac :

al strone tytutowa oraz opis i obliczenia techniczne;

b/ uzgodnione zestawienie materiatow;

¢/ uzgodnienia z Inwestorem i PW i K w Zdunach w zakresie lokalizacji obiektow i planu
zagospodarowania terenu Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektdw liniowych i zbiornika wodly.



d/ o$wiadczenie projektanta o zaprojektowaniu obiektow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

elodbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,

f/ plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji,

i/ szczegdty rozwigzan kolizji rurociggdw technologicznych z innym uzbrojeniem.

Do uzgodnienia branzowego projektu w PWIK , projektant przedktada min.2egz. dokumentacii
z ktorych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum technicznym Zakfadu.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji dokonywane sg nieodptatnie w terminie do 14 dni i
dotyczg sprawdzenia:

a) zgodno$ci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi i
Europejskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,

c) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami inwestora i PWIK i
obowigzujacymi przepisami

Uzgodniony projekt budowlany stanowi podstawe realizacii.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baszkowie posiada petng dokumentacje z pozwoleniem na
budowe wigcznie.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania w tym uzgodnienie z jednostkg
koordynujacg dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzadcy
drogi gminnej, Zaktadem Energetycznym, Telekomunikacjg Polska S.A, wiascicielami terenu
ujecia wody i SUW, przepompowni i inne.

Posiadane przez Zamawiajacego decyzje, materiaty z odwiertow, dokumentacje, Zamawiajacy
przekaze wykonawcy na etapie podpisania umowy

Zamawiajacy bedzie posiadat Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zatgcznikiem do PFU sg mapy zasadnicza w skali 1 : 500 na ktorych wrysowano przewidywany
zakres i lokalizacje projektowanych obiektéw

Mapy do celéw projektowych
Wykonawca pozyska aktualne mapy do celéw projektowych na obszary objete Kontraktem .

Warunki hydrogeologiczne

W zatgczeniu do czesci drugiej niniejszego PFU Zamawiajacy zawart dostepne badania
hydrogeologiczne dotyczace rejonu projektowanych prac. Je$li zatgczone dokumenty okazg sie
niewystarczajace do sporzadzenia projektu i wybudowania obiektow Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania i uszczegotowienia ww badan na wiasny koszt.

Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy
i analizy, nie wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania
i sporzadzenia ,Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko,
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z rozbiorki
obiektow oraz zakres odwodnienia wykopow oraz prac zwigzanych z budowg zbiornikéw na
wode.



Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci , obiektu SUW i zbiornikdw (w tym np.
zarzadcy drogi), uzgodnienia dokumentacji, nadzory witascicieli infrastruktury nadziemnej i
podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajacego.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU dokumenty sg materiatem wyj$ciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wiasnych opracowan dla zakresu wchodzacego w skiad Zadania.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami i instytucjami zainteresowanymi.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowa¢ caty zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ zaopatrzenie w wode pitng, gospodarcza i ppoz. dla miejscowosci
Bestwin, Baszkow.

Wizytacja terenu budowy.

Zamawiajacy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy
oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych jak i przygotowania
Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy.

Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiasciciela przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonany w sposéb jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje terenu fotografowanego
poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Zamawiajacemu na noéniku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikow
"irg
1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu PFU
e Mapy topograficzne rejonu inwestycji
e Mapy zasadnicza w skali 1 : 500, 1: 1000 i 1 : 2000, mapy do celéow projektowych dla
kanalizacji sanitarne;

e Dane demograficzne o liczbie mieszkancow, budynkéw mieszkalnych, obiektow
uzytecznosci publicznej itp. udostepnione przez Urzad Miejski w Zdunach;
Normy, katalogi producentdw, literatura techniczna;
Projekt Budowlany , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Baszkow ” -2021
Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z uzytkownikiem;
Obowigzujace przepisy prawne;
Ustawa z dnia 01 marca 2021r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz.624) z
pdzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 07 listopada 2021r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021r.

p0z.1973) z p6zniejszymi zmianami



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 8 z dnia
31 stycznia 2002 r. poz.70) — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ((Dz. U. z 27.11.2015 r. poz. 1989)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. nr 124 z 6.08.2009 r. poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z
2014r., poz.1800)

e Dane z Urzedu Miejskiego dotyczace parametréw technicznych uje¢ wody dla
istniejacych wodociggdw na terenie gminy.

e Dane z Urzedu Miejskiego dotyczace inwentaryzacji sieci wodociggowej

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato przygotowane na podstawie umowy z dnia 10.03.2022 .
zawartej z PWiK w Zdunach

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest »Program funkcjonalno-uzytkowy -
JUPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNDO -
SCIEKOWEJ W SOLECTWIE BASZKOW | BESTWIN"”

sporzadzony w formie koncepcji technicznej. Koncepcja sprecyzuje sposéb rozwigzania
technicznego w zakresie budowy zbiornikdw gospodarczych i ppoz, przebudowy stacji
uzdatniania wody i przebudowy sieci wodociggowej na odcinku Bestwin — Baszkdw
wybudowanej w latach 80 -tych ubiegtego wieku w taki sposob, aby dla okresu biezacego i
perspektywy zapewni¢ Gminie wymagang ilos¢ wody dla zaspokojenia potrzeb socjalno -
bytowych wszystkich odbiorcéow w sotectwach Bestwin i Baszkdéw oraz zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg dla wszystkich jednostek osadniczych jak rowniez zapewni¢ optymalne
warunki jakosciowe i kosztowe eksploatacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociggowej,

zbiornikdw gospodarczych i ppoz .



3. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL

Zakres opracowania obejmuje:

3.1. Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin - przyjecie technologii uzdatniania wody
w zmodernizowanej czesci stacji uzdatniania wody poprzez zwiekszenie Srednic
rurociggdw technologicznych z armaturg na odcinku zbiornik otwarty — odzelaziacze,
montaz fotowoltaniki w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin — lokalizacja
dz. nr19/1i20/5 - 301206_5.0002 - BESTWIN

3.2. Przebudowe odcinka sieci wodociagowej z Bestwina do Baszkowa z rur
zeliwnych @ 250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2 @ 160 mm

| = 845 mb. - lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 — BESTWIN oraz dz. nr 758 -
301206_5.0001 - BASZKOW

3. 3. Budowe zbiornikdw retencyjnych o pojemnosci 3 x 70 m3 — razem V = 210 m3
na wode gospodarczg i ppoz w Baszkowie - lokalizacja dz. nr 760 -
301206_5.0001 - BASZKOW

3. 4. Oszacowanie kosztow realizacji inwestycji od pkt 3.1. do 3.3.

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZDUNY

41. Gospodarka wodno -$ciekowa

Na obszarze gminy wszystkie wsie soteckie oraz miasto Zduny objete
sq systemem zbiorowego zaopatrzenia w wode. Zrédiem wody dla wodociagéw zbiorowych
(miasto  Zduny, wies Chachalnia, Konarzew i Perzyce) sg wody pochodzace
z poziomu plejstocenskiego pietra czwartorzedowego, natomiast dla wsi Bestwin, Baszkow
i Ruda wody pochodzace z poziomu miocenskiego pietra trzeciorzedowego. Wody poddawane
sq uzdatnianiu w uktadach klasycznych przez napowietrzanie, filtracje i chlorowanie.

Z wodociggu na terenie gminy korzysta ponad 97% ogdtu mieszkafncow.

W miejscowosci Zduny, Bestwin, Ruda i Konarzew zlokalizowane sg Stacje Uzdatniania
Wody. W gminie Zduny funkcjonujg cztery ujecia wod podziemnych:
- Stacja Uzdatniania Wody w Zdunach - ujecie komunalne korzysta z dwdch ujec
i kilkunastu studni gtebinowych o Sredniej gtebokosci okoto 90 m. Woda ze studni gtebinowych
pompowana jest na uktad napowietrzania sprezarkg z rozbiciem strugi. Nastepnie poddawana
jest procesowi filtrowania w filtrach otwartych pracujacych w uktadzie filtréw jednostopniowych.
W razie potrzeby woda jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Nastepnie pompami |l stopnia
jest podawana do sieci wodociggowej i zbiornikow wody czystej. Zbiorniki petnig funkcje

retencyjng - gromadzg wode przy matym zapotrzebowaniu i uzupetniajg przy duzych



przeptywach. Stacja Uzdatniania Wody w  Zdunach nalezy i administrowana jest przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Stacja Uzdatniania
Wody w Zdunach zaopatruje w wode mieszkancow Zdun, Chachalni, Siejewa oraz Ostatniego

Grosza.

- Stacja Uzdatniania Wody w Konarzewie - ujecie wod podziemnych posiada dwie studnie
gtebinowe podstawowg i rezerwowg; Stacja w Konarzewie stanowi wtasno$¢ Gminy Zduny. Stacja
Uzdatniania Wody w Konarzewie zaopatrue w wode mieszkancow Konarzewa i Perzyc.
Miejscowo$¢ Perzyce zasilana jest dodatkowo przepompownig wody zlokalizowang na terenie dz nr
148/1 i 148/2 w Perzycach. SUW Konarzew i PW w Perzycach sg tematem niniejszego programu
funkcjonalno uzytkowego

- Stacja Uzdatniania Wody w Bestwinie i Rudzie - ujecie wod podziemnych znajduje sie na
dziatce o powierzchni 0,0737 ha. Stacja w Rudzie i w Bestwinie sg wtasno$cig Gminy Zduny i
posiadajg po 1 studni. Stacje te zaopatrujg w wode mieszkancdéw Rudy, Bestwina, Baszkowa,

Roch, Dziewigte oraz Trzaski.

Ujecia w Zdunach i Rudzie majg wyznaczone strefe ochrony posredniej.

W cze$ci mechanicznej realizowany jest proces wstepnego oczyszczania $ciekow na
sicie zblokowanym z piaskownikiem. W jego wyniku dochodzi do wydzielenia ze Sciekow
skratek i piasku. W czesci biologicznej, w komorze osadu czynnego i osadnikach wtornych,
realizowany jest proces biologicznego oczyszczania sciekdw, polegajacy na usunigciu z nich
zwigzkow fosforu i azotu. Powstaty nadmierny osad poddawany jest procesowi fermentacji w
otwartych wydzielonych komorach fermentacyjnych a nastepnie odwodniony na prasie
filtracyjnej. Powstate w procesie technologicznym odpady przekazywane sg na gminne
sktadowisko odpadéw w Konarzewie. Oczyszczone $cieki odpowiadajace normom okre$lonym
w pozwoleniu wodno-prawnym zrzucane sg do rzeki Borownicy stanowigcej prawy doptyw Orli.
Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 2120 m3 na dobe. Obecnie moc przerobowa oczyszczalni
wykorzystywana jest w 60%. Aby w wigkszej czesci eksploatowa¢ zaktad, w ramach budowy
sieci kanalizacji sanitarnej Urzad Miejski w Zdunach umozliwit gminie Cieszkow przytaczenie sie
do sieci i korzystanie z oczyszczalni. Dodatkowo pozyskano odbiorcéw z aglomeracji Kobylin,
Pogorzeli i Miejskiej Gorki. Rocznie oczyszczalnia Sciekow oczyszcza ok 370tys. m3 Sciekow.

W 2013r. Zaklad Oczyszczalni Sciekéw przeksztalcono w Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Powotano Rade Nadzorczg i jednoosobowy Zarzad.



W latach 2014-2021 wybudowano przy udziale $rodkow WRPO ponad 12.3 km
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 4.1 km przytaczy do 480 posesji, 4 przepompownie Sciekow
i okoto 1 km rurociggow ttocznych. Miedzy innymi wykonano na catym odcinku rzeki Borownicy

kanat kanalizacji sanitarnej odcinajac w ten sposéb zrzut sciekdw bezposrednio do rzeki.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY BESTWIN

Przebudowa technologii stacji w cze$ci potaczenia zestawu napowietrzania
otwartego z filtrami uzdatniania wody z dodatkowym doprowadzeniem

powietrza do rurociggu z ujecia wody oraz wymiana zestawu pompowego .

— demontaz istniejgcego orurowania i armatury pomiedzy zbiornikiem otwartym

a zestawem pompowym

- demontaz zestawu pompowego z rurociggiem technologicznym do filtréw

uzdatniania wody
- montaz nowego orurowania i zestawu pompowego

- montaz rurociggu powietrza do rurociggu wody surowej przed zbiornikiem

otwartym z dyfuzorem
5.1.1 Dobér urzadzen i rurociaggéw technologicznych

a) Przyjeto montaz nowego orurowania technologicznego z rur PVC - klejone o

Srednicy @ 160 mm.

b) Przyjeto montaz nowego rurociggu-weza powietrza o Srednicy @ 10 mm z
dyfuzorem wpietym w rurocigg wody surowej z ksztattkami i elektrozaworem

sterowanym od pracy pompy gtebinowe; .

c) Przyjeto montaz nowego zestawu pompowego — 3 pompowy zestaw ( z pompa

rezerwowa) o wydajnosci max. 30m3/h — $rednice kréccow @ 160 mm.



5.2 BUDOWA NOWYCH OBIEKTOW

Budowa instalacji fotowoltanicznej — gruntowej na terenie SUW o mocy 40kWp .

5.2.1 Dobér urzadzen

W celu zmniejszenia kosztow zasilania elektrycznego stacji planuje sie montaz paneli
fotowoltaicznych. Energetyka stoneczna stanowi jedng z najbardziej obiecujacych gatezi
odnawialnych zrodet energii. Do spozytkowania energii cieplnej stuzg kolektory stoneczne,

natomiast ogniwa fotowoltaiczne do bezposredniej przemiany energii stonecznej w elektryczna.

promieniowanie stoneczne przewodnik
adblorhi pradiu | potprzewodnik
1 [ typun
/ |
‘2iqcze np
A
\'.
/ polprzewodn
typup

Rysunek. Schemat pracy paneli fotowoltaicznych

Jest to mozliwe dzigki tzw. zjawisku fotoelektrycznemu - $wiatto (promieniowanie
elektromagnetyczne), dziatajac na ciato state, wywotuje site elektromotoryczna, ta z kolei
powoduje przeptyw pradu w obwodzie elektrycznym. Urzadzenia wykorzystujace ten proces to
Ztacza  potprzewodnikowe, nazywane ogniwami  fotowoltaicznymi  lub  fotoogniwami.
Najwazniejszgq sktadowg typowego ogniwa fotowoltaicznego jest krzem krystaliczny -
zastosowanie tego pierwiastka umozliwia uzyskanie relatywnie wysokiej sprawnosci zmiany
energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng. W budowie kazdego ogniwa
wyrdzniamy dwie warstwy potprzewodnika — typu "p" oraz typu "n" (rys.). Zamkniecie obwodu
elektrycznego powoduje przeptyw pradu pod wptywem dziatania promieniowania stonecznego.

Z reguty na pojedynczym ogniwie napiecie nieznacznie przekracza 0,5 Vi 2 W mocy, dlatego


http://www.budujemydom.pl/i/images/1/3/7/dz04MDAmaD00ODg=_src_191137-porada_dzialanie_ogniw_fotowoltaicznych_budujemydompl.jpg

aby uzyskac¢ bardziej uzyteczne napiecie i wiekszg moc, ogniwa taczone sq w moduty (zwane
inaczej panelami). W ich sktad wchodzg zlutowane ze sobg ogniwa stoneczne, przykryte
warstwg antyrefleksyjna, zapewniajacq lepszg absorpcje promieniowania. Cato$C ochrania
szyba, a urzadzenie oprawione jest w aluminiowe ramy. W zaleznosci od struktury i technologii
produkcji,  wyrézniamy ogniwa fotowoltaiczne z  krzemu  monokrystalicznego,
polikrystalicznego lub amorficznego. Najwigkszg sprawno$¢ uzyskujg ogniwa
monokrystaliczne. Rozpoznamy je po charakterystycznym czarnym kolorze - sg
wykorzystywane wszedzie tam, gdzie powierzchnia do montazu paneli jest ograniczona.
Z Kkolei sprawnos¢ ogniwa informuje nas, jaki procent energii promieniowania stonecznego
przetwarzany jest na energie elektryczna. Im wigksza sprawno$¢, tym mniejsza powierzchnia
bedzie wymagana do uzyskania zadanej mocy przez modut fotowoltaiczny. Moc ogniwa
wyrazana jest w watach mocy szczytowej (z j. angielskiego Watt Peak), oznaczona indeksem p
za jednostkg wat lub kilowat (Wp, kWp). Wartos¢ ta oznacza moc, jakg ma ogniwo badane w
warunkach testowych. Jednak w warunkach rzeczywistych — ogniwo rzadko bedzie osiggac
podang moc szczytowa. Planuje sie montaz paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kWp.

- generator fotowoltaniczny z 88 szt modutéw PV o wymiarach 1040x2102 mm -

powierzchni catkowitej 96,2 m2

-panele monokrystaliczne 450 kWp — 88 szt

-moc maksymalna uktadu — 39,6 kWp

-napiecie na wyjsciu instalacji — 230/400 V , 50 Hz

-moc znamionowa interwera- 40,0 kW

- pofaczenie z siecig — on-grid

Szacunkowa produkcja mocy — 41597,75 kWh/rok

5.3 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ Z BESTWINA DO
BASZKOWA .

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej polega¢ bedzie na wymianie rurociggu na inny
materiat i Srednice na odcinku 845 mb.

5.3.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres prac pokazano na zataczniku mapowym . Przebudowe przyjeto z rur PEHD
100 RC SDR17 PN10 typu 2/2 @ 160 mm . Odcinek podlegajacy wymianie wykonaé


http://www.budujemydom.pl/domy-pasywne/19139-produkujesz-prad-co-zrobic-z-energia-elektryczna

metoda przewiertu sterowanego o dtugosci 845 mb.

5.4. BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

W celu zapewnienia magazynowania wod opadowych i roztopowych przyjeto budowe
zbiornika retencyjnego w miejscowosci Baszkow .

5.4.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Nalezy zaprojektowac i wybudowac zbiornik retencyjny o pojemnosci V=210 m3 .
Przyjeto rozwigzanie sktadajace sie z montazu 3 szt zbiornikéw prefabrykowanych

w systemie Weho . Zbiornikiz PEHD o pojemnosci 70 m3 kazdy o $rednicy 2000 mm
i dtugosci 22, 50 m . System zabudowac na istniejacym rurociggu deszczowym.
Przewidzie¢ przebudowe istniejacych studni . Schemat zabudowy pokazano na

zatgczniku mapowym .

Obliczenia doboru zbiornikow na wode 3 x 70 m3 razem V = 210 m3

lokalizacja Baszkéw dziatki nr 760 i 759/2

Wody opadowe zbierane bedq z powierzchni dziatek o nr 760 i 759/2 zlokalizowanych w
centrum miejscowosci Baszkow wg zatgcznika mapowego na ktorych zaplanowano montaz 3
zbiornikow retencyjnych o pojemnosci 70 m3 kazdy.

Wody bedg zbierane z powierzchni jezdni, chodnikow, parkingu, dachdw i terenéw zielonych.
Ktorych catokowita powierzchnia wynosi 7644 m2 /0.7644 hal.

Wspotczynnik sptywu powirzchniowego przyjeto w zaleznosci od nawierzchni.
Maksymalne natgzenie deszczu przyjeto q = 131 dm3/(sxha), przy czasie trwania

t = 15 minut, minimalne natezenie 15 dm3/(sxha)

Powierzchnia zlewni i wspotczynnik spltywu



Catkowita powierzchnia zlewni, przyjeta do celdéw obliczeniowych wynosi 0.7644 ha. Wskiad jej
wchodzg powierzchnie wg ponizszego zestawienia:

<@ powierzchnia utwardzona F = 182m X 10 m =1880 + 364 = 2260 m2 =
0.2260 ha wspotczynnik sptuwu powierzchniowego a = 0.85

Beah dachy F = 18x25 = 450 m2 = 0.0450 ha wspdtczynnik sptuwu powierzchniowego

a=095
Bah Zielen F = 4934 m2 = 0.4934 ha wspotczynnik sptuwu powierzchniowego
a=0.10
g powierzchnia catkowita Fc = 7644 m2 = 0.7644 ha

Powierzchnia zredukowana
0g6Ing powierzchnie zredukowang dla zlewni przyjeto:

Fzr=10.236774 ha

Obliczenie ilosci wod opadowych

— natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg zalezno$ci
- q=AXt
— gdzie t czas trwania deszczu miarodajnego — 15 min

- A wspotczynnik, ktdrego warto$¢ wg wzoru Btaszczyka wynosi, przy normalnym rocznym
opadzie wynoszacym 600 mm, A =804

Stad:

q =131 dm3/s/ha

- Wspotczynnik opdznienia sptywu, z uwagi na wielkos¢ powierzchni , przyjeto



=1,

- Sptyw wdd opadowych — sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):

Qs =Fzx xqX]j

Qsmax = 0,236 x 131 x 1 =30.92dm3/ s

Qsmin =0,236 x15x1 = 3,54 dm¥/ s

- Sptyw wdd opadowych — dobowy (dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):

Qq¢ =30.92 x15x60 x 103 =27.82 m3d

Obliczenie iloSci odprowadzanych wdd deszczowych na rok:

Sptyw roczny przyjeto zgodnie z danymi — $rednia roczna wysoko$¢ opaddéw w odniesieniu do
catego obszaru Polski wynosi okoto 600 mm.

Przy zatozeniu, ze powierzchnia przedmiotowej zredukowanej zlewni wynosi

Dla F=0,236 ha:

Qérrocz. = 2 360 x 600 x 103 = 1416 m3/rok

Stad:

Q ¢r.dob. = 3,89 m3/d



Obliczenie ilo$ci wod do nawodnien:

Obliczenie ilo$ci wod do nawodnien terendw zielonych:
- powierzchnia trawnikdw i kwietnikow - 4931 m?2
- dawka polewowa w okresie wegetacji — 43,2 I/m?

stad: 4931 m?2x 43,2 I/m? = 213 019,21 = 213, 02 m3

Przyjeto zbiorniki o tacznej pojemnosci ~210 m?

Obliczenie ilosci deszczy potrzebnych do napetnienia zbiornika:

llos¢ deszczy nawalnych potrzebnych do napetnienia zbiornikéw wyniesie:

210 m®: 27.82 m3/d = 7.55

6. PRZEWIDYWANY WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja stuzy¢ bedzie do poboru i przesytu wody uzdatnionej
magazynowania wod deszczowych , odbioru $ciekow sanitarnych i i przesyfania do
odbiorcéw z Sotectwa Baszkdw i Bestwin.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem podlegajacym ochronie i nie bedzie
szkodliwie oddziatywac na ten teren.

Na trasie rurociggdw nie ma roslin chronionych, nie przewiduje sie wycinki pojedynczych
drzew wysokich.

Zastosowana technologia gwarantuje szczelnos¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W czasie budowy wykonywane bedg roboty ziemne tj. wykopy liniowe oraz pod obiekty
kubaturowe, sposobem recznym i mechanicznym, w czasie ktérych zostanie naruszona

warstwa gleby.

Niekorzystnym oddziatywaniem w czasie budowy bedzie praca sprzetu budowlanego.

Z uwagi na waski pas terenu zajety czasowo pod budowe rurociggéw oddziatywanie na
powierzchnig ziemi bedzie nieznaczne, a teren samoistnie zrekultywuje sie po kilku
latach.

Odpadami powstatymi podczas budowy beda: resztki desek, krotkie fragmenty rur
Odpady te sktadowane bedg na placu budowy a nastepnie wywiezione na wysypisko
Smieci.

Duza czesc¢ robdt zostanie wykonana metodg bezwykopowa.



7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7.1. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

b) Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia
do sytuacji braku tablicy informacyjnej. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego

srodkéw unijnych tablice zgodne z wymogami unijnymi

7.2. CZESC OGOLNA
Nazwa zaméwienia
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania Projektowanie i

Wykonawstwo:

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W SOLECTWIE BASZKOW |
BESTWIN

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.2 czesci ogdinej niniejszego PFU.
Wymagania ogdlne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym . Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego
i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan

prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za



wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogq byC¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno -technologicznych przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.

Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy. Wszelkie

koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Zgodnosé Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancii.

Btedy lub opuszczenia
PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage

przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robdt wchodzacych w zakres przedmiotu



zamdwienia. Wymagania moga, nie obja¢ wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania

Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w PFU.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako
obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm. SzczegGtowa lista norm jest dostepna w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

Wymagania Zamawiajagcego powotuja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisOw i wymagan w trakcie realizacji inwestycji. Niniejszy Projekt budowlano -
architektoniczny opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brakuje nalezy stosowaé
odpowiednio przepisy prawa Zaméwien Publicznych - Art 101 Ustawy z dnia 11.09.2019
r. z pézniejszymi zmianami

Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe, zgtoszenia budowy

b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni

umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt. Ponadto,



winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktocaé normalnego funkcjonowania
otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza byC regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze

Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
Sciekdw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego ,zrodtem” poboru tej wody. Przytacza bedg
wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a wszelkie

zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.



Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponieS¢ koszty poditgczenia do istniejacych przewoddw gtdwnych, przewodow instalacii
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elekiryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich $rodkdéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajacych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi taczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich opfat
za zuzytg energie elektryczng jak rowniez usungc instalacje i wyrowna¢ wszelkie szkody po

zakonczeniu Robot.

Materiaty

Charakterystyczne parametry, wtasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robot podano w czesci ogdinej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami  programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum

obstugi,posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt,
a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7.3 Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

+ Kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem etapdw projektowania i
realizacji Robdt,

+ Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu

Budowy,



+ Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac

sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot .

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob,
aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci,

* Uszkodzenia czesSci obiektow, pofaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcii,

* Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektow powinna spetniac warunki zapewniajace nie przekroczenie: standw granicznych
no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcii,
wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za
spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego
nie moze powodowaC zagrozen dla bezpieczenstwa i obnizenia jego przydatnosci do

uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia az do
zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegdlnosci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér $ciekdéw, Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich opfat zwigzanych z korzystaniem z mediow w

czasie trwania zamowienia oraz kosztdw ewentualnych likwidacji przytaczy po zakorczeniu



przedmiotu zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegoinosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odkfad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapic o okreslone Ustawg pozwolenia i
uzgodnienia oraz ponieS¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca
bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) Lokalizacje bazy, warsztatow i magazynow.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie warsztatdbw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z



odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Robotnicy zatrudnieni do
poszczegolnych rodzajow Robot muszg by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto. W zakresie
wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegolnosci obowigzuja;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Robét budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

« warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,



* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

+ sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskow
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze
majq by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiadaC przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imig i
nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie lub wizytujacy muszg posiadaé $rodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznoSci od stopnia ewentualnego
zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych

wytycznych

Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla ujecia wody, drogowa i SUW lub ich elementy byty

utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejeci

Ochrona Robot przed wpfywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

7.4 Kontrola jakosci robot



Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢:

1) Cze$¢ 0golng opisujaca;

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robot,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

2) Czes¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu
sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementoéw Robot,

- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z przedmiotem zaméwienia.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, unijne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu



laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robdt z PFU. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatow, dla
ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sgq wymagane wg PFU, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

* eksploatacje prébna.

Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jedli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie z PE EN w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie
poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to

préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

4. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego(w szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wiw nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robot,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedgq zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna
z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec
PFU nie zawiera postanowienn dotyczacych obmiaru. W tym Swietle cena umowna bedzie
zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie bedq pozycje wymienione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

7.5 Odbior robot

Ogélne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot

od wiasciwych wtadz lokalnych.



Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru
Rob6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
na piSmie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do badania i

pomiaru Robot w celu ich odbioru.

Warunki Odbioru Robét

Odbiér Robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci | warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robédt, po zweryfikowaniu odbioru
koficowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,



b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. O$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwiaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakoficzenia Robét.

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamdwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin
wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po
wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajgacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot

Koncowego Odbioru Robot.

8. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

8.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz



biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w
trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania
Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W
przypadku, gdy ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych
— Art 101 Ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. z p6zniejszymi zmianami .

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z p6zniejszymi
Zmianami)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zm.)

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami) Dz. U. 2014 poz. 1800 ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w
Sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaC przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” z dnia 18.11.2014 r

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku Prawo wodne (.Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z
pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z dnia
16.05.2016. Dz.U. z 2016 poz. 672 ).

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy

0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

8a. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

8b. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351
z pbzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)



12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéwbudowlanych i terenéw (Dz.U.
2006 nr 80 p.563)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.1126)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003
nr 5 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzni.
zmianami)

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine.

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.Rury.

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.



34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.

40. PN-M-34503:1992 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow.

41. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

43. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
44. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci.

45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

52. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

98. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej |
kartograficznej, GUGIK.

959. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.

63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.



66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.

a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

8.2. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania rohét
1. Opis przedmiotu zamowienia szczegdtowo opisany jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

a. Koncepcja - mapy pogladowe w skali 1:1000 na ktérych zaznaczono przewidywany zakres i
lokalizacje ujecia wody i stacji uzdatniania wody — obszar potozony w miejscowosci Czarnylas

b. mapa pogladowa terenu inwestycji

c. Dokumentacja geotechniczna warunkoéw gruntowo wodnych dla potrzeb projektu budowy,
przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody — zatacznik do pfu

8.3. Uwagi ogdine

1. Ztozona oferta ma zawierac ceng ryczattowa.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszg by¢
przygotowane do wspdtpracy z zewnetrznym systemem monitoringu.

3. Zaleca sie, aby Wykonawca przed przystapieniem do ziozenia oferty zapoznat sie z
zakresem prac w terenie.

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdéw ;

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktéw statych w
terenie.

1 Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendw odtworzonych
do stanu pierwotnego.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty , ZIW’( ,Zaprojektuj i Buduj ,) muszg
obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

0 Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

I Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow,

I Instrukcje rozruchu ujecia wody, stacji uzdatniania wody i przepompowni wéd poptucznych,
0 Dokumentacje Techniczno Ruchowg zastosowanych urzgdzen

I Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds BHP

1 Instrukcje eksploatacji ujecia wody, suw i przepompowni ,

1 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,



I Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robét (Przejecia Robét) i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

Wykonawcy bedg wystepowac z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej
wersji elektronicznej.

CZESC RYSUNKOWA




ZALACZNIKI







