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PPRROOGGRRAAMM  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  ––  UUŻŻYYTTKKOOWWYY 

 

UUPPOORRZZĄĄDDKKOOWWAANNIIEE  GGOOSSPPOODDAARRKKII  WWOODDNNOO  ––  ŚŚCCIIEEKKOOWWEEJJ  WW  

SSOOŁŁEECCTTWWIIEE  BBAASSZZKKÓÓWW  II  BBEESSTTWWIINN 

1. Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin - przyjęcie technologii uzdatniania wody 
w zmodernizowanej części stacji uzdatniania wody poprzez zwiększenie średnic 
rurociągów technologicznych z armaturą na odcinku zbiornik otwarty – odżelaziacze, 
montaż fotowoltaniki w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin – lokalizacja 
dz. nr 19/1 i 20/5 – 301206_5.0002 - BESTWIN 

2. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa z rur 
żeliwnych  Ø 250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2  Ø 160 mm  l = 
845 mb. – lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 758 – 
301206_5.0001 - BASZKÓW 

3. Budowa zbiorników retencyjnych o pojemności 3 x 70 m3 – razem V = 210 m3 na 
wodę gospodarczą i ppoż w Baszkowie – lokalizacja  

dz. nr 760 – 301206_5.0001 - BASZKÓW 

Kategoria obiektów budowlanych:   XXX, XXVI,  

Główny kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych   

 

 

 



ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO  

UL. WANKOWICZA 92/9,  63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

Zamawiający:     PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

                           SPÓŁKA Z O.O. 

                           Z SIEDZIBĄ W ZDUNACH UL. PRZEMYSŁOWA 1        

                           63-760 ZDUNY  

Opracował:       

                         Andrzej Cichoradzki  

 

     Sławomir Gynter  

                                                                                                                  

Ostrów Wielkopolski - marzec  2022 r.



 

 

 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Spis treści: 

1. DANE OGÓLNE ............................................................................................................................................ 5 

1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU P.F.U. ......................................................... 10 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ……………………………….…………… ………...……...11 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ……………………………………………………………………...11 

3. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL..............................................................................................11  

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZDUNY……………………………………………………………………....11 

4.1. GOSPODARKA  WODNO - ŚCIEKOWA ……………………………………………………………...12 

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..………………..15 

6. PRZEWIDYWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO……………………………….18 

7. OGÓLNE WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT..…………………..………………...............19 

8.     CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO ………………...….36 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Bestwin   
Rys. [1]    Mapa sytuacyjna SUW   
Rys  [2]    Rzut przyziemia SUW – przebudowa   
Rys  [3]    Mapa sytuacyjna  sieci wodociągowej  
 
Baszków  
Rys. [1]    Mapa sytuacyjna zbiornika retencyjnego  2x 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 
Zdjęcia terenu SUW Bestwin i pomieszczeń SUW 
Wyniki badania wody aktualne z 2021 r 
Audyt energetyczny instalacji PV – odnawialne źródła energii 
Systemy retencyjne Weho  - zbiornik 3 x 70 m3 
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 
 
 

     



 

 

 
 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PN.:   

UU PP OO RR ZZ ĄĄ DD KK OO WW AA NN II EE   GG OO SS PP OO DD AA RR KK II   WW OO DD NN OO   ––   

ŚŚ CC II EE KK OO WW EE JJ   WW   SS OO ŁŁ EE CC TT WW II EE   BB AA SS ZZ KK ÓÓ WW   II   BB EE SS TT WW II NN  

1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZDUNACH 

Adres: 
63-760 ZDUNY UL. PRZEMYSŁOWA 1 

 
Definicja Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

 
Tak definiuje pojęcie programu funkcjonalno-użytkowego art. 31 ust. 3 ustawy z 29 

stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp zamawiający 
opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą programu funkcjonalno-
użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. ─ Prawo budowlane.  
Kategoryczny nakaz sformułowany w tym przepisie nie pozostawia zamawiającemu możliwości 
opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób niż przy użyciu programu funkcjonalno-
użytkowego. 

Prawo budowlane definiuje pojęcie robót budowlanych w art. 3 pkt 7, gdzie wskazano, że przez 
roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Rozwinięcie tej definicji znajduje się w 
art. 3 pkt 6 (budowa), pkt 7a (przebudowa), oraz pkt 8 (remont) (art. 3 pkt 6, 7, 7a i 8 Prawa 
budowlanego). 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 31 ust. 4 Pzp, wydane zostało 2 września 
2004 r. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które w Rozdz. 4 określa zakres i formę programu 
funkcjonalno-użytkowego (§ 15–19). 

Postanowienie § 15 rozporządzenia określają cel programu funkcjonalno-użytkowego, zgodnie 
z którym dokument ten służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 
wykonania prac projektowych. 

Z powyższego wynika, że jest to kluczowy dokument stanowiący podstawę do przygotowania 
oferty przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wskazać również należy, że jest to istotny dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, z punktu widzenia oceny składanych ofert pod kątem ich zgodności z 
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność treści oferty z 



 

 

 
 

postanowieniami programu funkcjonalno-użytkowego, stanowi podstawę do odrzucenia oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj”  

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program 
funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 
wykonania prac projektowych.  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 
obejmuje:  
I. Fazę projektową – opracowanie  projektu obiektu budowlanego  
II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych  
Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o:  
a) planowane koszty prac projektowych;  
b) oraz planowane koszty robót budowlanych.  
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r., nr 130, 
poz. 1389).  
 
 Spodziewane efekty inwestycji  
Spodziewanym efektem inwestycji jest:  
          Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w sołectwie Bestwin i Baszków 
■ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej Bestwin – Baszków / rura żeliwna na PEHD / 
■ Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody i montaż fotowoltaniki w Bestwinie 
■ Budowa zbiornika wody o pojemności 210 m3 na cele gospodarcze i ppoż w Baszkowie 
■ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoości Baszków – etap 1  / inwestor posiada 
pozwolenie na budowę / 
 
 Zobowiązania Wykonawcy  
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 
 

PARAMETR  Wartość /  
jednostka  

Termin Gwarancji  Odstępstwa  
/Tolerancja  

Okres zgłaszania 
wad  

m-ce  60           -  

Rękojmia  m-ce  60 od daty 
Protokołów 

         - 



 

 

 
 

odbiorowych                                                             
Czas usunięć wad lub 
uszkodzeń  

godziny  do 72   

 
 Zakres przedmiotu zamówienia  
 
(A) Prace projektowe.  
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego -od 18 września 2020 r. obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.  
Nowelizacja przepisów prawa budowlanego wprowadziła nowy podział projektu 
budowlanego: na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny.  
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co naj-  
mniej:  
-  Projekt zagospodarowania terenu 
-  Projekt Architektoniczno Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany 
w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienie z komisją powołaną przez 
Starostę Ostrowskiego), wizję lokalną terenu budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać 
wszystkie niezbędne branże. w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. 
zmianami.  

-  Projekt Techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne  stanowić będą 
uszczegółowienie projektu architektoniczno budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Architektoniczno Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach                                    
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych  
  uzgodnień o ile są wymagane przepisami:  
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją ( wykonano w ramach pfu i załączono 
w pfu ) 
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich 
opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy, niezbędne do 
zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia .  
- Dokumentację powykonawczą m.in. z: inwentaryzacją geodezyjną, uwzględnienie zmian 
dokonanych na etapie realizacji inwestycji – projekty zamienne lub zmiany nieistotne 
 
Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 5 
egzemplarzach, w formie pisemnej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej.  
 



 

 

 
 

 
 
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  
 
Zatwierdzenie roboczych rozwiązań.  
Wykonawca przedłoży Inwestorowi dwa egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji 
roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie 
poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inwestora i PWiK Zduny  zostaną naniesione 
przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.  
 
Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 
 „Dokumenty Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. 
Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach 
Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.  
Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu „Dokumentów 
Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora.  
 
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.  
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Inwestora, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  
 
Wymagania Projektowe  
Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne działanie 
posiadanych instalacji . Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na 
materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane 
dla projektowanych obiektów w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru.  Przy 
projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej 
oraz właściciela istniejących i projektowanych obiektów.  Na podstawie niniejszego Programu 
Funkcjonalno Użytkowego w skrócie PFU PW i K w Zdunach określa warunki techniczne, które 
należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać 
odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opracowana dokumentacja projektowa powinna 
zawierać :  
a/ stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne;  
b/ uzgodnione zestawienie materiałów;  
c/ uzgodnienia z Inwestorem i PW i K w Zdunach w zakresie lokalizacji obiektów i planu 
zagospodarowania terenu Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektów liniowych i zbiornika wody. 



 

 

 
 

d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
e/odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB,  
f/ plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji,  
i/ szczegóły rozwiązań kolizji rurociągów technologicznych z innym uzbrojeniem.  
Do uzgodnienia branżowego projektu w PWiK ,  projektant przedkłada min.2egz. dokumentacji    
z których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum technicznym Zakładu. 
Uzgodnienia branżowe dokumentacji dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i 
dotyczą sprawdzenia:  
a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
b) zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi i 
Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
c) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami inwestora i PWiK i 
obowiązującymi przepisami  
Uzgodniony projekt budowlany  stanowi podstawę realizacji.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baszkowie posiada pełną dokumentację z pozwoleniem na 
budowę włącznie. 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym uzgodnienie z  jednostką 
koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządcą 
drogi  gminnej ,  Zakładem Energetycznym, Telekomunikacją Polska S.A, właścicielami terenu 
ujęcia wody i SUW, przepompowni  i inne.  
Posiadane przez Zamawiającego decyzje, materiały z odwiertów, dokumentacje, Zamawiający 
przekaże wykonawcy na etapie podpisania umowy 
Zamawiający będzie posiadał  Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego  
Załącznikiem do PFU są mapy zasadnicza w skali 1 : 500 na których wrysowano przewidywany 
zakres i lokalizację projektowanych obiektów 
  
Mapy do celów projektowych  
Wykonawca pozyska aktualne mapy do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem . 
 
Warunki hydrogeologiczne  
W załączeniu do części drugiej niniejszego PFU Zamawiający zawarł dostępne badania 
hydrogeologiczne dotyczące rejonu projektowanych prac. Jeśli załączone dokumenty okażą się 
niewystarczające do sporządzenia projektu i wybudowania obiektów Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania i uszczegółowienia ww  badań na własny koszt. 
 
Badania i analizy uzupełniające  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy                     
i analizy, nie wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania                                
i sporządzenia „Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z rozbiórki 
obiektów oraz zakres odwodnienia wykopów oraz prac związanych z budową zbiorników na 
wodę.  
 



 

 

 
 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci , obiektu SUW i zbiorników (w tym np. 
zarządcy drogi), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i 
podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 
przez Inwestora nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
 
Dokumenty Zamawiającego.  
Przedstawione w załącznikach do PFU dokumenty są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy 
do sporządzenia własnych opracowań dla zakresu wchodzącego w skład Zadania. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem 
akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami i instytucjami zainteresowanymi.  
Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 
niniejszym PFU i umożliwić zaopatrzenie w wodę pitną, gospodarczą i ppoż. dla miejscowości 
Bestwin, Baszków.  
 
Wizytacja terenu budowy.  
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytacje Terenu Budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego 
rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania 
Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy.  
 
Dokumentacja fotograficzna.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właściciela  przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonany w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 
być przekazana  Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików 
*jpg  

1.1. Materiały wykorzystane przy opracowaniu PFU  

• Mapy topograficzne rejonu inwestycji  

• Mapy zasadnicza w skali 1 : 500, 1: 1000 i 1 : 2000, mapy do celów projektowych dla 
kanalizacji sanitarnej 

• Dane demograficzne o liczbie mieszkańców, budynków mieszkalnych, obiektów 
użyteczności publicznej itp. udostępnione przez Urząd Miejski w Zdunach; 

• Normy, katalogi producentów, literatura techniczna; 

• Projekt Budowlany „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków ” -2021  

• Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem; 

• Obowiązujące przepisy prawne; 

• Ustawa z dnia 01 marca 2021r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz.624) z 
późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 07 listopada  2021r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r.  , 
poz.1973) z późniejszymi zmianami 



 

 

 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 8 z dnia 
31 stycznia 2002 r. poz.70) – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ((Dz. U. z 27.11.2015 r. poz. 1989) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
(Dz.U. nr 124 z 6.08.2009 r. poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 
2014r., poz.1800) 

• Dane z Urzędu Miejskiego dotyczące parametrów technicznych ujęć wody dla 
istniejących wodociągów na terenie gminy. 

• Dane z Urzędu Miejskiego dotyczące inwentaryzacji sieci wodociągowej  

1.2. Podstawa opracowania 

 
      Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie umowy  z dnia 10.03.2022 r. 
zawartej z PWiK w Zdunach 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

   Przedmiotem opracowania jest „Program funkcjonalno-użytkowy – 

„UU PP OO RR ZZ ĄĄ DD KK OO WW AA NN II EE   GG OO SS PP OO DD AA RR KK II   WW OO DD NN OO   ––   

ŚŚ CC II EE KK OO WW EE JJ   WW   SS OO ŁŁ EE CC TT WW II EE   BB AA SS ZZ KK ÓÓ WW   II   BB EE SS TT WW II NN ” 

sporządzony w formie koncepcji technicznej. Koncepcja sprecyzuje sposób rozwiązania 

technicznego w zakresie budowy zbiorników gospodarczych i ppoż, przebudowy stacji 

uzdatniania wody i przebudowy sieci wodociągowej na odcinku Bestwin – Baszków 

wybudowanej w latach 80 -tych ubiegłego wieku w taki sposób, aby dla okresu bieżącego i 

perspektywy zapewnić Gminie wymaganą ilość wody dla zaspokojenia potrzeb socjalno -  

bytowych wszystkich odbiorców w sołectwach Bestwin i Baszków oraz zapewnić ochronę 

przeciwpożarową dla wszystkich jednostek osadniczych jak również zapewnić optymalne 

warunki jakościowe i kosztowe eksploatacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, 

zbiorników gospodarczych i ppoż . 



 

 

 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL 

Zakres opracowania obejmuje: 
3.1. Rozbudowa i przebudowa SUW Bestwin - przyjęcie technologii uzdatniania wody 

w zmodernizowanej części stacji uzdatniania wody poprzez zwiększenie średnic 
rurociągów technologicznych z armaturą na odcinku zbiornik otwarty – odżelaziacze, 
montaż fotowoltaniki w wydzielonym miejscu na terenie SUW Bestwin – lokalizacja 
dz. nr 19/1 i 20/5 – 301206_5.0002 - BESTWIN 

3.2. Przebudowę odcinka sieci wodociągowej z Bestwina do Baszkowa z rur 
żeliwnych  Ø 250 mm na rury PEHD 100 RC SDR17 PN10 typu 2/2  Ø 160 mm  

 l = 845 mb. – lokalizacja dz. nr 32 -301206_5.0002 – BESTWIN oraz dz. nr 758 – 
301206_5.0001 - BASZKÓW 

3.3. Budowę zbiorników retencyjnych o pojemności 3 x 70 m3 – razem V = 210 m3 
na wodę gospodarczą i ppoż w Baszkowie – lokalizacja dz. nr 760 – 
301206_5.0001 - BASZKÓW 

 

            3.  4 .  Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji od pkt 3.1. do 3.3. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZDUNY 

 

4.1.    Gospodarka wodno –ściekowa 

Na obszarze gminy wszystkie wsie sołeckie oraz miasto Zduny objęte  

są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Źródłem wody dla wodociągów zbiorowych 

(miasto Zduny, wieś Chachalnia, Konarzew i Perzyce) są wody pochodzące  

z poziomu plejstoceńskiego piętra czwartorzędowego, natomiast dla wsi Bestwin, Baszków                     

i  Ruda wody pochodzące z poziomu mioceńskiego piętra trzeciorzędowego. Wody poddawane 

są uzdatnianiu w układach klasycznych przez napowietrzanie, filtracje i chlorowanie.                            

Z wodociągu na terenie gminy korzysta ponad 97% ogółu mieszkańców. 

 W miejscowości Zduny, Bestwin, Ruda i Konarzew zlokalizowane są Stacje Uzdatniania 

Wody. W gminie Zduny funkcjonują cztery ujęcia wód podziemnych: 

- Stacja Uzdatniania Wody w Zdunach - ujęcie komunalne korzysta z dwóch ujęć  

i kilkunastu studni głębinowych o średniej głębokości około 90 m. Woda ze studni głębinowych 

pompowana jest na układ napowietrzania sprężarką z rozbiciem strugi. Następnie poddawana 

jest procesowi filtrowania w filtrach otwartych pracujących w układzie filtrów jednostopniowych. 

W razie potrzeby woda jest dezynfekowana podchlorynem sodu. Następnie pompami II stopnia 

jest podawana do sieci wodociągowej i zbiorników wody czystej. Zbiorniki pełnią funkcję 

retencyjną - gromadzą wodę przy małym zapotrzebowaniu i uzupełniają przy dużych 



 

 

 
 

przepływach. Stacja Uzdatniania Wody w  Zdunach należy i administrowana jest przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie. Stacja Uzdatniania 

Wody w Zdunach zaopatruje w wodę mieszkańców Zdun, Chachalni, Siejewa oraz Ostatniego 

Grosza. 

- Stacja Uzdatniania Wody w Konarzewie - ujęcie wód podziemnych posiada dwie studnie 

głębinowe podstawową i rezerwową; Stacja w Konarzewie stanowi własność Gminy Zduny. Stacja 

Uzdatniania Wody w Konarzewie zaopatruje w wodę mieszkańców Konarzewa i Perzyc. 

Miejscowość Perzyce zasilana jest dodatkowo przepompownią wody zlokalizowaną na terenie dz nr 

148/1 i 148/2 w Perzycach. SUW Konarzew i PW w Perzycach są tematem niniejszego programu 

funkcjonalno użytkowego 

- Stacja Uzdatniania Wody w Bestwinie i Rudzie - ujęcie wód podziemnych znajduje się na 

działce o powierzchni 0,0737 ha. Stacja w Rudzie i w Bestwinie są własnością Gminy Zduny i 

posiadają po 1 studni. Stacje te zaopatrują w  wodę mieszkańców Rudy, Bestwina, Baszkowa, 

Roch, Dziewiąte oraz Trzaski.  

Ujęcia w Zdunach  i Rudzie mają wyznaczone strefę ochrony pośredniej.  

 W części mechanicznej realizowany jest proces wstępnego oczyszczania ścieków na 

sicie zblokowanym z piaskownikiem. W jego wyniku dochodzi do wydzielenia ze ścieków 

skratek  i piasku. W części biologicznej, w komorze osadu czynnego i osadnikach wtórnych, 

realizowany jest proces biologicznego oczyszczania ścieków, polegający na usunięciu z nich 

związków fosforu i azotu. Powstały nadmierny osad poddawany jest procesowi fermentacji w 

otwartych wydzielonych komorach fermentacyjnych a następnie odwodniony na prasie 

filtracyjnej. Powstałe w procesie technologicznym odpady przekazywane są na gminne 

składowisko odpadów w Konarzewie. Oczyszczone ścieki odpowiadające normom określonym 

w pozwoleniu wodno-prawnym zrzucane są do rzeki Borownicy stanowiącej prawy dopływ Orli. 

Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 2120 m3 na dobę. Obecnie moc przerobowa oczyszczalni 

wykorzystywana jest w 60%. Aby w większej części eksploatować zakład, w ramach budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej Urząd Miejski w Zdunach umożliwił gminie Cieszków przyłączenie się 

do sieci i korzystanie z oczyszczalni. Dodatkowo pozyskano odbiorców  z aglomeracji Kobylin, 

Pogorzeli i Miejskiej Górki. Rocznie oczyszczalnia ścieków oczyszcza ok 370tys. m3 ścieków. 

W 2013r. Zakład Oczyszczalni Ścieków przekształcono w Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Powołano Radę Nadzorczą i jednoosobowy Zarząd.  



 

 

 
 

W latach 2014-2021 wybudowano przy udziale środków WRPO ponad 12.3 km 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 4.1 km przyłączy do 480 posesji, 4 przepompownie ścieków 

i około 1 km rurociągów tłocznych. Między innymi wykonano na całym odcinku rzeki Borownicy 

kanał kanalizacji sanitarnej odcinając w ten sposób zrzut ścieków bezpośrednio do rzeki. 

 

5 . OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

5.1 PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY BESTWIN    

 Przebudowa technologii  stacji w  części  połączenia  zestawu napowietrzania 

otwartego z filtrami uzdatniania  wody  z dodatkowym doprowadzeniem 

powietrza do rurociągu z ujęcia wody  oraz wymiana zestawu pompowego . 

           – demontaż istniejącego orurowania i armatury  pomiędzy zbiornikiem otwartym 

a zestawem pompowym   

         - demontaż zestawu pompowego z  rurociągiem technologicznym  do filtrów 

uzdatniania wody   

         - montaż nowego orurowania i  zestawu pompowego  

          - montaż rurociągu powietrza do rurociągu wody surowej przed zbiornikiem 

otwartym z dyfuzorem    

     5.1.1 Dobór urządzeń i rurociągów technologicznych  

      a) Przyjęto montaż nowego orurowania technologicznego  z rur PVC – klejone o 

średnicy  Ø 160 mm. 

      b) Przyjęto montaż nowego rurociągu-węża  powietrza  o średnicy  Ø 10 mm z 

dyfuzorem wpiętym w rurociąg wody surowej z kształtkami  i elektrozaworem 

sterowanym od pracy pompy głębinowej .  

      c) Przyjęto montaż nowego zestawu pompowego – 3 pompowy zestaw ( z pompa 

rezerwowa)  o wydajności max. 30m3/h – średnice króćców Ø 160 mm. 

                 



 

 

 
 

   5.2  BUDOWA NOWYCH  OBIEKTÓW  

       Budowa instalacji  fotowoltanicznej – gruntowej  na terenie SUW  o mocy 40kWp . 

5.2.1 Dobór urządzeń   

         W celu zmniejszenia kosztów zasilania elektrycznego stacji planuje się montaż paneli 

fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna stanowi jedną z najbardziej obiecujących gałęzi 

odnawialnych źródeł energii. Do spożytkowania energii cieplnej służą kolektory słoneczne, 

natomiast ogniwa fotowoltaiczne do bezpośredniej przemiany energii słonecznej w elektryczną. 

 

Rysunek. Schemat pracy paneli fotowoltaicznych 

 

Jest to możliwe dzięki tzw. zjawisku fotoelektrycznemu – światło (promieniowanie 

elektromagnetyczne), działając na ciało stałe, wywołuje siłę elektromotoryczną, ta z kolei 

powoduje przepływ prądu w obwodzie elektrycznym. Urządzenia wykorzystujące ten proces to 

złącza półprzewodnikowe, nazywane ogniwami fotowoltaicznymi lub fotoogniwami. 

Najważniejszą składową typowego ogniwa fotowoltaicznego jest krzem krystaliczny – 

zastosowanie tego pierwiastka umożliwia uzyskanie relatywnie wysokiej sprawności zmiany 

energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W budowie każdego ogniwa 

wyróżniamy dwie warstwy półprzewodnika – typu "p" oraz typu "n" (rys.). Zamknięcie obwodu 

elektrycznego powoduje przepływ prądu pod wpływem działania promieniowania słonecznego. 

Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie nieznacznie przekracza 0,5 V i 2 W mocy, dlatego 

http://www.budujemydom.pl/i/images/1/3/7/dz04MDAmaD00ODg=_src_191137-porada_dzialanie_ogniw_fotowoltaicznych_budujemydompl.jpg


 

 

 
 

aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc, ogniwa łączone są w moduły (zwane 

inaczej panelami). W ich skład wchodzą zlutowane ze sobą ogniwa słoneczne, przykryte 

warstwą antyrefleksyjną, zapewniającą lepszą absorpcję promieniowania. Całość ochrania 

szyba, a urządzenie oprawione jest w aluminiowe ramy. W zależności od struktury i technologii 

produkcji, wyróżniamy ogniwa fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego, 

polikrystalicznego lub amorficznego. Największą sprawność uzyskują ogniwa 

monokrystaliczne. Rozpoznamy je po charakterystycznym czarnym kolorze – są 

wykorzystywane wszędzie tam, gdzie powierzchnia do montażu paneli jest ograniczona.  

Z kolei sprawność ogniwa informuje nas, jaki procent energii promieniowania słonecznego 

przetwarzany jest na energię elektryczną. Im większa sprawność, tym mniejsza powierzchnia 

będzie wymagana do uzyskania żądanej mocy przez moduł fotowoltaiczny. Moc ogniwa 

wyrażana jest w watach mocy szczytowej (z j. angielskiego Watt Peak), oznaczona indeksem p 

za jednostką wat lub kilowat (Wp, kWp). Wartość ta oznacza moc, jaką ma ogniwo badane w 

warunkach testowych. Jednak w warunkach rzeczywistych – ogniwo rzadko będzie osiągać 

podaną moc szczytową. Planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 40 kWp. 

- generator fotowoltaniczny  z 88 szt modułów PV o wymiarach  1040x2102 mm –  

powierzchni całkowitej 96,2 m2  

-panele monokrystaliczne  450 kWp – 88 szt  

-moc maksymalna układu – 39,6 kWp 

-napięcie na wyjściu instalacji – 230/400 V , 50 Hz  

-moc znamionowa interwera- 40,0 kW 

- połaczenie z siecią – on-grid 

Szacunkowa produkcja mocy – 41597,75 kWh/rok 

5.3 PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ Z BESTWINA DO 

BASZKOWA .    

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej polegać będzie na wymianie rurociągu na inny  

materiał i średnice  na odcinku 845 mb. 

5.3.1 ROZWIAZANIA  PROJEKTOWE  

Zakres  prac  pokazano na załączniku  mapowym . Przebudowę przyjęto z rur PEHD  

100 RC SDR17 PN10 typu 2/2  Ø 160 mm . Odcinek podlegający wymianie wykonać  

http://www.budujemydom.pl/domy-pasywne/19139-produkujesz-prad-co-zrobic-z-energia-elektryczna


 

 

 
 

metoda przewiertu sterowanego o długości 845 mb. 

 

 

 

5.4.  BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO  

W celu zapewnienia  magazynowania wód opadowych i roztopowych przyjęto budowę  

zbiornika retencyjnego w miejscowości Baszków . 

5.4.1 ROZWIAZANIA  PROJEKTOWE  

Należy zaprojektować i wybudować zbiornik retencyjny o pojemności V=210 m3 . 

 Przyjęto rozwiązanie składające się z montażu 3 szt  zbiorników prefabrykowanych   

w systemie Weho . Zbiorniki z  PEHD  o pojemności 70 m3 każdy o średnicy 2000 mm 

 i długości  22, 50 m . System  zabudować na istniejącym rurociągu deszczowym.  

Przewidzieć przebudowę istniejących studni .  Schemat zabudowy pokazano na  

załączniku mapowym . 

 

Obliczenia doboru zbiorników na wodę 3 x 70 m3 razem V = 210 m3 

lokalizacja Baszków działki nr 760 i 759/2 

 

Wody opadowe  zbierane będą z powierzchni działek o nr 760 i 759/2 zlokalizowanych w 

centrum miejscowości Baszków wg załącznika mapowego na których zaplanowano montaż 3 

zbiorników retencyjnych o pojemności 70 m3 każdy. 

Wody będą zbierane z powierzchni jezdni, chodników, parkingu, dachów i terenów zielonych. 

Których całokowita powierzchnia wynosi 7644 m2 /0.7644 ha/. 

Współczynnik spływu powirzchniowego przyjęto w zależności od nawierzchni. 

Maksymalne natężenie deszczu przyjęto q = 131 dm3/(sxha), przy czasie trwania  

t = 15 minut, minimalne natężenie 15 dm3/(sxha) 

 

Powierzchnia zlewni i współczynnik spływu 



 

 

 
 

Całkowita powierzchnia zlewni, przyjęta do celów obliczeniowych wynosi 0.7644 ha. Wskład jej 

wchodzą powierzchnie wg poniższego zestawienia: 

 

 powierzchnia utwardzona F = 182m X 10 m =1880 + 364 = 2260 m2 =  

0.2260 ha współczynnik spłuwu powierzchniowego a = 0.85 

 dachy F = 18x25 = 450 m2 = 0.0450 ha współczynnik spłuwu powierzchniowego 

a = 0.95 

 zieleń F = 4934 m2 = 0.4934 ha współczynnik spłuwu powierzchniowego  

a = 0.10 

 powierzchnia całkowita Fc = 7644 m2 = 0.7644 ha 

 

Powierzchnia zredukowana 

ogólną powierzchnię zredukowaną dla zlewni przyjęto: 

Fzr = 0.236774 ha 

 

Obliczenie ilości wód opadowych 

 

− natężenie deszczu miarodajnego obliczono wg zależności 

− q = A X t 

− gdzie t czas trwania deszczu miarodajnego – 15 min 

-   A  współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi, przy normalnym rocznym 
opadzie wynoszącym 600 mm ,  A = 804 

Stąd: 

 

q = 131 dm3/s/ha 

 

- Współczynnik opóźnienia spływu, z uwagi na wielkość powierzchni , przyjęto  



 

 

 
 

     j = 1 . 

 

- Spływ wód opadowych – sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu): 

Qs  = Fzr. x q x j  

 

Qsmax  = 0,236 x 131 x 1  = 30.92 dm3/ s 

 

Qsmin  = 0,236 x 15 x 1  =  3,54 dm3/ s 

 

- Spływ wód opadowych – dobowy (dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.): 

 

Qd  = 30.92 x 15 x 60 x 10-3   = 27.82 m3/d 

 

 

Obliczenie ilości odprowadzanych wód deszczowych na rok:  

 

 

Spływ roczny przyjęto zgodnie z danymi – średnia  roczna wysokość opadów w odniesieniu do 
całego obszaru Polski  wynosi około 600 mm. 

Przy założeniu, że powierzchnia przedmiotowej  zredukowanej zlewni  wynosi  

 

Dla    F = 0,236 ha:  

 
Qśr.rocz. = 2 360 x 600 x 10-3  =  1416 m3/rok 

 

Stąd: 
 
Q śr.dob.  = 3,89 m3/d 

 



 

 

 
 

Obliczenie ilości wód do nawodnień:  

 

Obliczenie ilości wód do nawodnień terenów zielonych: 

- powierzchnia trawników i kwietników  - 4931 m2 

- dawka polewowa w okresie wegetacji – 43,2 l/m2 

stąd: 4931 m2 x 43,2 l/m2 = 213 019,2l = 213, 02 m3 

 

Przyjęto zbiorniki o łącznej pojemności ~210 m3 

 

Obliczenie ilości deszczy potrzebnych do napełnienia zbiornika: 

 

Ilość deszczy nawalnych potrzebnych do napełnienia zbiorników wyniesie: 

210 m3 : 27.82 m3/d = 7.55 

 

6.  PRZEWIDYWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja służyć będzie do poboru i przesyłu wody uzdatnionej  

            magazynowania wód deszczowych , odbioru ścieków sanitarnych i  i  przesyłania do 

            odbiorców  z  Sołectwa  Baszków i Bestwin. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem podlegającym ochronie i nie będzie 

 szkodliwie oddziaływać na ten teren. 

Na trasie rurociągów nie ma roślin chronionych, nie przewiduje się wycinki pojedynczych 

            drzew wysokich. 

Zastosowana technologia gwarantuje szczelność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

W czasie budowy wykonywane będą roboty ziemne tj. wykopy liniowe oraz pod obiekty 

 kubaturowe, sposobem ręcznym i mechanicznym, w czasie których zostanie naruszona 

warstwa gleby.   

Niekorzystnym oddziaływaniem w czasie budowy będzie praca sprzętu budowlanego. 

Z uwagi na wąski pas terenu zajęty czasowo pod budowę rurociągów oddziaływanie na 

 powierzchnię ziemi będzie nieznaczne, a teren samoistnie zrekultywuje się po kilku 

 latach. 

Odpadami powstałymi podczas budowy będą:  resztki desek, krótkie fragmenty rur 

Odpady te składowane będą na placu budowy a następnie wywiezione na wysypisko 

 śmieci. 

Duża część robót zostanie wykonana metodą bezwykopową. 



 

 

 
 

 
 
 

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

7.1. TABLICE INFORMACYJNE  

 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

b) Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia 

do sytuacji braku tablicy informacyjnej. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego  

środków unijnych tablice zgodne z wymogami unijnymi 

 

7.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

  Nazwa zamówienia  

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

Wykonawstwo:   

UUPPOORRZZĄĄDDKKOOWWAANNIIEE  GGOOSSPPOODDAARRKKII  WWOODDNNOO  ––  ŚŚCCIIEEKKOOWWEEJJ  WW  SSOOŁŁEECCTTWWIIEE  BBAASSZZKKÓÓWW  II  

BBEESSTTWWIINN 

 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.2 części ogólnej niniejszego PFU. 

Wymagania ogólne  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym . Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego 

i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i 

Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 



 

 

 
 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części 

składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy 

prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 

stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU.  

 

Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy. Wszelkie 

koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  

 

Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

  

 Błędy lub opuszczenia  

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres przedmiotu 



 

 

 
 

zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU.  

 

 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień 

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim 

Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.  

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 
normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji inwestycji. Niniejszy Projekt budowlano - 
architektoniczny opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brakuje należy stosować 
odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 101 Ustawy z dnia 11.09.2019 
r.  z późniejszymi zmianami 
 

 Decyzje i postanowienia administracyjne  

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:  

a) pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego,  

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, 



 

 

 
 

winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

 

 Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 

otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 

magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty 

wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a 

śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 

Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów.  

 

Woda  

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 

umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 

ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 

przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą 

wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym 

przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie 

zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.  



 

 

 
 

 

Zasilanie elektryczne  

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 

dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W 

przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 

ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 

obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy 

źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 

zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat 

za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po 

zakończeniu Robót.  

 

 Materiały  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU  i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 

nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 

obsługi,posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  



 

 

 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 

a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  

 

 

 

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

7.3  Wykonanie robót wraz z projektowaniem  

 Program Robót  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i 

realizacji Robót,  

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy,  



 

 

 
 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót .  

 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń  

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 

aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

• Zniszczenia całości lub części obiektów,  

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 

obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych 

nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, 

wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za 

spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 

obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego 

nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa i obniżenia jego przydatności do 

użytkowania.  

 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności:  

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 

Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, Wykonawca jest 

zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 

czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 



 

 

 
 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 

się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 

2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i 

uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca 

będzie:  

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) Lokalizację bazy, warsztatów i magazynów.  

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

 

Bezpieczeństwo pożarowe  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 



 

 

 
 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 

budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Robotnicy zatrudnieni do 

poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie 

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 

w szczególności obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  



 

 

 
 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  

• organizacji pracy na budowie,  

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

 Zatrudnieni Pracownicy  

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać kasków 

oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 

mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy 

pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą 

posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 

odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i 

nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego 

zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego 

zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych 

wytycznych  

 

 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla  ujęcia wody, drogowa i SUW lub ich elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęci 

 

 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

 

7.4 Kontrola jakości robót 

 



 

 

 
 

 Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

1) Część ogólną opisującą:  

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością  

wykonywanych Robót,  

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym.  

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

Zasady kontroli jakości Robót  



 

 

 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia.  

 

Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, unijne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.  

 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 



 

 

 
 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla 

których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty.  

 

Próby Końcowe  

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe.  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:  

• próby przedodbiorowe,  

• próby odbiorowe,  

• eksploatację próbną.  

 

 Pobieranie prób i analizy  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 

próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z PE EN w 

akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie 

poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to 

próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.  

 

 

 Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 



 

 

 
 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności:  

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót,  

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego),  

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu,  

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 

 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego.  



 

 

 
 

 

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,  

3. Umowy cywilno-prawne,  

4. Protokoły odbioru Robót,  

5. Protokoły z narad i ustaleń,  

6. Korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

 Obmiar robót  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna 

z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 

PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie 

zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  

 

7.5  Odbiór robót  

 

 Ogólne procedury Odbioru Robót  

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót 

od właściwych władz lokalnych.  



 

 

 
 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i 

pomiaru Robót w celu ich odbioru.  

 

 Warunki Odbioru Robót  

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.  

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 

 Dokumenty Odbioru Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Oryginał Dziennika Budowy.  

2. Oświadczenie kierownika budowy:  

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  



 

 

 
 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.  

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.  

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu.  

6. Uzgodnienia technologiczne.  

7. Protokoły badań i sprawdzeń.  

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.  

9. Sprawozdanie techniczne,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

b) wykaz wprowadzonych zmian,  

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

 Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 

wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Odbioru Robót. 

 

 
8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

 
8.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania  
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 



 

 

 
 

bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w 
trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania 
Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W 
przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych 
– Art 101 Ustawy z dn. 11 wrzesnia  2019 r. z późniejszymi zmianami .  
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi 
zmianami)  
 
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.)  
 
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi 
zmianami) 
  
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)  
 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami) Dz. U. 2014 poz. 1800 „Rozporządzenie Ministra Środowiska w 

sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z dnia 18.11.2014 r 

6. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku Prawo wodne (.Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z 

późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 

16.05.2016.  Dz.U. z 2016 poz. 672 ). 

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)  
 
8a. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)  
 
8b. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późniejszymi zmianami)  
 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)  
 
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  
 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)  



 

 

 
 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 
690 z póź. zmianami)  
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektówbudowlanych i terenów (Dz.U. 
2006 nr 80 p.563)  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(DzU.2003 /120p.1126)  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003 
nr 5 poz. 58)  
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)  
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)  
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późni. 
zmianami)  
21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  
25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.  
29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury.  
31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze.  
33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie.  



 

 

 
 

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.  
35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  
36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  
37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  
38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  
39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.  
40. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  
41. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
43. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
44. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości.  
45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  
46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  
49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL  
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL  
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 
INSTAL  
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  
53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.  
58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej, GUGiK.  
59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK.  
60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.  
61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.  
62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK.  
63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK.  
64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.  
65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.  



 

 

 
 

66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 
terenu, GUGiK.  
a także:  
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
 
8.2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót  
1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym wraz z następującymi załącznikami:  

a. Koncepcja - mapy poglądowe w skali 1:1000 na których zaznaczono przewidywany zakres i 
lokalizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody – obszar położony w miejscowości Czarnylas  

b. mapa poglądowa terenu inwestycji 

c. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb projektu budowy, 
przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody – załącznik do pfu 

 
8.3. Uwagi ogólne  
1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową.  
2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą być 
przygotowane do współpracy z zewnętrznym systemem monitoringu.  
3. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z 
zakresem prac w terenie. 
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;  
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów  ;  
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w 
terenie.  
 Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych 

do stanu pierwotnego.  
 
Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane.  
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW”( „Zaprojektuj i Buduj „) muszą 
obejmować zakres objęty niniejszym PFU.  
 
 Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,  

 Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów,  

 Instrukcje rozruchu ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i przepompowni wód popłucznych,  

 Dokumentację Techniczno Ruchową zastosowanych urządzeń  

 Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds BHP  

 Instrukcję eksploatacji ujęcia wody, suw i przepompowni ,  

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  



 

 

 
 

 Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 
inwestycji do użytkowania.  
 
Wykonawcy będą występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na 
budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.).  
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej 
wersji elektronicznej. 
 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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