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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Kosztorys obejmuje I i II etap prac związanych z wykonaniem studni głębinowych na nowym ujęciu w Wyszecinie (po odwierceniu otworu pilotażowego).

Kosztorys nie uwzględnia:

- wykonania przyłącza wodociagowego i energetycznego do budynku SUW

- opłat za korzystanie z wody i energii na czas budowy i do prac na budowie

Kosztorys obejmuje wykonanie jednego otworu wiertniczego nr 4 wraz z naziemną obudową studzienną i urządzeniami do poboru wody

Otwór nr 4:

obejmuje odwiert metodą udarową otworu nr 4 do głębokości 175 m wraz z badaniami

Przygotowanie placu wierceń obejmuje montaż urządzeń i zagospodarowanie placu.

Projektowane prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 4 do głębokości 175 m ppt metodą udarową. Konstrukcja otworu  została ustalona na 
podstawie rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wodę. Wiercenie otworu projektuje się wykonać przy użyciu czterech 
kolumn rur wiertniczych: 

- początkowej Ø 610 mm do głębokości ok. 40,0 m 

- Ø 508 mm do głębokości ok. 85,0 m

- Ø 457 mm do głębokości ok. 120,0 m

- końcowej Ø 406 mm do głębokości ok. 175,0 m – po odwierceniu zostaną podciągnięte do głębokości 152,0 m – kolumna eksploatacyjna

Kolumna filtrowa z nowych rur stalowych, skręcanych kielichowych DN 194  zostanie posadowiona na głębokości 180,0 m. Konstrukcja kolumny filtrowej 
przedstawia 

się w następujący sposób:

-rura podfiltrowa – rura stalowa DN 194, długość: 3,0 m

-część czynna filtra – filtr stalowy z perforacją okrągłą, owinięty siatką stylonową nr 10, długość: 25,0 m

-rura nadfiltrowa – rura  stalowa DN 194, długość: 10,0 m z zamkiem bagnetowym

Do kolumny filtrowej należy przymocować prowadniki, co około 5-6 m, celem centrycznego posadowienia. 

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową o granulacji ustalonej przez nadzór hydrogeologiczny w oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny 
oraz analizy granulometryczne prób uzyskanych z przewiercenia warstwy wodonośnej. Obsypkę żwirową należy opuszczać do otworu w sposób uniemożliwiający
jej rozfrakcjonowanie w trakcie odsłaniania filtra

Po zakończeniu procesu filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczającego i pomiarowego. 
Opracowany w projekcie harmonogram pompowania może zostać skorygowany przez hydrogeologa pełniącego funkcję nadzoru hydrogelogicznego. 

Zakładana wydajność dopuszczalna otworu wynosi Q=95 m3/h przy depresji s=9,8 m. 

Studnia stanowić będzie otwór awaryjny pracujacy naprzemiennie ze studnią nr 3 w ramach ustanowionych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Przed przystapieniem do prac i robót oraz podpisaniem umowy Wykonawca powinien dokonanać wizji terenowej w miejscu robót geologicznych oraz wizji w 
miejscu odprowadzenia wód z pompowania otworu (dz. nr 182, w odleglosci ok. 13 m od wyznaczonego otworu).

Po zakończeniu I  etapu robót należy przystąpić do II etapu robót obejmującego wykonanie obudowy studziennej:

Na odpowiednio przygotowanym podłożu zostanie wykonana płyta betonowa, na której zainstalowana będzie obudowa naziemna. Do kazdego otworu zostanie 
opuszczony agregat pompowy na rurociągu tłocznym wykonanym z rur stalowych, nierdzewnych, kołnierzowych DN100 mm wraz z kablem zasilającym agregat.
W kołnierzu rury tłocznej zainstalowane zostaną 2 rurki piezometryczne o średnicy wewnętrznej min. 40 mm. Naziemna obudowa studni głębinowej DN100 
wyposażona będzie w głowicę i armaturę ze stali nierdzewnej, wodomierz prosty, zawór zwrotny, zasuwę i in. Teren wokół obudowy ok 1 m szerokości zostanie 
utwardzony wylewką betonową (lub wyłożony kostką brukową).

Po wykonaniu podłączenia zasilania i rurociągu tłocznego (co nie jeste przedmiotwem kosztorysu) studnie mogą zostać włączone do eksploatacji.

Konieczne jest przywrócenie terenów zielonych do stanu pierwotnego z uzupłenieniem warstwy humusowej oraz siewu traw.

Szczegóły obudowy opisano w "Operacie wodnoprawnym na wykonanie urzadzeń (....)
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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Przygotowanie placu na dz. nr 187/2

1  Przygotowanie placu wierceń na dz. nr 187/2

kpl 1,00

1.1  KNR
24/71/67/241

2

Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń

szt 1,000

Wiercenie otworu nr 4

2  Wiercenie otworu nr 4 metodą udarową

kpl 1,00

2.1  KNR
24/71/67/240

1

Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV (strefa 0,0-30,0 m)

m 10,000

2.2  KNR
24/71/67/240

1

Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV (strefa 0,0-30,0 m)

m 15,000

2.3  KNR
24/71/67/240

1

Wiercenie rurami 610 mm w kat. I-III (strefa 0,0-30,0 m)

m 5,000

2.4  KNR
24/71/67/240

2

Wiercenie rurami 610 mm w kat. I-III (strefa 30,0-50,0 m)

m 10,000

2.5  KNR
24/71/67/241

3

Kolumnowe zapuszczanie rur 508 mm

m 40,000

2.6  KNR
24/71/67/240

2

Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 30,0-50,0 m)

m 10,000

2.7  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 50,0-100,0 m)

m 30,000

2.8  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 50,0-100,0 m)

m 5,000

2.9  KNR
24/71/67/241

3

Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm

m 85,000

2.10  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50,0-100,0 m)

m 10,000

2.11  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50,0-100,0 m)

m 5,000

2.12  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 100,0-150,0 m)

m 10,000

2.13  KNR
24/71/67/240

3

Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 100,0-150,0 m)

m 10,000

2.14  KNR
24/71/67/241

3

Kolumnowe zapuszczanie rur 406 mm

m 120,000

2.15  KNR
24/71/67/240

6

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I-III (strefa 100,0-150,0 m)

m 30,000

2.16  KNR
24/71/672406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I-III (strefa 150,0-200,0 m)
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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

m 20,000

2.17  KNR
24/71/672406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 150,0-200,0 m)

m 5,000

2.18  KNR
40/00/90/401

5

Zdezynfekowanie piasków i żwirów filtracyjnych

h 24,000

2.19  KNR
24/71/67/241

6

Zabudowa filtra studziennego

m 25,000

2.20  KNR
40/00/90/400

6

Montaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 100,000

2.21  KNR
40/00/90/402

2

Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm - montaż/demontaż

m 15,000

2.22  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie oczyszczające otworu nr 4

h 48,000

2.23  KNR
40/00/90/401

5

Stabilizacja zwierciadła w otworze nr 4

h 24,000

2.24  KNR
40/00/90/401

5

Chlorowanie otworu nr 4

h 24,000

2.25  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie pomiarowe otworu

h 72,000

2.26  KNR
40/00/90/401

5

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4

h 48,000

2.27  KNR
40/00/90/401

3

Pompowanie kontrolne otworu nr 4- określenie współczynnika sprawności

h 6,000

2.28  KNR
40/00/90/400

6

Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 100,000

2.29  KNR
24/71/67/241

4

Wyciąganie rur 457 mm wraz z izolacją (w strefie głębokości: 85-120 uszczelnienie 
kompaktonitem i bentonitem)

m 35,000

2.30  KNR
24/71/67/241

3

Wyciąganie kolumnowe rur 457 mm wraz z izolacją od terenu

m 85,000

2.31  KNR
24/71/67/241

4

Wyciąganie rur 508 mm wraz z izolacją (w strefie głębokości: 40-85 uszczelnienie 
bentonitem)

m 45,000

2.32  KNR
24/71/67/241

3

Wyciąganie kolumnowe rur 508 mm wraz z izolacją od terenu

m 40,000

2.33  KNR
24/71/67/241

4

Wyciąganie rur 610 mm wraz z izolacją od terenu

m 40,000

Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót

3  Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót

kpl 1,00
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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

3.1  KNR
24/71/67/242

0

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt. 1,000

Montaż naziemnej obudowy studni nr 4

4  Montaż naziemnej obudowy studni nr 4

kpl 1,00

4.1 KNR 2-28
0502/04 

Podłoża betonowe o grubości 20cm

m2 5,000

4.2  KNR
24/71/67/241

9

Montaż naziemnej obudowy studni głębinowej  DN100 wyposażonej w głowicę oraz  
armaturę ze stali nierdzewnej, wyposażenie kompletne

szt 1,000

4.3 KNR 2-28
0103/04 

Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o 
średnicy 100mm

kpl 1,00

4.4 KNR 2-28
0103/11 

Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t, rury tłoczne o 
średnicy 100mm - dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej

m 85,00

4.5 KNR 2-28
0105/01 

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody

kpl 1,000

4.6 KNNR 1
0509/02 

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku

m2 10,000

Prace geologiczne i dokumentacyjne

5  Kierownik ruchu zakładu górniczego

kpl 1,00

5.1  Katalog
OBRTG poz.1

Wizja terenu dla opracowań hydrogeologicznych
Kod CPV: 45262220-9

obiekt 1,00

5.2  Katalog
OBRTG
poz.61.a

Zapoznanie się z założeniami projektowymi w celu ujęcia wody podziemnej

obiekt 1,00

5.3  Katalog
OBRTG
poz.4b

Dojazdy w teren - do 100 km
Kod CPV: 45262220-9

dojazd 2,00

5.4  Katalog
OBRTG poz.5

Opracowanie założeń do planu ruchu

otwór 1,00

5.5  Katalog
OBRTG
poz.70

Dokonanie uzgodnień planu ruchu

temat 1,00

5.6  Katalog
OBRTG
poz.71

Opracowanie tekstu planu ruchu

temat 1,00

5.7  Katalog
OBRTG
poz.73

Czynności organizacyjne

temat 1,00

5.8  Katalog
OBRTG II
poz.1025

Sprawdzenie zgodności planu ruchu

temat 1,00

6  Nadzór geologiczny

kpl 1,00

6.1  Katalog
OBRTG
poz.61.a

Zapoznanie się z założeniami projektowymi w celu ujęcia wody podziemnej

obiekt 1,00

6.2  Katalog
OBRTG
poz.3a

Wyznaczenie w terenie otworów udarowych
Kod CPV: 45262220-9

otwór 1,00
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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

6.3  Katalog
OBRTG
poz.6.1

Nadzór nad  wierceniem udarowym

mb 175,00

6.4  Katalog
OBRTG
poz.9.a

Pobieranie prób piasku do badań granulometrycznych wraz z badaniem

próba 13,00

6.5  Katalog
OBRTG
poz.22d

Sporządzenie projektu szczegółowego zafiltrowania otworu - głęb. do 200 m

otwór 1,00

6.6  Katalog
OBRTG
poz.15.e

Pomiar głębokości studni

pomiar 1,00

6.7  Katalog
OBRTG
poz.6.2.d

Nadzór nad filtrowaniem otworów - głęb.do 200 m

otwór 1,00

6.8  Katalog
OBRTG
poz.11

Nadzór na instalacją przyrządów pomiarowych

punkt
pomiarowy

1,00

6.9  Katalog
OBRTG
poz.6.3

Nadzór nad próbnym pompowaniem oczyszczającym

h 48,00

6.10  Katalog
OBRTG
poz.66.a

Opracowanie programu próbnego pompowania

otwór 1,00

6.11  Katalog
OBRTG
poz.6.4.a

Nadzór nad próbnym pompowaniem pomiarowym

h 72,00

6.12  Katalog
OBRTG
poz.7a

Pobieranie prób wody z otworów wiertniczych - fizykochemia

próba 1,00

6.13  Katalog
OBRTG
poz.7b

Pobieranie prób wody z otworów wiertniczych - bakteriologia

próba 1,00

6.14  Katalog
OBRTG
poz.63

Badania jakości wody

próba 1,00

6.15  Katalog
OBRTG
poz.6.4.a

Nadzór nad próbnym pompowaniem kontrolnym - pomiar sprawności Waltona oraz pomiar 
piaszczenia

h 6,00

6.16  Katalog
OBRTG
poz.24.a

Obliczenia wydajności studni - podsumowanie wyników prac

obliczenia 1,00

6.17  Katalog
OBRTG
poz.71.c

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

temat 1,000

6.18  Katalog
OBRTG
poz.4b

Dojazdy w teren - do 100 km
Kod CPV: 45262220-9

dojazd 15,00

7 KNR-W 2-01
0115/01 

Pomiary przy wykopach fundamentowych - geodezyjny pomiar powykonawczy otworu

kpl 1,000
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Ujęcie wody podziemnej w Wyszecinie - wykonanie studni nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody (I i II etap prac)

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Przygotowanie placu na dz. nr 187/2

1    Przygotowanie placu wierceń na dz. nr 187/2 kpl 1,00

1.1  KNR 24/71/67/2412  Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń szt 1,000

Wiercenie otworu nr 4

2    Wiercenie otworu nr 4 metodą udarową kpl 1,00

2.1  KNR 24/71/67/2401  Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV (strefa 0,0-30,0 m) m 10,000

2.2  KNR 24/71/67/2401  Wiercenie rurami 610 mm w kat. IV (strefa 0,0-30,0 m) m 15,000

2.3  KNR 24/71/67/2401  Wiercenie rurami 610 mm w kat. I-III (strefa 0,0-30,0 m) m 5,000

2.4  KNR 24/71/67/2402  Wiercenie rurami 610 mm w kat. I-III (strefa 30,0-50,0 m) m 10,000

2.5  KNR 24/71/67/2413  Kolumnowe zapuszczanie rur 508 mm m 40,000

2.6  KNR 24/71/67/2402  Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 30,0-50,0 m) m 10,000

2.7  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 50,0-100,0 m) m 30,000

2.8  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 50,0-100,0 m) m 5,000

2.9  KNR 24/71/67/2413  Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm m 85,000

2.10  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 50,0-100,0 m) m 10,000

2.11  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 50,0-100,0 m) m 5,000

2.12  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV (strefa 100,0-150,0 m) m 10,000

2.13  KNR 24/71/67/2403  Wiercenie rurami 457 mm w kat. I-III (strefa 100,0-150,0 m) m 10,000

2.14  KNR 24/71/67/2413  Kolumnowe zapuszczanie rur 406 mm m 120,000

2.15  KNR 24/71/67/2406  Wiercenie rurami 406 mm w kat. I-III (strefa 100,0-150,0 m) m 30,000

2.16  KNR 24/71/672406  Wiercenie rurami 406 mm w kat. I-III (strefa 150,0-200,0 m) m 20,000

2.17  KNR 24/71/672406  Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV (strefa 150,0-200,0 m) m 5,000

2.18  KNR 40/00/90/4015  Zdezynfekowanie piasków i żwirów filtracyjnych h 24,000

2.19  KNR 24/71/67/2416  Zabudowa filtra studziennego m 25,000

2.20  KNR 40/00/90/4006  Montaż pompy głębinowej Wykonawcy m 100,000

2.21  KNR 40/00/90/4022  Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 100 mm - 
montaż/demontaż

m 15,000

2.22  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie oczyszczające otworu nr 4 h 48,000

2.23  KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła w otworze nr 4 h 24,000

2.24  KNR 40/00/90/4015  Chlorowanie otworu nr 4 h 24,000

2.25  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie pomiarowe otworu h 72,000

2.26  KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze nr 4 h 48,000

2.27  KNR 40/00/90/4013  Pompowanie kontrolne otworu nr 4- określenie współczynnika 
sprawności

h 6,000

2.28  KNR 40/00/90/4006  Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy m 100,000

2.29  KNR 24/71/67/2414  Wyciąganie rur 457 mm wraz z izolacją (w strefie głębokości: 
85-120 uszczelnienie kompaktonitem i bentonitem)

m 35,000

2.30  KNR 24/71/67/2413  Wyciąganie kolumnowe rur 457 mm wraz z izolacją od terenu m 85,000

2.31  KNR 24/71/67/2414  Wyciąganie rur 508 mm wraz z izolacją (w strefie głębokości: 40-85
uszczelnienie bentonitem)

m 45,000

2.32  KNR 24/71/67/2413  Wyciąganie kolumnowe rur 508 mm wraz z izolacją od terenu m 40,000

2.33  KNR 24/71/67/2414  Wyciąganie rur 610 mm wraz z izolacją od terenu m 40,000

Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót

3    Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót kpl 1,00

3.1  KNR 24/71/67/2420  Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń szt. 1,000

Montaż naziemnej obudowy studni nr 4

4    Montaż naziemnej obudowy studni nr 4 kpl 1,00

4.1 KNR 2-28 0502/04   Podłoża betonowe o grubości 20cm m2 5,000

4.2  KNR 24/71/67/2419  Montaż naziemnej obudowy studni głębinowej  DN100 wyposażonej
w głowicę oraz  armaturę ze stali nierdzewnej, wyposażenie kompletne

szt 1,000

4.3 KNR 2-28 0103/04   Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t,
rury tłoczne o średnicy 100mm

kpl 1,00

4.4 KNR 2-28 0103/11   Opuszczenie pompy głębinowej na głębokość 15,0m, o ciężarze 0,20t,
rury tłoczne o średnicy 100mm - dodatek za każdy 1,0m różnicy długości rury tłocznej

m 85,00

4.5 KNR 2-28 0105/01   Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl 1,000

4.6 KNNR 1 0509/02   Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku m2 10,000

Prace geologiczne i dokumentacyjne

5    Kierownik ruchu zakładu górniczego kpl 1,00

5.1  Katalog OBRTG poz.1  Wizja terenu dla opracowań hydrogeologicznych
Kod CPV: 45262220-9

obiekt 1,00

5.2  Katalog OBRTG poz.61.a  Zapoznanie się z założeniami projektowymi w celu ujęcia 
wody podziemnej

obiekt 1,00

5.3  Katalog OBRTG poz.4b  Dojazdy w teren - do 100 km
Kod CPV: 45262220-9

dojazd 2,00

5.4  Katalog OBRTG poz.5  Opracowanie założeń do planu ruchu otwór 1,00

5.5  Katalog OBRTG poz.70  Dokonanie uzgodnień planu ruchu temat 1,00

5.6  Katalog OBRTG poz.71  Opracowanie tekstu planu ruchu temat 1,00

5.7  Katalog OBRTG poz.73  Czynności organizacyjne temat 1,00
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5.8  Katalog OBRTG II poz.1025  Sprawdzenie zgodności planu ruchu temat 1,00

6    Nadzór geologiczny kpl 1,00

6.1  Katalog OBRTG poz.61.a  Zapoznanie się z założeniami projektowymi w celu ujęcia 
wody podziemnej

obiekt 1,00

6.2  Katalog OBRTG poz.3a  Wyznaczenie w terenie otworów udarowych
Kod CPV: 45262220-9

otwór 1,00

6.3  Katalog OBRTG poz.6.1  Nadzór nad  wierceniem udarowym mb 175,00

6.4  Katalog OBRTG poz.9.a  Pobieranie prób piasku do badań granulometrycznych wraz z 
badaniem

próba 13,00

6.5  Katalog OBRTG poz.22d  Sporządzenie projektu szczegółowego zafiltrowania otworu - 
głęb. do 200 m

otwór 1,00

6.6  Katalog OBRTG poz.15.e  Pomiar głębokości studni pomiar 1,00

6.7  Katalog OBRTG poz.6.2.d  Nadzór nad filtrowaniem otworów - głęb.do 200 m otwór 1,00

6.8  Katalog OBRTG poz.11  Nadzór na instalacją przyrządów pomiarowych punkt
pomiaro

wy

1,00

6.9  Katalog OBRTG poz.6.3  Nadzór nad próbnym pompowaniem oczyszczającym h 48,00

6.10  Katalog OBRTG poz.66.a  Opracowanie programu próbnego pompowania otwór 1,00

6.11  Katalog OBRTG poz.6.4.a  Nadzór nad próbnym pompowaniem pomiarowym h 72,00

6.12  Katalog OBRTG poz.7a  Pobieranie prób wody z otworów wiertniczych - fizykochemia próba 1,00

6.13  Katalog OBRTG poz.7b  Pobieranie prób wody z otworów wiertniczych - bakteriologia próba 1,00

6.14  Katalog OBRTG poz.63  Badania jakości wody próba 1,00

6.15  Katalog OBRTG poz.6.4.a  Nadzór nad próbnym pompowaniem kontrolnym - pomiar 
sprawności Waltona oraz pomiar piaszczenia

h 6,00

6.16  Katalog OBRTG poz.24.a  Obliczenia wydajności studni - podsumowanie wyników prac obliczeni
a

1,00

6.17  Katalog OBRTG poz.71.c  Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej temat 1,000

6.18  Katalog OBRTG poz.4b  Dojazdy w teren - do 100 km
Kod CPV: 45262220-9

dojazd 15,00

7 KNR-W 2-01 0115/01   Pomiary przy wykopach fundamentowych - geodezyjny pomiar 
powykonawczy otworu

kpl 1,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót

Przygotowanie placu na dz. nr 187/2

Wiercenie otworu nr 4

Zagospodarowanie terenu po zakończeniu robót

Montaż naziemnej obudowy studni nr 4

Prace geologiczne i dokumentacyjne


