

**Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic**

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: [przetargi@ryglice.pl](mailto:przetargi@ryglice.pl)

adres strony internetowej: [www.ryglice.pl](http://www.ryglice.pl), <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

**Wg rozdzielnika**

Zamówienie publiczne **Nr ZP.271.1.4.2021**

Ryglice, dnia 19.07.2021 r.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.4.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice: Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice**”.

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, Burmistrz Ryglic zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.4.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na roboty budowlane p.n.: „**Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice**” w zakresie Części II zamówienia: „**Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza, gmina Ryglice**”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się na mocy art. 255 pkt 7 ustawy pzp oraz art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

**UZASADNIENIE:**

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty na Część II zamówienia:


<b>Nr oferty</b>	<b>Nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>Cena brutto zawarta w ofercie</b>
1	Usługi Budowlane – Brukarstwo „PRUCHNICKI” s.c. 33-180 Gromnik, ul. Gen. Andersa 27A	1 079 200,08 zł
2	Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik	726 198,12 zł
4	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MARTIN Marcin Kawa ul. Kazimierza Wielkiego 11, 33-159 Zalasowa	953 718,24 zł

Zamawiający dnia 09.07.2021 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następne ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 09.07.2021 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawcę – Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz, ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik - którego oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części II zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy, tj. 15.07.2021 r., godz. 09:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Jednocześnie dodać należy, iż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowej części zamówienia kwotę 515 093,10 zł brutto i z uwagi na to, iż oferta najkorzystniejsza opiewała na kwotę 726 198,12 zł brutto, Zamawiający zwiększył kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty zaoferowanej przez tego Wykonawcę.

Wykonawca w odpowiedzi na informację o terminie i miejscu zawarcia umowy złożył za pośrednictwem platformazakupowa.pl pismo dnia 15.07.2021 r., godz. 19:32, w którym to oświadczył, iż nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zadania za zaoferowaną cenę, z powodu błędnego dokonania wyceny rur PP oraz błędnej wyceny kruszyw. Uzasadnienie Wykonawcy: „Obecna sytuacja na rynku materiałów budowlanych jest bardzo niestabilna. Skokowy wzrost cen spowodował, że aktualnie nie jestem w stanie wykonać zadania za zaoferowaną kwotę.”. W związku z powyższym Wykonawca oświadczył, że odstępuje od podpisania umowy.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż Zamawiający nie ma możliwości przeznaczyć na realizację zamówienia kwoty zaproponowanej przez kolejnego Wykonawcę, zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania w zakresie Części II zamówienia na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp oraz art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Krzysztof Kukułka  
Zastępca Burmistrza

.....  
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawcy, którzy złożyli oferty na Część II zamówienia:

- 1) Usługi Budowlane – Brukarstwo „PRUCHNICKI” s.c., 33-180 Gromnik, ul. Gen. Andersa 27
- 2) Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz, ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik
- 3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MARTIN Marcin Kawa, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 33-159 Zalasowa

- za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> - strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel