LWS tANIEWSKI-WOLLK, 03-128 Warszawa, ul.Swiderska 110/17
STEPNIAK ARCHITEKCI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw
budowlanych

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz zzwewnetrzng
instalacjg gazowg z odcinkiem ziemnym,przytgczem: wodociggowym ,
kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng
w miejscowosci JANISZEW gmina Zakrzew.

ADRES INWESTYCJI: Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna:
142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

NAZWA INWESTORA:  GMINA ZAKRZEW
ADRES INWESTORA: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

BRANZE: budowlana:ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJE

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. budownictwa Urszula Wloka

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2023

Stawka roboczogodziny 27,60 zt

POZIOM CEN: Il kwartat 2023- ceny $rednie
Sekocenbud, cenniki producentéw, ceny dostawcow - strony internetowe

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 64,6% (R+S)

Zysk [Z] 10,9% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 665 348,41 zt
PODATEK VAT: (23%) 153 030,13 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 818 378,54 z
SLOWNIE: osiemset osiemnascie tysiecy trzysta siedemdziesigt osiem i 54/100 zt

Kazdy potencjalnyWykonawca przed ztozeniemoferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg
projektowg oraz opisem i wymaganiami przedmiotu zamowienia w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot.

Niniejsze opracowanie jestintegralng czescig projektu:

1) Projekt Architektoniczno-budowlany Rozbiérka Budynku Szkoty | Budynku Gospodarczego.

2) Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowg z odcinkiem ziemnym,
przytaczem: wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w
miejscowosci Janiszew gmina Zakrzew.

TOM | A - PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA, OPIS, RYSUNKI PODSTAWOWE

3) Budowa placu zabaw, dwéch pomostéw, obiektdw matej architektury wraz z utwardzeniami w miejscowosci
Janiszew gmina Zakrzew

oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t(OST, SST) i nalezy rozpatrywac je tacznie.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Kosztorys inwestorski

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU

Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU

Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

CHARAKTERYSTYKA PRZDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem prac jest przygotowanie terenu dziatki w zwigzku inwestycjg polegajaca na budowie Budynku Przedszkola
Publicznego w Janiszewie oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy przedszkolu.

Teren inwestycji:

Dziatka zabudowana, ogrodzona. Na dziatce znajduje sie budynek po dawnej szkole podstawowej (obecnie uzytkowany
jako budynek administracyjno-biurowy), budynek gospodarczy, boisko o nawierzchni asfaltowej,chodniki, ogrodzenie, plac
zabaw. Obiekty nie podlegajg ochronie konserwatora zabytkéw.Na dziatce znajduje sie zielen niska (trawniki, krzewy)
oraz wysoka (drzewa).Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody.Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym.

Dane charakterystyczne przedsiewziecia:

Obiekty do rozbiérki:

A) Budynek po dawnej szkole podstawowej (parterowy z poddaszem nieuzytkowym) - kubatura 2 081,92 m?3,
B) Budynek gospodarczy(parterowy) - kubatura ~150,70m?3

C) Boisko asfaltowe - powierzchnia ~570,15m?,

D) Chodniki -nawierzchnie z kostki betonowej ~172,15m?,

E) Ogrodzenie stalowe ~374,00m?,

Przedmiotem opracowania jest wycena robét budowlanych w zakresie kompleksowego wykonanie obiektu w
zakresie:

1. Wykonania robot rozbiérkowych wskazanych istniejgcych obiektéw na terenie inwestycji

2. Posegregowanie i przygotowanie do odzysku wybranych materiatdbw z demontazy i rozbiorek

3. Wywiezienie gruzu i zdemontowanych materiatow z terenu budowy i przekazanie odpaddéw budowlanych
do specjalistycznych punktéw odbioru typu PSZOK.

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w miejscowosci JANISZEW 4

gmina Zakrzew.
Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743



Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. |  Wartog¢
KOSZTORYS: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANISZEWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU 665 348,41
PRZEDSZKOLA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU
1.1 SSTO1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE-BUD. SZKOLY | 652 558,91
GOSPODARCZY ( R. PRZYGOTOWACZE CPV 45100000-8)
1| KNR 4-04 | DEMONTAZ BATERII szt. 6,00 23,68 142,08
d.1.1| 0705-02/ | UMYWALKOWYCH-ANALOGIA-Demont
SST 1 az baterii wannowych lub umywalkowych
2| KNR 4-04 | DEMONTAZ szt. 6,00 80,10 480,60
d.1.1 0705- UMYWALEK-ANALOGIA-Demontaz
08/SST 1 | umywalek fajansowych z syfonami,
potkami, zaworami i wspornikami
3| KNR 4-04 | DEMONTAZ MISEK szt. [ 3+ 2<WC> = 66,01 330,05
d.11 0705- USTEPOWYCH-ANALOGIA-Demontaz 5,00
05/SST 1 | misek klozetowych fajansowych
4 | KNR 4-04 | DEMONTAZ INSTALACJI m 36,80 8,07 296,98
d.11 0701- WODOCIAGOWEJ (PRZEWODY,
04/SST 1 | PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
przewodow wodociggowych z rur
stalowych ocynkowanych o $r. do 25 mm
5| KNR 4-04 | DEMONTAZ INSTALACJI m 34,32 16,11 552,90
d.11 0703- KANALIZACYJNEJ (PRZEWODY,
01/SST 1 | PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych o $r. do 80 mm
6 | KNR-W 4- | DEMONTAZ SKRZYDEL. DRZWI szt. 25,00 95,22 2 380,50
d.1.1| 010903- | DREWNIANYCH
02/SST 1 | -ANALOGIA-Dopasowanie skrzydet
drzwiowych balkonowych zespolonych
liczac tacznie za skrzydto letnie i zimowe
z rozkreceniem i skreceniem
7 | KNR-W 4- | DEMONTAZ OSCIEZNIC DRZWI m2 33,80 26,19 885,22
d.1.1| 010353- | WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH-
05/SST 1 | ANALOGIA-Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o pow.ponad 2 m2
8 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE ELEMENTOW m2 | 1,50* 2,20 * 42,31 279,25
d.1.1 ]| 010353- | STALOWYCH WIATROLAPU 2=6,60
08/SST 1 | (SCIANKI,DRZWI)-ANALOGIA-Wykucie z
muru os$cieznic stalowych lub krat
okiennych o pow.ponad 2 m2
9| KNR 4-04 | ROZEBRANIE SCIANEK KABIN m2 [1,10* 3~ 37,85 292,96
d1.1 0502- WC-ANALOGIA- Rozebranie 1,80] +[0,2 *
01/SST 1 | otynkowanych Scianek z 5*1,80] =
prefabrykowanych elementow lekkich 7,74
10 | KNR-W 4- | DEMONTAZ PODOKIENNIKOW m 1,60*2+ 34,27 942,43
d.1.1] 010353- | WEWNETRZNYCH 250+1,30"
11/SST 1 | (PCV)-ANALOGIA-Wykucie z muru 4+19*2+
podokiennikéw drewnianych, stalowych 1,30*2 +
1,80+0,9*3
+2,50 + 1,60
*2=2750
11 | KNR-W 4- | DEMONTAZ WYKLADZINY m2 204,41 9,07 1 854,00
d.1.1| 010818- | PODLOGOWEJ (RULONOWA,
05/SST1 | PCV)-ANALOGIA-Zerwanie posadzki z
tworzyw sztucznych
12 | KNR 4-04 | ROZEBRANE PODLOGI DREWNIANEJ | m2 158,98 17,12 2721,74
d.1.1 0405- (SLEPEJ) WRAZ Z
01/SST 1 | LEGARAMI-ANALOGIA-Rozebranie
drewnianych podtég slepych

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w miejscowosci JANISZEW 5

gmina Zakrzew.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743




Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢

13 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE POSADZKI Z KLEPKI m2 158,98 20,66 3 284,53
d.1.1 0501- DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie
01/SST 1 | posadzek z deszczutek mocowanych na
gwozdzie - do 61 deszczutek na 1 m2
posadzki

14 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE POSADZEK Z PLYTEK m2 85,02 26,19 2 226,67
d.11 0504- CERAMICZNYCH-ANALOGIA-Rozebrani
03/SST 1 | e posadzek z plytek ceramicznych

15 | KNR 4-01 | DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- szt. 47,00 53,91 2 533,77
d.11 0909- SKRZYDEA-ANALGIA-Dopasowanie
04/SST 1 | skrzydet okiennych zespolonych o
powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

16 | KNR-W 4- | DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- m2 44,46 31,74 1411,16
d.1.1] 010353- | WYKUCIE
10/SST 1 | OSCIEZNIC-ANALOGIA-Wykucie z muru
oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
pow.ponad 2 m2

17 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE DOCIEPLENIA m2 309,93 20,66 6 403,15
d.1.1] 010701- | (STYROPIAN+TYNK) Z ELEWACJI
02/SST 1 | BUDYNKU -ANALOGIA-Odbicie tynkow
wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2

18 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA | m2 15,52 37,30 578,90
d.1.1 0803- NAD WEJSCIEM DO
01/SST1 | BUDYNKU-ANALOGIA-Rozebranie
konstrukcji Swietlikow dachowych z
elementow stalowych nad | kondygnacja

19 | KNR-W 4- | DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK | m2 74,29 15,12 1123,26
d.1.1| 010545- | BLACHARSKICH (PARAPETY,
08/SST 1 | DACHOWE)-ANALOGIA-Rozebranie
obrébek murow ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

20 | KNR-W 4- | DEMONTAZ m 72,03 7,55 543,83
d.1.1| 010545- | RYNIEN-ANALOGIA-Rozebranie rynny z
04/SST 1 | blachy nie nadajacej sie do uzytku

21 | KNR-W 4- | DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH- m 25,80 5,55 143,19
d.1.1 ] 010545- | ANALOGIA-Rozebranie rury spustowej z
06/SST 1 | blachy nie nadajacej sie do uzytku

22 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE POKRYCIA m2 501,04 10,08 5 050,48
d.1.1 0506- DACHOWEGO Z
01/SST 1 | BLACHODACHOWKI-ANALOGIA-Rozebr
anie pokrycia dachowego z blachy
nadajgcej sie do uzytku

23 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE WIEZBY DACHOWEJ- m2 501,04 5,55 2 780,77
d.1.1| 010441- | OLACENIE DREWNIANE-
03/SST 1 | ANALOGIA-Rozebranie elementéw wiezb
dachowych - otacenie dachu o odstepie
tat 16 cm

24 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE KONSTRUKCJIWIEZBY | m2 501,04 18,16 9 098,89
d.1.1| 010441- | DACHOWEJ
07/SST 1 | DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie
elementow wiezb dachowych - wiezby
dachowe ze stolcami

25 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE IZOLACJI TERMICZNYCH| m2 292,30 10,59 3 095,46
d.1.1| 010440- |1ZASYPEK
02/SST 1 | STROPOW-ANALOGIA-Rozebranie
elementow stropow drewnianych - zasypki

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w miejscowosci JANISZEW 6

gmina Zakrzew.
Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743



Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kosztorys inwestorski

: 142513_2 Zakrzew

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
26 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE STROPOW m2 140,74 15,12 2127,99
d.1.1 0406- DREWNIANYCH -
03/SST 1 | PODSUFITKA-ANALOGIA-Rozebranie
podsufitek z desek otynkowanych
27 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE STROPOW m2 poz.26 = 7,04 990,81
d.1.1 0406- DREWNIANYCH-SLEPY 140,74
02/SST 1 | PULAP-ANALOGIA-Rozebranie stropow
drewnianych - Slepe putapy
28 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE STROPOW m 253,95 30,04 7 628,66
d.11 0406- DREWNIANYCH- BELKI
05/SST 1 | STROPOWE-Rozebranie belek
stropowych
29 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE STROPOW m2 151,56 92,62 14 037,49
d.1.1| 010350- | KLEINA-ANALOGIA-Rozebranie stropow
02/SST 1 | ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/2 cegly
30 | KNR 4-04 | MONTAZ DODATKOWEGO szt. 68,00 20,66 1404,88
d.1.1 0406- STEMPLOWANIA
06/SST 1 | ZABEZPIECZAJACEGO PRZY
ROZBIORCE STROPOW-ANALOGIA-
Stemplowanie zagrozonych stropow
31 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE SCIAN MUROWANYCH Z | m3 45,70 367,79 16 808,00
d.1.1]| 010348- | CEGLY GR. 28 CM,12
02/SST 1 | CM-ANALOGIA-Rozebranie $cian,
filarow, kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
32 | KNR 4-04 | PRZEWRACANIE MUROW BUDYNKU Z | m3 234,86 46,50 10 920,99
d.11 0601- CEGLY-SCIANY ZEWNETRZNE |
01/SST 1 | WEWNETRZNE GR.50cm i
36cm-ANALOGIA- Przewracanie murow z
cegly za pomoca ciggnika i liny
33 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE PRZEWROCONYCH m3 poz.32 = 329,50 77 386,37
d.11 0602- MUROW SCIAN BUDYNKU Z 234,86
01/SST1 | WYKORZYSTANIEM MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH-
ANALOGIA-Burzenie muréw z cegty
zwyktej na zaprawie cementowej o
wysokosci do 4 m ponad terenem przy
uzyciu mtotébw pneumatycznych
34 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE KOMINOW m3 13,20 370,31 4 888,09
d.1.1] 010349- | MUROWANYCH-ANALOGIA-Rozebranie
01/SST 1 | kominéw wolnostojacych
35| KNR 4-04 | ROZEBRANIE POSADZEK NA m3 80,54 436,88 35 186,32
d.11 0603- GRUNCIE Z PODLOZEM BETONOWYM
07/SST 1 | PRZY UZYCIU MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzen
ie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm
przy uzyciu miotébw pneumatycznych
36 | KNR 4-04 | ROZEBRANIE FUNDAMENTOW m3 125,53 961,08 120 644,37
d.1.1 0603- (SCIANY, LAWY) PRZY UZYCIU
03/SST1 | MLEOTOW
PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzen
ie Scian, taw, filaréw z betonu o grubosci
30-40 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
37 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE SCHODOW m3 4,71 1205,00 5 675,55
d.1.1] 010212- | ZEWNETRZNYCH
02/SST 1 | BETONOWYCH-ANALOGIA-Mechaniczn
a rozbiorka elementdéw konstrukciji
betonowych niezbrojonych o grubosci do
15cm

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w miejscowosci JANISZEW 7

gmina Zakrzew.
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kosztorys inwestorski

: 142513_2 Zakrzew

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
38 | KNR 4-04 | PRZESORTOWANIE GRUZOWISKA PO | m3 651,39 84,13 54 801,44
d.1.1 1002- ROZBORCE SCIAN,STROPOW,
01/SST1 | FUNDAMENTOW-ANOLOGIA-Przesorto
wanie gruzowiska
39 | KNR 4-04 | PRZERZUT | PRYZMOWANIE GRUZU m3 651,39 69,53 45 291,15
d.1.1 1002- PO ROZBIORCE SCIAN, STROPOWI
02/SST 1 | FUNDAMENTOW-ANALOGIA-Przerzut i
upryzmowanie gruzu z gruzowiska
40 | KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE GRUZU | m3 656,10 18,22 11 954,14
d.11 1103- ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW
03/SST1 | DO WYWOZKI Z TERENU BUDOWY
(PRZEMIESZCZANIE,
SPRYZMOWANIE,
ZAE ADUNKI)-ANALOGIA- Zatadowanie
gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze
na zmiane roboczg przez 5 samochodow
samowytadowczych
41| KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE CEGIEL PELNYCH Z| szt. 54 516,00 0,59 32 164,44
d.1.1 1001- ROZEBRANYCH SCIAN, KOMINOW DO
04/SST 1 | UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
cegiet petnych catych na zaprawie
cementowo-wapiennej z rozbiorki do
uzytku
42 | KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE szt. 36,00 16,11 579,96
d.11 1006- ZDEMONTOWANYCH OSCIEZNIC
01/SST 1 | OKIENNYCH | DRZWIOWYCH DO
UZYTKU-Przygotowanie o$cieznic z
rozbiorki do uzytku
43 | KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE szt. 45,00 10,59 476,55
d.11 1006- ZDEMONTOWANYCH SKRZYDEL
02/SST 1 | OKIENNYCH DO
UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
skrzydet okiennych z rozbiérki do uzytku
44 | KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE szt. 23,00 17,63 405,49
d.11 1006- ZDEMONTOWANYCH SKRZYDEL
03/SST 1 | DPRZWIOWYCH DO
UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
skrzydet drzwiowych z rozbidrki do uzytku
45| KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE BLACHY POKRYCIA| m2 277,67 11,59 3218,20
d.11 1007- DACHOWEGO Z ROZBIORKI DO
01/SST 1 | UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
blachy cynkowej z rozbi6rki do uzytku
46 | KNR 2-31 | ROZEBRANIE NAWIERZCHNI m2 570,15 54,87 31 284,13
d.11 0803- ASFALTOWEJ Z ISTNIEJACEGO
03/SST 1 | BOISKA -ANALOGIA-Mechaniczne
0803-04 | rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
47 | KNR 2-31 | ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI| m2 172,37 69,04 11 900,42
d.1.1 0807- BETONOWEJ ISTNIEJACYCH
03/SST 1 | CHODNIKOW-ANALAOGIA-Rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
48 | KNR-W 4- | ROZEBRANIE OGRODZENIA Z m2 | 1,50 * 249,33 136,77 51 151,98
d.1.1| 011301- | KSZTALTOWNIKOW = 374,00
10/SST 1 | STALOWYCH-ANALOGIA-Wymiana lub
uzupetnienie ogrodzenia z siatki w
ramach na stupkach z rur lub
ksztattownikow
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127
Kosztorys inwestorski

: 142513_2 Zakrzew

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
49 | KNR-W 2- | OCZYSZCZENIE TERENU PO m2 1153,24 1,75 2018,17
d.1.1{010111-04 | ROZBIORKACH
-ANALOGIA-Oczyszczenie terenu z
pozostatosci po wykarczowaniu (drobne
gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem
50 | KNR 4-04 | WYWIEZIENIE GRUZU | m3 668,45 90,03 60 180,55
d.11 1103- ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW
04/SST 1 | POZA TEREN BUDOWY NA ODL. 10 KM
1103-05 | -ANALOGIA- Wywiezienie gruzu z terenu
rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE-BUD. SZKOLY | GOSPODARCZY (R. 652 558,91
PRZYGOTOWACZE CPV 45100000-8)
1.2 ROBOTY TYMCZASOWE 12 789,50
51 | KNR-W 2- [ USTAWIENNIE | DEMONTAZ m2 | 6,50 * [26,25 19,39 11 885,10
d.1.2 | 02 1609-01 | RUSZTOWAN ZEWNETRZNYCH DLA +20,90] *
ROBOT ROZBIORKOWYCH 2<wszystkie
-ANALOGIA-Rusztowania ramowe elewacje> =
przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m 612,95
52 CZAS PRACY RUSZTOWAN PRZY 904,40
d.1.2 ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH-ANALOGIA-Czas
pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27,28, 29, 34)
Razem dziak ROBOTY TYMCZASOWE 12 789,50
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA | 665 348,41
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU
Kosztorys netto 665 348,41
VAT 23% 153 030,13
Kosztorys brutto 818 378,54
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczon
e

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

z

Razem

Udziat %

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZ
E DLA BUDOWY
BUDYNKU
PRZEDSZKOLA |
ZAGOSPODAROWA
NIA TERENU
PARKU

0,00

230 677,63

41 869,51

110 705,
11

220 711,

32

61384,8

4

665 348,41

81,30%

1.1

ROBOTY
ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE-
BUD. SZKOLY |

GOSPODARCZY (R.

PRZYGOTOWACZE
CPV 45100000-8)

0,00

224 995,58

41 084,93

109 811,
24

216 462,

26

60 204,9

0

652 558,91

79,74%

1.2

ROBOTY
TYMCZASOWE

0,00

5682,05

784,58

893,87

4 249,

06

1179,94

12 789,50

1,56%

Kosztorys netto

0,00

230 677,63

41 869,51

110 705,
11

220 711,

32

61384,8

4

665 348,41

81,30%

VAT 23%

153 030,13

18,70%

Kosztorys brutto

818 378,54

100,00%

Stownie:

osiemset osiemnascie lysiecy trzysta siedemdziesigt osiem i 54/100 zt
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANISZEWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU
1.1 SSTO1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE-BUD. SZKOLY | GOSPODARCZY ( R.
PRZYGOTOWACZE CPV 45100000-8)
1| KNR 4-04 | DEMONTAZ BATERII szt.
d.1.1| 0705-02/ | UMYWALKOWYCH-ANALOGIA-Demontaz baterii
SST 1 wannowych lub umywalkowych
Przedmiar wg projektu
3+ 1<WC> szt. 4,00
1 + 1<kuchnia, zmywalnia> szt. 2,00
RAZEM 6,00
2| KNR4-04 | DEMONTAZ UMYWALEK-ANALOGIA-Demontaz szt.
d.1.1]0705-08/SST| umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i
1 wspornikami
Przedmiar wg projektu
Przedmiar wg projektu
3+ 1<WC> szt. 4,00
1 + 1<kuchnia, zmywalnia> szt. 2,00
RAZEM 6,00
3| KNR 4-04 | DEMONTAZ MISEK szt.
d.1.1|0705-05/SST| USTEPOWYCH-ANALOGIA-Demontaz misek
1 klozetowych fajansowych
Przedmiar wg projektu
3+ 2<WC> szt. 5,00
RAZEM 5,00
4] KNR 4-04 | DEMONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ m
d.1.1|0701-04/SST| (PRZEWODY, PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
1 przewodow wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych o sr. do 25 mm
Przedmiar wg zatozen
3,20 * 2 * 2<WC przewody> m 12,80
[3+3+3]*1,2<WC podejscia> m 10,80
[2,90 + 2,50] * 2<kuchnia, zmywalnia przewody> m 10,80
[2] * 1,2 <WC podejscia> m 2,40
RAZEM 36,80
5| KNR 4-04 | DEMONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ m
d.1.1]0703-01/SST| (PRZEWODY, PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
1 przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. do 80
mm
Przedmiar wg zatozen
3,13 * 2 * 2<WC przewody> m 12,52
[3+3+3]*1,0<WC podejscia> m 9,00
[2,90 + 2,50] * 2<kuchnia, zmywalnia przewody> m 10,80
[2] * 1,0 <WC podejscia> m 2,00
RAZEM 34,32
6/ KNR-W 4-01| DEMONTAZ SKRZYDEL. DRZWI DREWNIANYCH szt.
d.1.1]0903-02/SST| -ANALOGIA-Dopasowanie skrzydet drzwiowych
1 balkonowych zespolonych liczgc tgcznie za skrzydto letnie
i zimowe z rozkreceniem i skreceniem
Przedmiar wg projektu
[3 + 2]<WC kabiny> szt. 5,00
[2]<szer.70cm> szt. 2,00
[7]<szer.80cm> szt. 7,00
[8 + 1]<szer.90cm> szt. 9,00
[2]<szer.90cm, bud. gospodarczy> szt. 2,00
RAZEM 25,00
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7| KNR-W 4-01 | DEMONTAZ OSCIEZNIC DRZWI WEWNETRZNYCH m2
d.1.1{0353-05/SST| DREWNIANYCH- ANALOGIA-Wykucie z muru oscieznic
1 drewnianych o pow.ponad 2 m2
Przedmiar wg projektu
Drzwi wewnetrzne
[2] * 0,70 * 2,00 <szer.70cm> m2 2,80
[71* 0,80 * 2,00 <szer.80cm> m2 11,20
[8 + 1] * 0,90 * 2,00 <szer.90cm> m2 16,20
[2] * 0,90 * 2,00 <szer.90cm, bud. gospodarczy> m2 3,60
RAZEM 33,80
8| KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE E!_EMENT(')W STALOWYCH m2
d.1.1]0353-08/SST| WIATROLAPU (SCIANKI,DRZWI)-ANALOGIA-Wykucie z
1 muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad
2m2
Przedmiar wg projektu
1,50*2,20* 2 m2 6,60
RAZEM 6,60
9] KNR4-04 | ROZEBRANIE SCIANEK KABIN WC-ANALOGIA- m2
d.1.1]0502-01/SST| Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych
1 elementow lekkich
Przedmiar wg projektu
[1,10*3*1,80] +[0,2*5*1,80] m2 7,74
RAZEM 7,74
10[ KNR-W 4-01 | DEMONTAZ PODOKIENNIKOW WEWNETRZNYCH m
d.1.1]0353-11/SST| (PCV)-ANALOGIA-Wykucie z muru podokiennikéw
1 drewnianych, stalowych
Przedmiar wg projektu
1,60*2+250+1,30*4+19*2+130*2+1,80+0,9% | m 27,50
3+250+1,60*2
RAZEM 27,50
11| KNR-W 4-01 | DEMONTAZ WYKLADZINY PODLOGOWEJ m2
d.1.1 0818- (RULONOWA, PCV)-ANALOGIA-Zerwanie posadzki z
05/SST1 tworzyw sztucznych
Przedmiar wg projektu-powierzchnie pomieszczen
28,86 <sala 1> m2 28,86
28,55 <sala 2> m2 28,55
28,70 <sala 3> m2 28,70
29,05 <sala 4> m2 29,05
28,77 <sala 5> m2 28,77
22,04 <jadalnia> m2 22,04
4,31 <kuchnia> m2 4,31
4,34 <zmywalnia> m2 4,34
6,87 <p.socjalne> m2 6,87
7,87 <zaplecze> m2 7,87
15,05 <p.biurowy> m2 15,05
RAZEM 204,41
12| KNR 4-04 | ROZEBRANE PODtOGI DREWNIANEJ (SLEPEJ) WRAZ | m2
d.1.1|0405-01/SST| Z LEGARAMI-ANALOGIA-Rozebranie drewnianych
1 podtég slepych
Przedmiar wg projektu
28,86 <sala 1> m2 28,86
28,55 <sala 2> m2 28,55
28,70 <sala 3> m2 28,70
29,05 <sala 4> m2 29,05
28,77 <sala 5> m2 28,77
15,05 <p.biurowy> m2 15,05
RAZEM 158,98
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-04 | ROZEBRANIE POSADZKI Z KLEPKI m2
d.1.1]0501-01/SST| DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie posadzek z
1 deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 deszczutek
na 1 m2 posadzki
Przedmiar wg projektu
28,86 <sala 1> m2 28,86
28,55 <sala 2> m2 28,55
28,70 <sala 3> m2 28,70
29,05 <sala 4> m2 29,05
28,77 <sala 5> m2 28,77
15,05 <p.biurowy> m2 15,05
RAZEM 158,98
14| KNR 4-04 | ROZEBRANIE POSADZEK Z PLYTEK m2
d.1.1|0504-03/SST| CERAMICZNYCH-ANALOGIA-Rozebranie posadzek z
1 ptytek ceramicznych
Przedmiar wg projektu
2,31 <wiatrotap> m2 2,31
1,23 <rozdzielnia> m2 1,23
1,23 + 2,06 <pom.gospodarcze> m2 3,29
20,31 + 4,01 <komunikacja> m2 24,32
22,04 <jadalnia> m2 22,04
4,31 <kuchnia> m2 4,31
4,34 <zmywalnia> m2 4,34
5,45+ 7,70 + 3,95 + 6,08 <WC> m2 23,18
RAZEM 85,02
15| KNR 4-01 | DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- szt.
d.1.1|0909-04/SST| SKRZYDtA-ANALGIA-Dopasowanie skrzydet okiennych
1 zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
Przedmiar wg projektu
[3] * 9<okna trzyskrzydtowe> szt. 27,00
[2] * 9<okna dwuskrzydtowe> szt. 18,00
[1] * 2<okna bud. gospodarczy> szt. 2,00
RAZEM 47,00
16| KNR-W 4-01 | DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- WYKUCIE m2
d.1.1]0353-10/SST| OSCIEZNIC-ANALOGIA-Wykucie z muru oscieznic
1 stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2
Przedmiar wg projektu
1,560%1,82*4+239*150*2+1,20*1,72*4+1,76 * m2 43,56
164*2+182*164+1,21*164*2+0,87*1,72*3
0,90 * 0,5 * 2<bud. gospodarczy> m2 0,90
RAZEM 44,46
17{KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE DOCIEPLENIA (STYROPIAN+TYNK) Z m2
d.1.1|0701-02/SST| ELEWACJI BUDYNKU -ANALOGIA-Odbicie tynkow
1 wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
Przedmiar wg projektu
Sciany zewnetrzne
Elewacja pétnocna
[20,90] * [3,20] m2 66,88
minus otwory okienne
-[1,50*1,82*4 + 1,50 * 2,20] m2 -14,22
A (Suma czesciowa) m2 52,66
Elewacja potudniowa
[9,35] * [3,70] m2 34,60
minus otwory okienne
-[0,90 * 2,10] m2 -1,89
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B (Suma czesciowa) m2 32,71
Elewacja wschodnia
[8,66 * 3,20 + 0,5 * 8,66 * 4,98] m2 49,28
[3,61+8,49 +2,18] * [3,20] m2 45,70
[9,10] * [3,70] m2 33,67
minus otwory okienne
-2,39*1,50+1,20*1,72*4 + 1,64 * 1,76 + 1,64 * 1,82] m2 -17,71
C (Suma czesciowa) m2 110,94
Elewacja zachodnia
[8,66 * 3,20 + 0,5 * 8,66 * 4,98] m2 49,28
[4,04 + 8,49 + 1,72] * [3,20] m2 45,60
[9,10] * [3,70] m2 33,67
minus otwory okienne
-[2,39*1,50+0,87*1,72*3+1,64*1,76 +1,64*1,21* | m2 -14,93
2]
D (Suma czesciowa) m2 113,62
RAZEM 309,93
18| KNR 4-04 | ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA NAD m2
d.1.1 0803- WEJSCIEM DO BUDYNKU-ANALOGIA-Rozebranie
01/SST1 | konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych
nad | kondygnacja
Przedmiar wg projektu
2,8 * 2,20 * 2<el. potnocna> m2 12,32
1,60 * 2,00 <el.potudniowa> m2 3,20
RAZEM 15,52
19| KNR-W 4-01 | DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK m2
d.1.1{0545-08/SST| BLACHARSKICH (PARAPETY,
1 DACHOWE)-ANALOGIA-Rozebranie obrobek muréow
ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Przedmiar wg projektu
0,35*1,60*2+0,35*2,50+0,35*1,30*4+0,35*1,9* | m2 9,63
2+0,35*1,30*2+0,35*1,80+0,35*0,9*3+0,35~*
2,50 + 0,35 * 1,60 * 2<parapety okienne>
[0,7 * 6,50 * 2] * 2<cz.p6tnocna, murki ogniowe> m2 18,20
[0,7 * 7,50 * 2]<cz.potudniowa, murki ogniowe> m2 10,50
[0,7 * 5,20 * 2]<cz.potudniowa, murki ogniowe> m2 7,28
0,45 * [20,90 + 4,04 + 3,61] <cz. poétnocna, przyrynnowe, m2 12,85
gzymsy>
0,45 * [8,49 + 9,10] * 2<cz. potudniowa, przyrynnowe, m2 15,83
gzymsy>
RAZEM 74,29
20/ KNR-W 4-01 | DEMONTAZ RYNIEN-ANALOGIA-Rozebranie rynny z m
d.1.1{0545-04/SST| blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
Przedmiar wg projektu
20,90 + 4,04 + 3,61 <cz. pétnocna> m 28,55
[8,49 + 9,10] * 2<cz. potudniowa> m 35,18
[8,30] <bud. gospodarczy> m 8,30
RAZEM 72,03
21|KNR-W 4-01 | DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH- m
d.1.1{0545-06/SST| ANALOGIA-Rozebranie rury spustowej z blachy nie
1 nadajgcej sie do uzytku
Przedmiar wg projektu
3,60 * 2<cz. p6inocna> m 7,20
3,60 * 2 + 4,30 * 2<cz. potudniowa> m 15,80
[2,80] <bud. gospodarczy> m 2,80
RAZEM 25,80
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR4-04 | ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z m2
d.1.1]0506-01/SST| BLACHODACHOWKI-ANALOGIA-Rozebranie pokrycia
1 dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku
Przedmiar wg projektu
6,50 * 19,90 * 2<cz. potnocna> m2 258,70
7,50*7,99 *2 + 5,20 * 8,10 * 2<cz. potudniowa> m2 204,09
[8,50 * 4,50] <bud. gospodarczy> m2 38,25
RAZEM 501,04
23| KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE WIEZBY DACHOWEJ- Ot ACENIE m2
d.1.1|0441-03/SST| DREWNIANE- ANALOGIA-Rozebranie elementéw wiezb
1 dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm
Przedmiar wg projektu
6,50 * 19,90 * 2<cz. pétnocna> m2 258,70
7,50 *7,99 * 2+ 5,20 * 8,10 * 2<cz. potudniowa> m2 204,09
[8,50 * 4,50] <bud. gospodarczy> m2 38,25
RAZEM 501,04
24/ KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ m2
d.1.1|0441-07/SST| DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie elementéw wiezb
1 dachowych - wiezby dachowe ze stolcami
Przedmiar wg projektu
6,50 * 19,90 * 2<cz. pétnocna> m2 258,70
7,50 *7,99 * 2 + 5,20 * 8,10 * 2<cz. potudniowa> m2 204,09
[8,50 * 4,50] <bud. gospodarczy> m2 38,25
RAZEM 501,04
25|KNR-W 4-01| ROZEBRANIE IZOLACJI TERMICZNYCH | ZASYPEK m2
d.1.1/0440-02/SST| STROPOW-ANALOGIA-Rozebranie elementéw stropow
1 drewnianych - zasypki
Przedmiar wg projektu
Stropy drewniane
28,86 <sala 1> m2 28,86
28,55 <sala 2> m2 28,55
28,70 <sala 3> m2 28,70
29,05 <sala 4> m2 29,05
7,66 * 3,34 <komunikacja, wiatrotap, pom. gospodarcze> m2 25,58
Stropy kleina
28,77 <sala 5> m2 28,77
22,04 <jadalnia> m2 22,04
4,31 <kuchnia> m2 4,31
4,34 <zmywalnia> m2 4,34
4,01 <komunikacja> m2 4,01
6,87 <p.socjalne> m2 6,87
7,87 <zaplecze> m2 7,87
15,05 <p.biurowy> m2 15,05
2,06 <p.gospodarcze> m2 2,06
32,10 <szatnia> m2 32,10
4,35* 3,13 <Wc> m2 13,62
3,36 * 3,13 <Wc> m2 10,52
RAZEM 292,30
26| KNR4-04 | ROZEBRANIE STROPOW DREWNIANYCH - m2
d.1.1]0406-03/SST| PODSUFITKA-ANALOGIA-Rozebranie podsufitek z desek
1 otynkowanych
Przedmiar wg projektu
28,86 <sala 1> m2 28,86
28,55 <sala 2> m2 28,55
28,70 <sala 3> m2 28,70
29,05 <sala 4> m2 29,05
7,66 * 3,34 <komunikacja, wiatrotap, pom. gospodarcze> | m2 25,58
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 140,74
27| KNR4-04 | ROZEBRANIE STROPOW DREWNIANYCH-SLEPY m2
d.1.1]0406-02/SST| PULAP-ANALOGIA-Rozebranie stropéw drewnianych -
1 Slepe putapy
Przedmiar wg
poz.26 m2 140,74
RAZEM 140,74
28| KNR 4-04 | ROZEBRANIE STROPOW DREWNIANYCH- BELKI m
d.1.1]0406-05/SST| STROPOWE-Rozebranie belek stropowych
1
Przedmiar wg zatozen
Zaktada sie roztaw belek co 60cm
[7,7810,6] * 3,97 <sala 2> m 51,48
[7,7810,6] * 4,01 <sala 1> m 52,00
[7,82/0,6] * 3,97 <sala 3> m 51,74
[7,82/0,6] * 4,01 <sala 4> m 52,26
[7,66/0,6] * 3,64 <komunikacja, wiatrotap, pom. m 46,47
gospodarcze>
RAZEM 253,95
29| KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE STROPOW m2
d.1.1|0350-02/SST| KLEINA-ANALOGIA-Rozebranie stropow ptaskich Kleina o
1 grubosci ptyty 1/2 cegty
Przedmiar wg projektu
28,77 <sala 5> m2 28,77
22,04 <jadalnia> m2 22,04
4,31 <kuchnia> m2 4,31
4,34 <zmywalnia> m2 4,34
4,01 <komunikacja> m2 4,01
6,87 <p.socjalne> m2 6,87
7,87 <zaplecze> m2 7,87
15,05 <p.biurowy> m2 15,05
2,06 <p.gospodarcze> m2 2,06
32,10 <szatnia> m2 32,10
4,35 * 3,13 <Wc> m2 13,62
3,36 * 3,13 <Wc> m2 10,52
RAZEM 151,56
30| KNR4-04 | MONTAZ DODATKOWEGO STEMPLOWANIA szt.
d.1.1/0406-06/SST| ZABEZPIECZAJACEGO PRZY ROZBIORCE
1 STROPOW-ANALOGIA- Stemplowanie zagrozonych
stropow
Przedmiar wg zatozen
Zakfada sie,ze dodatkowego stemplowania rozbieranych
stropow wymagac bedzie kazde pomieszczenie Srednio 4
szt/pomieszczenie.
stropy drewniane
4<sala 2> szt. 4,00
4<sala 1> szt. 4,00
4<sala 3> szt. 4,00
4<sala 4> szt. 4,00
4<komunikacja, wiatrotap, pom. gospodarcze> szt. 4,00
stropy kleina
4<sala 5> szt. 4,00
4<jadalnia> szt. 4,00
4<kuchnia> szt. 4,00
4<zmywalnia> szt. 4,00
4<komunikacja> szt. 4,00
4<p.socjalne> szt. 4,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4<zaplecze> szt. 4,00
4<p.biurowy> szt. 4,00
4<p.gospodarcze> szt. 4,00
4<szatnia> szt. 4,00
4<Wc> szt. 4,00
4<Wc> szt. 4,00
RAZEM 68,00
31|KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE SCIAN MUROWANYCH Z CEGLY GR. 28 | m3
d.1.1{0348-02/SST| CM,12 CM-ANALOGIA-Rozebranie scian, filarow, kolumn
1 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Przedmiar wg projektu
2,92*[7,82+7,78 + 3,13] * 0,28 <gr.28cm> m3 15,31
292*[3,13+3,35+3,15+2,22+293 +2,92 + 3,20 + m3 10,03
1,41+ 0,60] * 0,15 <gr.15cm>
minus otwory drzwiowe
-[0,90 * 2,10 * 6] * 0,15 <gr.15cm> m3 -1,70
2,92*[1,5+1,50] * 0,10 <gr.10cm> m3 0,88
A (Suma czesciowa) m3 24,52
bud. gospodarczy
3,80 * [8,17] * 0,24 <gr.24cm> m3 7,45
2,80 * [8,17] * 0,24 <gr.24cm> m3 5,49
([2,80 + 3,80]/ 2) * [3,94] * 0,24 * 3<gr.24cm> m3 9,36
minus otwory drzwiowe i okienne
-[0,90*2,10*2+ 0,90 * 0,50 * 2] * 0,24 m3 -1,12
B (Suma czesciowa) m3 21,18
RAZEM 45,70
32| KNR4-04 | PRZEWRACANIE MUROW BUDYNKU Z CEGLY-SCIANY| m3
d.1.1|0601-01/SST| ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE GR.50cm i
1 36cm-ANALOGIA- Przewracanie murow z cegly za
pomoca ciggnika i liny
Przedmiar wg projektu
Sciany zewnetrzne
Elewacja pétnocna
[20,90] * [3,20] * 0,50 m3 33,44
minus otwory okienne
-[1,50*1,82*4 + 1,50 * 2,20] * 0,5 m3 -7,11
A (Suma czesciowa) m3 26,33
Elewacja potudniowa
[9,35] * [3,70] * 0,50 m3 17,30
minus otwory okienne
-[0,90 * 2,101 * 0,5 m3 -0,95
B (Suma czesciowa) m3 16,35
Elewacja wschodnia
[8,66 * 3,20 + 0,5 * 8,66 * 4,98] * 0,50 m3 24,64
[3,61 + 8,49 + 2,18] * [3,20] * 0,50 m3 22,85
[9,10] * [3,70] * 0,50 m3 16,84
minus otwory okienne
-[2,39*1,60+1,20*1,72*4+1,64* 1,76 + 1,64 *1,82] * | m3 -8,86
0,5
C (Suma czesciowa) m3 55,47
Elewacja zachodnia
[8,66 * 3,20 + 0,5 * 8,66 * 4,98] * 0,50 m3 24,64
[4,04 + 8,49 + 1,72] * [3,20] * 0,50 m3 22,80
[9,10] * [3,70] * 0,50 m3 16,84

minus otwory okienne
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

-[2,39*1,50+0,87*1,72*3+1,64*1,76 + 1,64 * 1,21 *
2]*0,50

D (Suma czesciowa)

Sciany wewnetrzne

[7,66*2+797*2+6,38 +9,64 + 9,35 + 0,80] *[2,92] *
0,50

[2,44 + 1,41 + 3,94] * [2,92] * 0,36

minus otwory drzwiowe

-[1,0*2,0*7+0,90*2,0*2+ 1,80 *2,92] * 0,50
-[1,0*2,0] * 0,36

E (Suma czesciowa)

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

-7,46

56,82
83,85
8,19

11,43
-0,72
79,89

RAZEM

234,86

33
d.1.1

KNR 4-04
0602-01/SST
1

ROZEBRANIE PRZEWROCONYCH MUROW SCIAN
BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH- ANALOGIA-Burzenie muréw z
cegly zwyktej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m
ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych

m3

Przedmiar wg
poz.32

m3

234,86

RAZEM

234,86

34
d.1.1

KNR-W 4-01
0349-01/SST
1

ROZEBRANIE KOMINOW
MUROWANYCH-ANALOGIA-Rozebranie kominéw
wolnostojgcych

m3

Przedmiar wg projektu
[0,50 * 2,0 * 5,40] * 2<cz.p6tnocna>
[0,50 * 2,0 * 2,40] * 1<cz.potudniowa>

m3
m3

10,80
2,40

RAZEM

13,20

35
d.1.1

KNR 4-04
0603-07/SST
1

ROZEBRANIE POSADZEK NA GRUNCIE Z PODLOZEM
BETONOWYM PRZY UZYCIU MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzenie podtoza z
betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotow
pneumatycznych

m3

Przedmiar wg projektu

[7,66*7,78 + 7,66 * 3,34 + 7,66 * 7,83 + 7,97 * 3,61 + 7,97
*4,45+7,97*3,13+8,50* 3,90 + 8,50 * 3,94] * 0,25
[3,44 * 7,69] * 0,20 <bud. gospodarczy>

m3

m3

75,25

5,29

RAZEM

80,54

36
d.1.1

KNR 4-04
0603-03/SST
1

ROZEBRANIE FUNDAMENTOW (SCIANY, tAWY) PRZY
UZYCIU MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzenie scian, faw,
filarow z betonu o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw
pneumatycznych

m3

Przedmiar wg zatozen

zaktada sie posadowienie fundamentéw na gtebokosci
1,00m ponizej poziomu terenu; wymiary taw szer. 60 cm,
wys.30cm; wymiary Scian szer. 38 i 50cm i wys.1,00m.
0,50 * [20,40 + 8,16 + 3,11 + 7,99 + 1,68 + 8,60 + 8,85 +
8,60 + 1,22 + 7,99 + 3,54 + 8,16] * 1,00 <Sciany
fundamentowe gr. 50cm zewnetrzne>
0,50*[8,16*2+7,99*2+6,38+0,80 + 8,85+ 12,75] *
1,00 <sciany fundamentowe gr.50cm wewnetrzne>

0,38 * [8,28 + 8,32 + 3,63 + 4,44] * 1,00 <Sciany
fundamentowe gr.38cm wewnetrzne>

0,60 *[20,40 + 8,16 + 3,11 + 7,99 + 1,68 + 8,60 + 8,85 +
8,60 + 1,22 + 7,99 + 3,54 + 8,16] * 0,30 <tawy
fundamentowe gr. 80cm>
0,60*[8,16*2+7,99*2+6,38+0,80 + 8,85+ 12,75] *
0,30 <tawy fundamentowe gr.80cm wewnetrzne>

m3

m3

m3

m3

m3

44,15

30,54
9,37

15,89

10,99
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,60 * [8,28 + 8,32 + 3,63 + 4,44] * 0,30 <tawy m3 4,44
fundamentowe gr.60cm wewnetrzne>
0,38 *[3,46 * 3 + 8,17 * 2] * 1,00 <sciany fundamentowe m3 10,15
gr.38cm, bud. gospodarczy>
RAZEM 125,53
37|KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH m3
d.1.1]0212-02/SST| BETONOWYCH-ANALOGIA-Mechaniczna rozbidrka
1 elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm
Przedmiar wg projektu
[2,50 * 5,60 * 0,15] + [1,50 * 4,00 * 0,15] <cz.pdtnocna> m3 3,00
[1,40*1,50*0,15] +[1,0 * 1,50 * 0,15] + [1,5 * 0,30 * 1,30] | m3 1,71
* 2<cz.potudniowa>
RAZEM 4,71
38| KNR4-04 | PRZESORTOWANIE GRUZOWISKA PO ROZBORCE m3
d.1.1|1002-01/SST| SCIAN,STROPOW,
1 FUNDAMENTOW-ANOLOGIA-Przesortowanie gruzowiska
Przedmiar wg projektu
poz.29 m3 151,56
poz.31 m3 45,70
poz.32 m3 234,86
poz.34 m3 13,20
poz.35 m3 80,54
poz.36 m3 125,53
RAZEM 651,39
39| KNR4-04 | PRZERZUT | PRYZMOWANIE GRUZU PO ROZBIORCE | m3
d.1.1]1002-02/SST| SCIAN, STROPOWI
1 FUNDAMENTOW-ANALOGIA-Przerzut i upryzmowanie
gruzu z gruzowiska
Przedmiar wg projektu
poz.29 m3 151,56
poz.31 m3 45,70
poz.32 m3 234,86
poz.34 m3 13,20
poz.35 m3 80,54
poz.36 m3 125,53
RAZEM 651,39
40| KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH m3
d.1.1]1103-03/SST| MATERIALOW DO WYWOZKI Z TERENU BUDOWY
1 (PRZEMIESZCZANIE, SPRYZMOWANIE,
ZAL ADUNKI)-ANALOGIA- Zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza
przez 5 samochodoéw samowytadowczych
Przedmiar wg projektu
poz.31 m3 45,70
poz.32 m3 234,86
poz.34 m3 13,20
poz.29 m3 151,56
poz.35 m3 80,54
poz.36 m3 125,53
poz.37 m3 4,71
RAZEM 656,10
411 KNR4-04 | PRZYGOTOWANIE CEGIEL PELNYCH Z szt.
d.1.1/1001-04/SST| ROZEBRANYCH SCIAN, KOMINOW DO

1

UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie cegiet petnych catych
na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbidrki do uzytku

Przedmiar wg projektu i zatozen

Zakfada sie,ze mozliwe bedzie odzyskanie 40% cegiet z
objetosci rozebranych murow.
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.31 <Sciany dziatowe> 45,70
poz.32 <$ciany gr. 50cm> 234,86
poz.34 <kominy> 13,20
A (Obliczenie pomocnicze) 293,76
[272,58 / 0,002] * 40% szt. 54 516,00
RAZEM 54 516,00
42| KNR4-04 | PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH OSCIEZNIC | szt.
d.1.1{1006-01/SST| OKIENNYCH | DRZWIOWYCH DO
1 UZYTKU-Przygotowanie oscieznic z rozbiorki do uzytku
Przedmiar wg projektu
[2]<szer.70cm> szt. 2,00
[7]1<szer.80cm> szt. 7,00
[8 + 1]<szer.90cm> szt. 9,00
4+2+4+2+1+2+ 3<okna> szt. 18,00
RAZEM 36,00
43| KNR4-04 | PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH SKRZYDEL | szt.
d.1.1{1006-02/SST| OKIENNYCH DO UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
1 skrzydet okiennych z rozbiérki do uzytku
Przedmiar wg projektu
[3] * 9<okna trzyskrzydtowe> szt. 27,00
[2] * 9<okna dwuskrzydtowe> szt. 18,00
RAZEM 45,00
44| KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH SKRZYDEL | szt.
d.1.1{1006-03/SST| DRZWIOWYCH DO UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
1 skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzytku
Przedmiar wg projektu
[3 + 2]<WC kabiny> szt. 5,00
[2]<szer.70cm> szt. 2,00
[7]<szer.80cm> szt. 7,00
[8 + 1]<szer.90cm> szt. 9,00
RAZEM 23,00
45| KNR 4-04 | PRZYGOTOWANIE BLACHY POKRYCIA DACHOWEGO | m2
d.1.1/1007-01/SST| Z ROZBIORKI DO UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie
1 blachy cynkowej z rozbiorki do uzytku
Przedmiar wg projektu i zatozen
Zakfada sie ze mozliwe bedzie odzyskanie blachy z
pokrycia daxhowego w ilosci 60% powierzchni dachu.
6,50 * 19,90 * 2<cz. pétnocna> 258,70
7,50*7,99 *2 + 5,20 * 8,10 * 2<cz. potudniowa> 204,09
A (Obliczenie pomocnicze) 462,79
462,79 * 60% m2 277,67
RAZEM 277,67
46| KNR 2-31 | ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z m2
d.1.1/0803-03/SST| ISTNIEJACEGO BOISKA -ANALOGIA-Mechaniczne
10803-04 | rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
Przedmiar wg projektu
570,15 m2 570,15
RAZEM 570,15
47) KNR2-31 | ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ | m2
d.1.1]0807-03/SST| ISTNIEJACYCH CHODNIKOW-ANALAOGIA-Rozebranie
1 nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej
14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar wg projektu
172,37 m2 172,37
RAZEM 172,37
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

48| KNR-W 4-01 | ROZEBRANIE OGRODZENIA Z KSZTALTOWNIKOW m2
d.1.1|1301-10/SST| STALOWYCH-ANALOGIA-Wymiana lub uzupetienie
1 ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub
ksztattownikow

—_

Przedmiar wg projektu
1,50 * 249,33 m2 374,00

RAZEM 374,00

49| KNR-W 2-01| OCZYSZCZENIE TERENU PO ROZBIORKACH m2
d.1. 0111-04 | -ANALOGIA-Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po
wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem

—_

Przedmiar wg projektu

Jako powierzchnie oczyszczanego terenu przyjmuje sie
powierzchnie rozbieranych obiektow

378,53 <b.biurowy-pow. zabudowy> m2 378,53
32,19 <b.gospodatczy-pow. zabudowy> m2 32,19
570,15 <pow. asfaltowa> m2 570,15
172,37 <pow. kostki betonowej> m2 172,37

RAZEM 1 153,24

50| KNR 4-04 | WYWIEZIENIE GRUZU | ZDEMONTOWANYCH m3
d.1.1{1103-04/SST| MATERIALOW POZA TEREN BUDOWY NA ODL. 10 KM
11103-05 | -ANALOGIA- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km

Przedmiar wg projektu

poz.31 <Sciany> m3 45,70
poz.32 - 109,0 <sciany> m3 125,86
poz.34 <kominy> m3 13,20
poz.28 * 0,15 <stropy> m3 38,09
poz.29 * 0,12 <stropy> m3 18,19
poz.35 <pdfoga na gruncie> m3 80,54
poz.36 <fundamenty> m3 125,53
poz.37 <schody zewnetrzne> m3 4,71
30,02 * 0,10 <stolarka drzwiowa> m3 3,00
43,56 * 0,13 <stolarka okienna> m3 5,66
6,6 * 0,08 <wiatrotap> m3 0,53
7,74 * 0,04 <$cianki WC> m3 0,31
27,50 * 0,40 * 0,05 <podokienniki> m3 0,55
204,41 * 0,02 <wykfadzina podtogowa> m3 4,09
158,98 * 0,02 <klepka> m3 3,18
158,98 * 0,02 <deski podtogowe> m3 3,18
85,02 * 0,01 <plytki ceramiczne> m3 0,85
309,93 * 0,10 <docieplenie scian> m3 30,99
292,30 * 0,12 <izolacja, zasypka stropow> m3 35,08
15,52 * 0,06 <daszki> m3 0,93
74,29 * 0,04 <obrobki blacharskie> m3 2,97
[23 + 63,73] * 0,10 * 0,10 <obrobki blacharskie> m3 0,87
462,7 * 0,02 <pokrycie dachowe> m3 9,25
462,7 * 0,08 <wiezba dachowa> m3 37,02
0,25 <instalacje urzgdzenia sanitarne> m3 0,25
570,15 * 0,06 <asfalt> m3 34,21
172,37 * 0,08 <kostka betonowa> m3 13,79
374,0 * 0,08 <ogrodzenie> m3 29,92
RAZEM 668,45
1.2 ROBOTY TYMCZASOWE
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51| KNR-W 2-02 | USTAWIENNIE | DEMONTAZIRUSZTOV,VAN m2
d.1.2] 1609-01 ZEWNETRZNYCH DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH
-ANALOGIA-Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30
wys. do 10 m
Przedmiar wg projektu
6,50 * [26,25 + 20,90] * 2<wszystkie elewacje> m2 612,95
RAZEM 612,95
52 CZAS PRACY RUSZTOWAN PRZY ROBOTACH
d.1.2 ROZBIORKOWYCH-ANALOGIA-Czas pracy rusztowan
rupy 1
?pog))//cje: 17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34)

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:

wodociggowym , kanalizacji sanitarnej,kanalizacjg deszczowa, i infrastrukturg techniczng w miejscowosci JANISZEW 22
gmina Zakrzew.
Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5743
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

. . Nakfady Cena .
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn. jedn. Koszt jedn.
KOSZTORYS: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JANISZEWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DLA BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA |

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU

1.1 SSTO1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE-BUD. SZKOLY | GOSPODARCZY ( R.
PRZYGOTOWACZE CPV 45100000-8)

1| KNR4-04 |DEMONTAZ BATERII szt.
d.1.1 |0705-02/ SST|UMYWALKOWYCH-ANALOGIA-Demontaz
1 baterii wannowych lub umywalkowych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,470000 27,60 12,97
Razem koszty bezposrednie 12,97
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 8,38
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,33
Razem pozycja 23,68
Cena jednostkowa 23,68

2| KNR4-04 [DEMONTAZ szt.
d.1.1 | 0705-08/SST |[UMYWALEK-ANALOGIA-Demontaz umywalek
1 fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i
wspornikami
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,590000 27,60 43,88
Razem koszty bezposrednie 43,88
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 28,35
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 7,87
Razem pozycja 80,10
Cena jednostkowa 80,10

3| KNR4-04 |DEMONTAZ MISEK szt.
d.1.1 | 0705-05/SST [USTEPOWYCH-ANALOGIA-Demontaz misek
1 klozetowych fajansowych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,310000 27,60 36,16
Razem koszty bezposrednie 36,16
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 23,36
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 6,49
Razem pozycja 66,01
Cena jednostkowa 66,01

4| KNR4-04 |DEMONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ m
d.1.1 | 0701-04/SST [(PRZEWODY,

1 PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
przewodow wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych o sr. do 25 mm

--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,160000 27,60 4,42
Razem koszty bezposrednie 4,42
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 2,86
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,79
Razem pozycja 8,07
Cena jednostkowa 8,07

5| KNR4-04 |DEMONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ m
d.1.1|0703-01/SST |(PRZEWODY,
1 PODEJSCIA)-ANALOGIA-Demontaz
przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o
$r. do 80 mm
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,320000 27,60 8,83
Razem koszty bezposrednie 8,83
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 5,70
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,58
Razem pozycja 16,11
Cena jednostkowa 16,11

6 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ SKRZYDEL. DRZWI szt.
d.1.1 | 0903-02/SST [DREWNIANYCH -ANALOGIA-Dopasowanie
1 skrzydet drzwiowych balkonowych
zespolonych liczgc tgcznie za skrzydto letnie i
zimowe z rozkreceniem i skreceniem
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,890000 27,60 52,16
Razem koszty bezposrednie 52,16
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 33,70
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 9,36
Razem pozycja 95,22
Cena jednostkowa 95,22

7 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ OSCIEZNIC DRZWI m2
d.1.1 | 0353-05/SST [WEWNETRZNYCH DREWNIANYCH-
1 ANALOGIA-Wykucie z muru oscieznic
drewnianych o pow.ponad 2 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,520000 27,60 14,35
Razem koszty bezposrednie 14,35
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 9,27
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,57
Razem pozycja 26,19
Cena jednostkowa 26,19

8 | KNR-W 4-01 |ROZEBRANIE ELEMENTOW STALOWYCH m2
d.1.1|0353-08/SST WIATROLAPU
1 (SCIANKI,DRZWI)-ANALOGIA-Wykucie z
muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
pow.ponad 2 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,840000 27,60 23,18
Razem koszty bezposrednie 23,18
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 14,97
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 4,16
Razem pozycja 42,31
Cena jednostkowa 42,31

9| KNR4-04 |[ROZEBRANIE SCIANEK KABIN m2
d.1.1 | 0502-01/SST |WC-ANALOGIA- Rozebranie otynkowanych
1 Scianek z prefabrykowanych elementow
lekkich
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,580000 27,60 16,01
--Materiaty--

2" bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,005000 | 1 004,50 5,02

3* deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIV/III' m3 0,003000 790,10 2,37

4* gwozdzie budowlane okragte kg 0,160000 7,50 1,20

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,04
Razem koszty bezposrednie 24,64
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 10,34
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,87
Razem pozycja 37,85
Cena jednostkowa 37,85
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?ﬁy jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.

10 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ PODOKIENNIKOW m

d.1.1 | 0353-11/SST [WEWNETRZNYCH
1 (PCV)-ANALOGIA-Wykucie z muru
podokiennikow drewnianych, stalowych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,680000 27,60 18,77
Razem koszty bezposrednie 18,77
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 12,13
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 3,37
Razem pozycja 34,27
Cena jednostkowa 34,27

11 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ WYKLADZINY PODEOGOWEJ m2

d.1.1 0818- (RULONOWA, PCV)-ANALOGIA-Zerwanie
05/SST1  |posadzki z tworzyw sztucznych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,180000 27,60 4,97
Razem koszty bezposrednie 4,97
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 3,21
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,89
Razem pozycja 9,07
Cena jednostkowa 9,07

12| KNR4-04 |ROZEBRANE PODLOGI DREWNIANEJ m2

d.1.1 | 0405-01/SST |(SLEPEJ) WRAZ Z
1 LEGARAMI-ANALOGIA-Rozebranie
drewnianych podtog slepych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,340000 27,60 9,38
0,17*2
Razem koszty bezposrednie 9,38
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 6,06
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,68
Razem pozycja 17,12
Cena jednostkowa 17,12
13| KNR4-04 |[ROZEBRANIE POSADZKIZ KLEPKI m2
d.1.1 | 0501-01/SST |DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie
1 posadzek z deszczutek mocowanych na
gwozdzie - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,410000 27,60 11,32
Razem koszty bezposrednie 11,32
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 7,31
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,03
Razem pozycja 20,66
Cena jednostkowa 20,66

14| KNR 4-04 |[ROZEBRANIE POSADZEK Z PLYTEK m2

d.1.1 | 0504-03/SST |CERAMICZNYCH-ANALOGIA-Rozebranie
1 posadzek z ptytek ceramicznych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,520000 27,60 14,35
Razem koszty bezposrednie 14,35
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 9,27
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,57
Razem pozycja 26,19
Cena jednostkowa 26,19
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
15| KNR4-01 |DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- szt.
d.1.1 | 0909-04/SST [SKRZYDLA-ANALGIA-Dopasowanie skrzydet
1 okiennych zespolonych o powierzchni ponad
0.5do2.5m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,070000 27,60 29,53
Razem koszty bezposrednie 29,53
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 19,08
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 5,30
Razem pozycja 53,91
Cena jednostkowa 53,91

16 | KNR-W 4-01 IDEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ- m2

d.1.1 | 0353-10/SST [WYKUCIE OSCIEZNIC-ANALOGIA-Wykucie z
1 muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych
0 pow.ponad 2 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,630000 27,60 17,39
Razem koszty bezposrednie 17,39
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 11,23
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 3,12
Razem pozycja 31,74
Cena jednostkowa 31,74

17 | KNR-W 4-01 |[ROZEBRANIE DOCIEPLENIA m2

d.1.1 | 0701-02/SST |(STYROPIAN+TYNK) Z ELEWACJI
1 BUDYNKU -ANALOGIA-Odbicie tynkow
wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,410000 27,60 11,32
Razem koszty bezposrednie 11,32
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 7,31
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,03
Razem pozycja 20,66
Cena jednostkowa 20,66

18| KNR4-04 |ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA NAD| m2

d.1.1 0803- WEJSCIEM DO
01/SST1 |BUDYNKU-ANALOGIA-Rozebranie konstrukciji
Swietlikow dachowych z elementéw stalowych
nad | kondygnacja
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,510000 27,60 14,08
--Materiaty--

2" bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,008000 | 1 004,50 8,04

3* tlen techniczny sprezony m3 0,189000 5,50 1,04

4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,022000 25,85 0,57

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,05

--Sprzet--

6* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,160000 6,50 1,04
Razem koszty bezposrednie 24,82
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 9,77
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,71
Razem pozycja 37,30
Cena jednostkowa 37,30
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Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.

19 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK m2

d.1.1 | 0545-08/SST |BLACHARSKICH (PARAPETY,

1 DACHOWE)-ANALOGIA-Rozebranie obrébek
murdw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,300000 27,60 8,28
Razem koszty bezposrednie 8,28
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 5,35
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,49
Razem pozycja 15,12
Cena jednostkowa 15,12

20 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ RYNIEN-ANALOGIA-Rozebranie | m

d.1.1 | 0545-04/SST [rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,150000 27,60 4,14
Razem koszty bezposrednie 4,14
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 2,67
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,74
Razem pozycja 7,55
Cena jednostkowa 7,55

21 | KNR-W 4-01 [DEMONTAZ RUR SPUSTOWYCH- m

d.1.1 [ 0545-06/SST |ANALOGIA-Rozebranie rury spustowej z

1 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,110000 27,60 3,04
Razem koszty bezposrednie 3,04
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 1,96
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,55
Razem pozycja 5,55
Cena jednostkowa 5,55

22| KNR4-04 |ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z m2

d.1.1 | 0506-01/SST |BLACHODACHOWKI-ANALOGIA-Rozebranie

1 pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do
uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,200000 27,60 5,52
Razem koszty bezposrednie 5,52
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 3,57
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,99
Razem pozycja 10,08
Cena jednostkowa 10,08

23 | KNR-W 4-01 |ROZEBRANIE WIEZBY DACHOWEJ- m2

d.1.1 | 0441-03/SST |[OLACENIE DREWNIANE-

1 ANALOGIA-Rozebranie elementow wiezb
dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16
cm
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,110000 27,60 3,04
Razem koszty bezposrednie 3,04
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 1,96
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,55
Razem pozycja 5,55
Cena jednostkowa 5,55
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.

24 | KNR-W 4-01 [ROZEBRANIE KONSTRUKCJI WIEZBY m2

d.1.1 | 0441-07/SST |DACHOWEJ
1 DREWNIANEJ-ANALOGIA-Rozebranie
elementow wiezb dachowych - wiezby
dachowe ze stolcami
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,320000 27,60 8,83
--Materiaty--

2% bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,002000 | 1 004,50 2,01

3 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,04
Razem koszty bezposrednie 10,88
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 5,70
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,58
Razem pozycja 18,16
Cena jednostkowa 18,16

25 | KNR-W 4-01 [ROZEBRANIE IZOLACJI TERMICZNYCH | m2

d.1.1 | 0440-02/SST |ZASYPEK
1 STROPOW-ANALOGIA-Rozebranie
elementow stropow drewnianych - zasypki
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,210000 27,60 5,80
Razem koszty bezposrednie 5,80
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 3,75
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,04
Razem pozycja 10,59
Cena jednostkowa 10,59

26 | KNR4-04 |ROZEBRANIE STROPOW DREWNIANYCH- | m2

d.1.1 | 0406-03/SST |PODSUFITKA-ANALOGIA-Rozebranie
1 podsufitek z desek otynkowanych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,300000 27,60 8,28
Razem koszty bezposrednie 8,28
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 5,35
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,49
Razem pozycja 15,12
Cena jednostkowa 15,12

27| KNR4-04 |ROZEBRANIE STROPOW m2

d.1.1 | 0406-02/SST [DREWNIANYCH-SLEPY
1 PULAP-ANALOGIA-Rozebranie stropow
drewnianych - Slepe putapy
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,140000 27,60 3,86
Razem koszty bezposrednie 3,86
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 2,49
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,69
Razem pozycja 7,04
Cena jednostkowa 7,04

28 | KNR4-04 [ROZEBRANIE STROPOW DREWNIANYCH- m

d.1.1 | 0406-05/SST [BELKI STROPOWE-Rozebranie belek
1 stropowych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,510000 27,60 14,08
--Materiaty--

2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,003000 624,00 1,87

3* bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,001000 | 1 004,50 1,00

4* klamry ciesielskie kg 0,150000 9,60 1,44

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,02
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127
Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
Razem koszty bezposrednie 18,41
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 9,10
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,53
Razem pozycja 30,04
Cena jednostkowa 30,04

29 | KNR-W 4-01 |ROZEBRANIE STROPOW m2

d.1.1 [ 0350-02/SST |KLEINA-ANALOGIA-Rozebranie stropéw
1 ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 cegly
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,550000 27,60 42,78
--Materiaty--

2% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,007000 624,00 4,37

3* bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,002000 | 1 004,50 2,01

4* deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIV/III' m3 0,007000 790,10 5,53

5* klamry ciesielskie kg 0,250000 9,60 2,40

6* materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,21
Razem koszty bezposrednie 57,30
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 27,64
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 7,68
Razem pozycja 92,62
Cena jednostkowa 92,62

30| KNR4-04 [MONTAZ DODATKOWEGO STEMPLOWANIA| szt.

d.1.1|0406-06/SST ZABEZPIECZAJACEGO PRZY ROZBIORCE
1 STROPOW-ANALOGIA- Stemplowanie
zagrozonych stropéw
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,410000 27,60 11,32
Razem koszty bezposrednie 11,32
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 7,31
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 2,03
Razem pozycja 20,66
Cena jednostkowa 20,66

31 | KNR-W 4-01 [ROZEBRANIE SCIAN MUROWANYCH Z m3

d.1.1 | 0348-02/SST |CEGLY GR. 28 CM,12
1 CM-ANALOGIA-Rozebranie scian, filarow,
kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
--Robocizna--

1* robocizna r-g 7,300000 27,60 201,48
Razem koszty bezposrednie 201,48
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 130,16
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 36,15
Razem pozycja 367,79
Cena jednostkowa 367,79

32| KNR4-04 |PRZEWRACANIE MUROW BUDYNKU Z m3

d.1.1 | 0601-01/SST |CEGLY-SCIANY ZEWNETRZNE |
1 WEWNETRZNE GR.50cm i 36cm-ANALOGIA-

Przewracanie murow z cegly za pomoca
ciggnika i liny
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,280000 27,60 7,73
--Materiaty--

2% lina stalowa jednoskretna z drutu kg 0,220000 9,60 2,11
ocynkowanego $r. 22 mm

3* bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,004000 | 1 004,50 4,02

4* drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 0,910000 8,70 7,92

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,07
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Nakfady Cena

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn. jedn. Koszt jedn.
--Sprzet--

6* ciggnik gasienicowy 96 kW(130 KM) m-g 0,180000 55,63 10,01
Razem koszty bezposrednie 31,86
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 11,46
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 3,18
Razem pozycja 46,50
Cena jednostkowa 46,50

33| KNR4-04 |ROZEBRANIE PRZEWROCONYCHMUROW | m3

d.1.1{0602-01/SST [SCIAN BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM

1 MELOTOW PNEUMATYCZNYCH-
ANALOGIA-Burzenie muréw z cegty zwykiej na
zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m
ponad terenem przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 4,010000 27,60 110,68

--Materiaty--

2% bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,008000 | 1004,50 8,04

3 deski iglaste obrzynane 25 mm kLII/III' m3 0,005000 790,10 3,95

4* gwozdzie budowlane okragte kg 0,300000 7,50 2,25

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,07

--Sprzet--

6* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,080000 57,40 61,99
Razem koszty bezposrednie 186,98
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 111,54
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 30,98
Razem pozycja 329,50
Cena jednostkowa 329,50

34 | KNR-W 4-01 [ROZEBRANIE KOMINOW m3

d.1.1 | 0349-01/SST [MUROWANYCH-ANALOGIA-Rozebranie
1 kominéw wolnostojgcych
--Robocizna--

1* robocizna r-g 7,350000 27,60 202,86
Razem koszty bezposrednie 202,86
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 131,05
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 36,40
Razem pozycja 370,31
Cena jednostkowa 370,31

35| KNR4-04 |ROZEBRANIE POSADZEK NA GRUNCIE Z m3

d.1.10603-07/SST [PODLOZEM BETONOWYM PRZY UZYCIU

1 MLOTOW
PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzenie
podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy
uzyciu miotdbw pneumatycznych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 5,240000 27,60 144,62

--Sprzet--

2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,650000 57,40 94,71
Razem koszty bezposrednie 239,33
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 154,61
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 42,94
Razem pozycja 436,88
Cena jednostkowa 436,38

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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gmina Zakrzew.
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
36| KNR4-04 [ROZEBRANIE F.UNDAMENTO,W (SCIANY, m3
d.1.1 | 0603-03/SST [LAWY) PRZY UZYCIU MLOTOW
1 PNEUMATYCZNYCH-ANALOGIA-Burzenie
Scian, taw, filarow z betonu o grubosci 30-40
cm przy uzyciu motdbw pneumatycznych
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,530000 27,60 263,03
--Materiaty--

2% bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,012000 | 1 004,50 12,05

3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIV/III' m3 0,007000 790,10 5,53

4* gwozdzie budowlane okragte kg 0,410000 7,50 3,08

5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,10

--Sprzet--
6* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,100000 57,40 177,94
7* koparka gasienicowa 17,5 t z miotem m-g 0,412000 180,00 74,16
hydraulicznym o udarnosci 240 J
Razem koszty bezposrednie 535,89
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 332,77
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 92,42
Razem pozycja 961,08
Cena jednostkowa 961,08
37 | KNR-W 4-01 [ROZEBRANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH| m3
d.1.1 [ 0212-02/SST |BETONOWYCH-ANALOGIA-Mechaniczna
1 rozbiérka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 9,130000 27,60 251,99
--Sprzet--

2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,700000 57,40 154,98

3 miot pneumatyczny m-g 5,400000 46,88 253,15
Razem koszty bezposrednie 660,12
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 426,44
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 118,44
Razem pozycja 1 205,00
Cena jednostkowa 1 205,00

38| KNR4-04 |PRZESORTOWANIE GRUZOWISKA PO m3

d.1.1]1002-01/SST [ROZBORCE SCIAN,STROPOW,
1 FUNDAMENTOW-ANOLOGIA-Przesortowanie
gruzowiska
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,670000 27,60 46,09
Razem koszty bezposrednie 46,09
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 29,77
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 8,27
Razem pozycja 84,13
Cena jednostkowa 84,13

39| KNR4-04 |PRZERZUT I PRYZMOWANIE GRUZU PO m3

d.1.1|1002-02/SST [ROZBIORCE SCIAN, STROPOWI
1 FUNDAMENTOW-ANALOGIA-Przerzut i
upryzmowanie gruzu z gruzowiska
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,380000 27,60 38,09
Razem koszty bezposrednie 38,09
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 24,61
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 6,83
Razem pozycja 69,53
Cena jednostkowa 69,53

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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gmina Zakrzew.
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127
Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
40| KNR4-04 |PRZYGOTOWANIE GRUZU I m3
d.1.1|1103-03/SST ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW DO
1 WYWOZKI Z TERENU BUDOWY
(PRZEMIESZCZANIE, SPRYZMOWANIE,
ZAr ADUNKI)-ANALOGIA- Zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 5 samochodow
samowytadowczych
--Sprzet--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 0,101000 98,82 9,98
pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem koszty bezposrednie 9,98
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 6,45
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,79
Razem pozycja 18,22
Cena jednostkowa 18,22
41| KNR4-04 |PRZYGOTOWANIE CEGIEL PELNYCH Z szt.
d.1.1]1001-04/SST |ROZEBRANYCH SCIAN, KOMINOW DO
1 UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie cegiet
petnych catych na zaprawie
cementowo-wapiennej z rozbiorki do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,011500 27,60 0,32
Razem koszty bezposrednie 0,32
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 0,21
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,06
Razem pozycja 0,59
Cena jednostkowa 0,59

42| KNR4-04 |PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH szt.

d.1.1 | 1006-01/SST |OSCIEZNIC OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
1 DO UZYTKU-Przygotowanie oscieznic z
rozbiorki do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,320000 27,60 8,83
Razem koszty bezposrednie 8,83
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 5,70
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,58
Razem pozycja 16,11
Cena jednostkowa 16,11

43| KNR4-04 |PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH szt.

d.1.1|1006-02/SST |[SKRZYDEL OKIENNYCH DO
1 UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie skrzydet
okiennych z rozbiorki do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,210000 27,60 5,80
Razem koszty bezposrednie 5,80
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 3,75
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,04
Razem pozycja 10,59
Cena jednostkowa 10,59

44| KNR 4-04 |PRZYGOTOWANIE ZDEMONTOWANYCH szt.

d.1.1 | 1006-03/SST |SKRZYDEL DRZWIOWYCH DO
1 UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie skrzydet
drzwiowych z rozbiorki do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,350000 27,60 9,66
Razem koszty bezposrednie 9,66
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 6,24

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127
Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,73
Razem pozycja 17,63
Cena jednostkowa 17,63

45| KNR4-04 |PRZYGOTOWANIE BLACHY POKRYCIA m2

d.1.1]1007-01/SST |DACHOWEGO Z ROZBIORKI DO
1 UZYTKU-ANALOGIA-Przygotowanie blachy
cynkowej z rozbiorki do uzytku
--Robocizna--

1* robocizna r-g 0,230000 27,60 6,35
Razem koszty bezposrednie 6,35
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 4,10
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,14
Razem pozycja 11,59
Cena jednostkowa 11,59

46| KNR2-31 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ| m2

d.1.1 | 0803-03/SST [Z ISTNIEJACEGO BOISKA
10803-04 |-ANALOGIA-Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,560300 27,60 15,46
0,2544+7*0,0437
--Sprzet--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,254400 57,40 14,60
0,1249+7*0,0185
Razem koszty bezposrednie 30,06
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 19,42
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 5,39
Razem pozycja 54,87
Cena jednostkowa 54,87
47 | KNR2-31 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI m2
d.1.10807-03/SST [BETONOWEJ ISTNIEJACYCH
1 CHODNIKOW-ANALAOGIA-Rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa
--Robocizna--

1* robocizna r-g 1,370200 27,60 37,82
Razem koszty bezposrednie 37,82
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 24,43
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 6,79
Razem pozycja 69,04
Cena jednostkowa 69,04

48 | KNR-W 4-01 |ROZEBRANIE OGRODZENIA Z m2

d.1.1 | 1301-10/SST [KSZTALTOWNIKOW
1 STALOWYCH-ANALOGIA-Wymiana lub
uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na
stupkach z rur lub ksztattownikéw
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,950000 27,60 26,22
--Materiaty--

2% tlen techniczny sprezony m3 0,410000 5,50 2,26

3 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,170000 25,85 4,39

4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 16,200000 0,80 12,96

i niskostopowych $r.3.25mm

5* ksztattowniki walcowane-kgtowniki kg 6,000000 8,64 51,84

rébwnoramienne

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew

obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127
Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m. N;ﬁ?‘ij jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.

6* materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 1,43

--Sprzet--

7* spawarka m-g 0,720000 12,20 8,78
Razem koszty bezposrednie 107,88
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 22,61
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 6,28
Razem pozycja 136,77
Cena jednostkowa 136,77

49 | KNR-W 2-01 |OCZYSZCZENIE TERENU PO m2

d.1.1 0111-04 |ROZBIORKACH -ANALOGIA-Oczyszczenie
terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
(drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem
--Robocizna--
1* robocizna' r-g 0,017000 27,60 0,47
--Sprzet--

2 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,006000 69,20 0,42

3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,006000 10,90 0,07
Razem koszty bezposrednie 0,96
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 0,62
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 0,17
Razem pozycja 1,75
Cena jednostkowa 1,75

50| KNR4-04 [(WYWIEZIENIE GRUZU I . m3

d.1.1 | 1103-04/SST [ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW POZA
11103-05 |TEREN BUDOWY NA ODL. 10 KM
-ANALOGIA- Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 10 km
--Sprzet--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,510000 96,70 49,32

0,177+9%0,037

Razem koszty bezposrednie 49,32

Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 31,86

Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 8,85

Razem pozycja 90,03

Cena jednostkowa 90,03

1.2 ROBOTY TYMCZASOWE
51 | KNR-W 2-02 [USTAWIENNIE | DEMONTAZIRUSZTOWAN m2
d.1.2 1609-01 |[ZEWNETRZNYCH DLA ROBOT
ROZBIORKOWYCH -ANALOGIA-Rusztowania
ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,336000 27,60 9,27

--Materiaty--

2 ptyty pomostowe robocze m2 0,006200 89,45 0,55

3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,000200 75,23 0,02

4* bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0,000180 | 1004,50 0,18

5* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0,000430 616,37 0,27

kLIl
0,0003+0,00013

6* haki do muru kg 0,012000 8,50 0,10

7* drut stalowy okragly 3 mm kg 0,009000 15,60 0,14

8* materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,02

--Sprzet--
9* rusztowania ramowe m-g 0,095100 6,80 0,65

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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Wojewddztwo Mazowieckie, Powiat Radomski, Jednostka ewidencyjna: 142513_2 Zakrzew
obreb 0014 Janiszew, dz. ew. nr 240, ul. Zielona 127

Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozycji

Razem pozycja

Lp. Podstawa Opis j.m. N;ﬁ?ﬁy jCe?jrr‘\e.‘ Koszt jedn.
Razem koszty bezposrednie 11,20
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60 6,41
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90 1,78
Razem pozycja 19,39
Cena jednostkowa 19,39

52 CZAS PRACY RUSZTOWAN PRZY
d.1.2 ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH-ANALOGIA-Czas pracy
rusztowan grupy 1
(pozycje: 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 34)
--Sprzet--
1* czas pracy rusztowania m-g 1,000000 8,90 8,90
1 002,0341/(6*3)
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 64,60
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 10,90

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wraz z:wewnetrzng instalacjg gazowa z odcinkiem ziemnym,przytgczem:
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