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1 Część opisowa 

1.1 Słownik pojęć 

 System PZUM - Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności - system realizujący pobór opłat za 
przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz inne usługi włączone w Systemie. 

 Projekt PZUM - projekt „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego 
w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa 
elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” realizowany przez spółkę InnoBaltica 
sp. z o.o. 

 Postępowanie PZUM - postępowanie ZP/PN/03/19 zamieszczone na 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/295626 

 Wykonawca - podmiot odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia. 
 Wykonawca PZUM – podmiot wybrany do realizacji Systemu PZUM w ramach Postępowania 

PZUM.  
 Rezydent – osoba reprezentująca Inżyniera Kontraktu i Eksperta wobec Wykonawcy, Wykonawcy 

PZUM oraz wykonawców podprojektów podczas realizacji Projektu PZUM. 
 Ekspert – zespół ekspertów kierowany przez Rezydenta pełniący rolę wspierającą Inżyniera 

Kontraktu przy projekcie „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w 
województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej 
Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” wybrany w postępowaniu numer ZP/PN/02/20. 

 Inżynier Kontraktu – Zamawiający reprezentowany przez osobę upoważnioną. 
 PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 PKP – Polskie Koleje Państwowe SA 
 PKP SKM - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
 PKM - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 
 Jst – jednostki samorządu terytorialnego 
 Zamawiający – InnoBaltica sp. z o.o., ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk. 
 Zarządcy terenu i obiektów (określone jednostki, w zarządzie których znajdują się tereny lub/ i 

obiekty, na których będą wykonywane roboty budowlane, w tym przede wszystkim zarządcy 
kolejowi, tj. PKP PLK, PKP, PKP SKM, PKM, ale także w pojedynczych przypadkach jst i inni (np. 
Galeria Metropolia Gdańsk, Port Lotniczy Gdańsk) 

 Sekcja – jedna określona lokalizacja (stacja/przystanek) uwzględniająca podział na zarządców 
analogicznie jak w załącznikach 1, 2, 3 do PFU 

Koncepcja – projekty koncepcyjne instalacji zasilających i punktów końcowych tych instalacji na 
przystankach osobowych i stacjach kolejowych, na których zarządcami są zarządcy kolejowi i inni 
zarządcy terenu i obiektów.Aneks – aneks do wybranych projektów koncepcyjnych instalacji 
zasilających i punktów końcowych tych instalacji na przystankach osobowych i stacjach kolejowychc, 
na których zarządcami są zarządcy kolejowi i inni zarządcy terenów i obiektów.  



 
 

4 
 

1.2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilających i punktów 
końcowych tych instalacji na obiektach kolejowych, polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych na przystankach osobowych i stacjach 
kolejowych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i dokonaniem zgłoszeń.  

Zamówienie to jest realizowane w ramach zadania „Zwiększenie dostępności regionalnego 
transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – 
budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”, współfinansowanego z środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Podstawowe zadania Wykonawcy: 

1) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego urządzeń walidujących. 
2) Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie podłoża nośnego pod urządzenia A1, A2, które to 

stanowić będą kompletną całość (w tym zawierającą: elementy zewnętrzne, wewnętrzne, 
konstrukcję wsporną - np. nogę wsporczą urządzenia w przypadku montażu przewidzianego do 
podłoża nośnego poziomego, np. otwory lub haki montażowe w przypadku montażu 
przewidzianego do podłoża nośnego pionowego). 

3) Zaprojektowanie i wybudowanie zasilania elektroenergetycznego baterii UPS dla urządzeń 
walidujących (dostawa UPS po stronie Zamawiającego). 

4) Budowa i przebudowa rozdzielni elektrycznych. 
5) Tam, gdzie dotyczą: prace ziemne, niwelacyjne, uzupełniające utwardzenie nawierzchni, 

wykonanie warstwy wierzchniej wokół urządzeń walidujących, ewentualna dobudowa lub 
przebudowa ścieżek dotykowych (dotyczy przypadków, gdzie występują ścieżki dotykowe), 
prace odtworzeniowe. 

6) Recertyfikacja TSI PRM w określonych przypadkach (dotyczy przypadków, dla których 
certyfikacja została uzyskana wcześniej). 

Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności (zwana dalej PZUM) jest przedsięwzięciem 
innowacyjnym zarówno w skali kraju, jak również Europy. System zakłada zintegrowanie, w zakresie 
wspólnego systemu poboru opłat za przewozy pasażerskie, organizatorów i operatorów działających w 
segmencie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa pomorskiego, z możliwością 
rozszerzenia o udział zainteresowanych przewoźników komercyjnych. System ma umożliwiać 
pasażerom wygodne korzystanie z komunikacji publicznej, w aspekcie realizacji płatności za podróże, 
bez konieczności znajomości taryf, danych o przewoźnikach itp., w sposób najbardziej optymalny w 
zakresie kosztów i czasu podróży oraz przy minimalnym nakładzie energii na zaplanowanie i zakup 
usług w ramach podróży. 

Przystanki osobowe i stacje kolejowe zostaną wyposażone w urządzenia walidujące. Pasażer 
w celu rozpoczęcia podróży dokona identyfikacji przy wykorzystaniu nośnika identyfikacji i urządzenia 
walidującego. 

Przewidziane zostały dwa typy urządzeń walidujących na przystankach osobowych i stacjach 
kolejowych, tj. typ A1 i typ A2. Urządzenie A1 o podstawowej funkcjonalności będzie umożliwiało 
pasażerom walidację podróży (check-in i check-out). Urządzenie A2 z założenia będzie urządzeniem o 
takich samych, ewentualnie większych rozmiarach i rozszerzonej funkcjonalności. Oprócz walidacji 
podróży będzie umożliwiało zdefiniowanie (personalizację) dodatkowych parametrów (opcji) podróży.  
Szacowana moc znamionowa urządzenia wraz z grzałką nie powinna przekroczyć 270 W. Dodatkowo 
należy uwzględnić pobór mocy przez UPS, zaprojektowanych w ramach projektu zasilania (o ile UPS 
zostanie w danej lokalizacji zaprojektowany). Preferowanym źródłem zasilania instalacji jest zasilanie 
gwarantowane lub dwustronne. W przypadku braku możliwości poboru mocy z takiego źródła należy 
zaprojektować UPS, wraz z jego lokalizacją i podłączeniem.  

Podstawowe dane techniczne dotyczące urządzeń walidujących, w tym przede wszystkim takie 
dane jak: forma przestrzenna, ciężar, gabaryty oraz rodzaj konstrukcji wspornej (np. noga wsporcza 
urządzenia, np. otwory lub haki montażowe, inne) i cechy tej konstrukcji, niezbędne do zaprojektowania 
i wykonania podłoża nośnego przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, zostaną określone w 
dokumentach (np. kartach katalogowych) Wykonawcy PZUM i przekazane od Zamawiającego do 
Wykonawcy niniejszego zamówienia po podpisaniu Umowy.  
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Wykonawca niniejszego zamówienia jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i 
wykonanie instalacji zasilającej (do miejsca planowanej lokalizacji urządzenia walidującego) oraz 
elementów posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania urządzeń walidujących, tj. wykonania podłoża 
nośnego pod przyszłe urządzenia walidujące i ich konstrukcję wsporną (takie elementy wsporne jak: 
noga wsporcza urządzenia, np. otwory lub haki montażowe urządzenia) natomiast dostarczenie i sam 
montaż urządzeń walidujących do ww. elementów i ich podłączenie do instalacji zasilającej nie są 
przedmiotem niniejszego zamówienia i zostaną zrealizowane przez Wykonawcę PZUM. 

Urządzenia walidujące wyposażone zostaną w złącza energetyczne (z dedykowaną wtyczką, 
którą Wykonawca PZUM zamontuje na zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę instalacji 
zasilającej (kabel), umożliwiającą podłączenie urządzenia walidującego A1 lub analogicznie urządzenia 
walidującego A2). 

Wykonawca zaproponuje trzy modele UPS różnych producentów, które będą mogły zostać 
zainstalowane w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 

 
1.2.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie, lokalizacjach i 
ilościach przedstawionych w załącznikach nr 1-5. 
 
Tabela 1 - Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

Kody CPV Opis  
453 10000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
453 15600-4 Linia kablowa zasilająca 
453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 

instalacji elektrycznych 
454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych 
453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania 

elektrycznego 
713 20000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 
 
1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.2.1 Uwarunkowania prawne 
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania 

uzgodnienia (bez uwag) Zarządcy terenu/obiektu i odbioru Zamawiającego oraz do realizacji robót 
budowlanych, a w razie prawnej potrzeby opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do 
uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz do otrzymania pozwolenia na budowę lub do 
skutecznego dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gdzie 
to jest prawnie uzasadnione, spełniać wymogi określone: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 z późn. zm. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 
782, 1086.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, w szczególności: 
a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.); 
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b) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2012 poz. 462 z późn. zm.). 

2. Ustawą z Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.). 

3. Przepisami, normami, wytycznymi Zarządców Obiektów Kolejowych. 
4. Innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 

Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 
1. Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 
2. Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. późn. Zm. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 
1086.). 
3. Przepisami, normami, wytycznymi Zarządców Obiektów Kolejowych i innych zarządców, na 
terenie których realizowane będą roboty budowlane 
4. Powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 

Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie własnego doświadczenia, wiedzy oraz wizji 
lokalnej powinien rozstrzygnąć czy określone roboty budowlane winny być wykonane w oparciu o 
decyzję o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub bez decyzji i bez zgłoszenia (szczególnie w kontekście nowelizacji 
Prawa budowlanego, które weszło w życie z dniem 19 września 2020 r.). 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa stanowiącego podstawę do wystąpienia 
z wnioskiem o uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń. 

Prace przy realizacji zamówienia dotyczącego robót budowlanych muszą być prowadzone 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz pod kierownictwem osób o 
odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i uprawnieniach, w tym, jeżeli prawo tego wymaga, 
uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi we właściwych branżach, w tym osoby pełniącej 
funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót budowlanych. 

1.2.2.2 Uwarunkowania lokalizacyjne 
Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego dokumentu stanowią wykazy urządzeń walidujących na 

przystankach osobowych/stacjach kolejowych. 

1.2.2.3 Uwarunkowania terminowe i etapowanie 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Roboty budowlane wymagające wyłączenia napięcia w obiektach zarządcy mogą być wykonywane tylko 
za zgodą zarządcy obiektu kolejowego (lub w określonym przypadku – w zależności od punktu poboru 
mocy – innego zarządcy).  

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w dwóch opisanych poniżej etapach. 
Zakres czasowy wykonania poszczególnych etapów Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, który stanowić będzie załącznik do Umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  

Etap I stanowi opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia dokumentacji 
projektowej. W jego zakres wchodzą, m.in.: 

a) wykonanie na własne potrzeby, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 
inwentaryzacji budowlanej terenu objętego budową, w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania, uzgodnienia i realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) dokonanie weryfikacji i aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy 
Koncepcji oraz Aneksu; 

c) wykonanie i dostarczenie map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów 
niezbędnych do wykonania Etapu I; 

d) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnienia 
Zarządcy i odbioru Zamawiającego oraz do realizacji robót budowlanych, a w razie prawnej 
potrzeby niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę lub do skutecznego (tj. bez 
sprzeciwu organu aab) dokonania zgłoszenia robót budowlanych; 
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(uwaga: dokumentacja projektowa powinna obejmować branże właściwe dla 
wykonania prac w danej lokalizacji).  

e) opracowanie STWIORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych); 
f) opracowanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakości); 
g) opracowanie planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia); 
h) dokonanie niezbędnych uzgodnień z zarządcami obiektów kolejowych i/lub zarządcami innych 

nieruchomości, które zostaną objęte zakresem Projektu ze względu na jego funkcjonalność i/lub 
terytorialny obszar kompetencji oraz innych uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym m. in. ze 
służbami ochrony i konserwacji zabytków nieruchomych (o ile będzie wymagane); 

i) uzyskanie pozwolenia na budowę lub skuteczne (tj. bez sprzeciwu organu aab) zgłoszenie robót 
budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

j) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do odpowiednich organów aab 
(administracji architektoniczno-budowlanej) lub nadzoru budowlanego o ile będzie wymagane; 

k) przygotowanie innych opracowań i dokumentacji technicznych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia (jeżeli takie będą wymagane); 

l) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (szczegółowej kalkulacji cenowej); 
m) inne prace przygotowawcze, w tym opracowania i uzgodnienia formalno-prawne.  

Za zakończenie etapu I Zamawiający uznaje otrzymanie dokumentacji projektowej , STWIORB, PZJ, 
planu BIOZ oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z klauzulą ostateczności) lub 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę (o ile takie będą wymagane) wraz z opieczętowaną przez organ aab dokumentacją projektową  
stanowiącą załącznik do ww. decyzji lub zgłoszenia.  

Rozpoczęcie etapu II zostanie poprzedzone przekazaniem placu budowy Wykonawcy. W 
zakres etapu II wchodzą m. in.: 

a) prace geodezyjne wytyczenia trasy linii kablowej zgodnie dokumentację projektową; 
b) wykonanie wykopu wzdłuż wytyczonej trasy lub wykorzystanie istniejącej kanalizacji 

kablowej lub teletechnicznej; 
c) ułożenie rur osłonowych typu DVK/DVK-T (lub innej wskazanej przez zarządcę) o średnicy 

dostosowanej do przekroju planowanej linii kablowej, na odcinkach narażonych na 
nadmierne obciążenie; 

d) ułożenie linii kablowej w konfiguracji 3xCu i/lub 5xCu (zgodnej z dokumentacją projektową); 
e) sukcesywne zasypywanie i zagęszczanie wykopów oraz odtwarzanie stanu pierwotnego 

nawierzchni (ziemnej, ziemnej zadarnionej, betonowej z płyt chodnikowych, innej); 
f) przygotowanie i wykonanie elementów posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania 

urządzeń walidujących, tj. podłoża nośnego pod przyszłe urządzenia walidujące i ich 
konstrukcje wsporne oraz w określonych przypadkach, niwelacja i utwardzenie gruntu oraz 
wykonanie utwardzonej nawierzchni wokół urządzenia walidującego tam, gdzie to będzie 
wymagane lub uzasadnione. 

g) wprowadzenie linii kablowych do pomieszczeń rozdzielnic elektrycznych oraz zakończenie 
ich w razie potrzeby głowicami kablowymi; 

h) wykonanie wymaganych prawem pomiarów i sprawdzeń w oparciu o normę N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa, potwierdzone 
sporządzeniem odpowiednich protokołów. Zamawiający dopuści wykonanie pomiarów i 
sprawdzeń w oparciu o normę równoważną do normy N-SEP-E-004; 

i) wykonanie dokumentacji projektowej: projektu technicznego/ projektu powykonawczego 
j) uzyskanie akceptacji zarządcy kolejowego (lub innego właściwego zarządcy); 
k) zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego; 
l) uzyskanie prawnej możliwości przystąpienia do użytkowania (w tym, w określonych 

przypadkach dotyczących konieczności uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na 
użytkowanie). 

Za zakończenie etapu II uznaje się przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w 
punkcie i) powyżej, bezusterkowy odbiór wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie prawnej 
możliwości przystąpienia do użytkowania. 
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1.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Sposób ułożenia linii kablowych należy wykonać zgodnie z wymogami prawnymi i technologicznymi 
w poniższym zakresie: 

a) ułożenie linii kablowej na odpowiedniej głębokości; 
b) usunięcie ewentualnych kolizji przedmiotowej linii kablowej z istniejącą infrastrukturą; 
c) oznaczenie układanej linii kablowej zarówno na końcach kabli, jak również na trasie ułożenia; 
d) dostosowanie średnicy rur ochronnych do właściwości fizycznych kabli, a w szczególności 

średnicy kabla oraz jego promieni skrętu, które zostaną ułożone w przyszłości w razie potrzeby; 
e) zachowanie wymogów technologicznych dotyczących promienia skrętu układanego kabla; 
f) zamieszczenie przebiegu linii kablowej oraz rur ochronnych w dokumentacji powykonawczej; 
g) oznaczenie linii kablowej oraz rury ochronnej na mapce sytuacyjnej wraz z naniesioną trasą 

kabla i odległościami od punktów charakterystycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie podłoża nośnego pod 
urządzenie walidujące (stanowiące kompletną całość - elementy zewnętrzne, wewnętrzne, ewentualna 
konstrukcja wsporna - dostarczone przez wykonawcę PZUM), wg niżej wymienionych wytycznych: 

a) dla urządzeń instalowanych na stałe: łatwy, skuteczny i trwały (uniemożliwiający przewrócenie 
i przesunięcie urządzenia) umożliwiający wykonawcy PZUM montaż do podłoża (uwaga: 
zakłada się, że posadowienie urządzeń walidujących nie będzie związane trwale z gruntem – 
w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane) 

b) sposób posadowienia/montażu musi uniemożliwiać ich demontaż przez osoby trzecie, 
c) należy założyć, że dla każdego przystanku osobowego/ stacji kolejowej lokalizacja szczegółowa 

(tj. na peronie lub w innym miejscu stacji/ przystanku), a także miejsce montażu (tj. na 
nawierzchni poziomej np. peronowej, na nawierzchni pionowej np. na ścianie, na słupie itp.) 
będzie wymagała różnego sposobu posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania i w 
konsekwencji będzie wymagała od Wykonawcy niniejszego zamówienia zaprojektowania i 
wykonania określonego rodzaju podłoża nośnego (takiego jak np.: fundament pod przyszłe 
„stojące” urządzenia walidujące lub inne elementy pod przyszłe „wiszące” urządzenia 
walidujące. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie instalacji zasilającej do 
walidatora, wg niżej wymienionych wytycznych: 

a) wykonawca PZUM zamontuje i podłączy to urządzenie do przedmiotowego zasilania.  
b) z powodu konieczności doprowadzenia tego zasilania do odpowiedniej wysokości walidatora – 

należy pozostawić odpowiedni zapas kabla. 
c) Wykonawca zabezpieczy kabel przed warunkami atmosferycznymi, natomiast wykonawca 

PZUM przed przystąpieniem do montażu walidatora będzie musiał to zabezpieczenie zdjąć. 
d) zasilanie: z istniejącej sieci lub instalacji elektroenergetycznej (230V, 50Hz) lub z 

autonomicznego urządzenia prądotwórczego wykorzystującego energię odnawialną 
(promieniowanie słoneczne, ewentualnie dodatkowo siłę wiatru), wyposażonego w panele 
fotowoltaiczne i/lub wiatraki,  

e) nie dopuszcza się wykorzystania zasilania bateryjnego w celu innym niż zasilanie awaryjne 
(Zamawiający może dopuścić zasilanie bateryjne w wyjątkowych przypadkach, za pisemną 
zgodą),  

f) należy założyć, że za zużycie energii elektrycznej urządzenia walidującego będzie dokonywane 
rozliczaniem ryczałtowym. 

g) preferowanym źródłem zasilania instalacji jest zasilanie gwarantowane lub dwustronne. W 
przypadku braku możliwości poboru mocy z takiego źródła należy zaprojektować UPS, wraz z 
jego lokalizacją i podłączeniem; 

h) urządzenia walidujące, mogą być doposażone w element grzejny; 
i) dokładna specyfikacja urządzeń walidujących znana będzie po wyłonieniu, w drodze przetargu, 

wykonawcy PZUM. 
Wykonawca doprowadzi ścieżkę dotykową do urządzenia walidującego na tych peronach, dojściach, 
dworcach, w tych lokalizacjach w których spełnione są jednocześnie dwa następujące warunki:  
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a) istnieją ścieżki dotykowe,  
b) przebieg ścieżki dotykowej znajduje się w sąsiedztwie miejsca lokalizacji urządzenia 

walidującego. 
Wykonawca doprowadzi ścieżkę dotykową do urządzenia walidującego oraz dokona recertyfikacji TSI 
PRM w tych lokalizacjach w których spełnione są jednocześnie trzy następujące warunki: 

a) istnieją ścieżki dotykowe, 
b) przebieg ścieżki dotykowej znajduje się w sąsiedztwie miejsca lokalizacji urządzenia 

walidującego, 
c) dla danej lokalizacji uzyskana została wcześniej certyfikacja TSI PRM. 
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1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.3.1 Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia 

Na terenie objętym budową mogą znajdować się niezinwentaryzowane elementy infrastruktury 
technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego oraz podjęcia wszelkich działań w celu usunięcia 
ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych wyniknie potrzeba wykonania dodatkowych opracowań i dokumentacji technicznych 
niezbędnych do wykonania robót budowlanych – Wykonawca będzie zobowiązany do ich wykonania i 
poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. 
1.3.2 Dokumentacja projektowa 

1.3.2.1 Wymagania ogólne 
Dokumentacja projektowa składać się będzie z projektu zagospodarowania terenu wraz z 

projektem architektoniczno – budowlanym / projektu wykonawczego, projektu technicznego / projektu 
powykonawczego. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletność wykonanej dokumentacji, jej 
jakość, czytelność oraz zgodność z polskimi normami branżowymi oraz obowiązującymi ustawami oraz 
wynikającymi z nich rozporządzeniami. Projekty  muszą zostać sporządzone przez osoby posiadające 
stosowane do zakresu projektu uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. Wykonawca 
podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji 
projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową o udzieleniu zamówienia 
publicznego. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem 
mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.: 

a) przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień 
publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, jak również promocji InnoBaltica; 

b) wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy 
przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią; 

c) wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych 
utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych 
utworów; 

d) zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 
praw zależnych; 

e) zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych 
utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie 
tymi utworami przez Zamawiającego. 

Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz przygotowanie, wypełnienie i podpisanie wniosków do 
organów administracji państwowej i samorządowej o wydanie wszystkich decyzji związanych z 
realizacją przedmiotowej inwestycji - w imieniu Zamawiającego - leży po stronie Wykonawcy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy także udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących w/w wniosków oraz 
odbiór powyższych uzgodnień, opinii i decyzji (wraz z klauzulą ostateczności). 

1.3.2.2 Dokumentacja projektowa - projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem 
architektoniczno - budowlanym 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania 
uzgodnienia właściwego Zarządcy i odbioru Zamawiającego oraz do realizacji robót budowlanych, a w 
razie prawnej potrzeby opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia 
na budowę lub do dokonania skutecznego, tj. bez sprzeciwu organu aab, zgłoszenia robót budowlanych.  

Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie własnego doświadczenia, wiedzy oraz wizji 
lokalnej, a także na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów Prawa budowlanego 
i przepisów z nim związanych, powinien dokonać weryfikacji powyższego, a także rozstrzygnąć, czy 
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dokumentacja musi być wykonana na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z 
uzbrojeniem terenu do celów projektowych, którą Wykonawca musi zamówić we własnym zakresie. 

Wykonawca będzie ponosić wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji i innych 
niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów opiniodawczych, do celów projektowych, 
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp. Wykonawca 
jest również zobowiązany do uzyskania w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień 
branżowych, do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli dla przyjętych rozwiązań projektowych 
będzie ono wymagane przepisami prawa oraz uzyskania decyzji środowiskowych, jeżeli będą one 
wymagane przepisami prawa, a także decyzji właściwego konserwatora zabytków w przypadku 
realizacji robót “przy obiekcie” i/ lub “na terenie” wpisanym do rejestru zabytków lub do “gminnej 
ewidencji zabytków”. 

Przed złożeniem dokumentacji do właściwego urzędu administracji architektoniczno – 
budowlanej Wykonawca musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa musi zostać sporządzona w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach 
w wersji elektronicznej (4 płyty CD) oraz udostępniona Zamawiającemu w chmurze. Szczegóły 
dotyczące formy i ilości dokumentacji zostały określone w SWZ. Zawartość dokumentacji powinna 
spełniać wymagania potrzebne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Wszelkie uwarunkowania wynikające z prowadzenia prac w obrębie kolejowym powinny zostać 
uwzględnione w projektach budowlanych. 

Oświadczenie potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów stanowić będzie element projektu budowlanego. 

Niezależnie od rozwiązań projektowych, określonych w Projektach i Aneksach, dotyczących: 
a) rozwiązań technicznych w zakresie zasilania, 
b) lokalizacji szczegółowej danego urządzenia walidującego (wskazanie szczegółowe 

miejsca montażu), 
c) szczegółowego sposobu zainstalowania danego urządzenia walidującego (jako 

„stojące” lub jako „wiszące”), 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian/ korekt - na etapie opracowywania 
projektów budowlanych przez Wykonawcę w ww. zakresie. 

1.3.2.3 Dokumentacja projektowa wykonawcza 
Dokumentacja wykonawcza powinna obejmować rysunki i opisy stanowiące uszczegółowienie 

rozwiązań przedstawionych w dokumentacji, o której mowa w punkcie 1.3.2.2., niezbędnej do 
wykonania zaprojektowanych elementów.  

Wszelkie uwarunkowania wynikające z prowadzenia prac w obrębie kolejowym powinny zostać 
uwzględnione w projektach wykonawczych. 

Przed dokonaniem edycji dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację w wersji ostatecznej do zaopiniowania. Dokumentacja projektowa 
wykonawcza musi zostać wykonana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach drukowanych, 4 
egzemplarzach w wersji elektronicznej (4 płyty CD) oraz w wersji elektronicznej (w postaci edytowalnych 
plików DWG, plików tekstowych i plików PDF) udostępnionej w chmurze. Szczegóły dotyczące formy i 
ilości dokumentacji zostały określone w SWZ. 

1.3.2.4 Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy, a także projekt techniczny w 
przypadku konieczności przedłożenia takiego opracowania w inspektoracie nadzoru 
budowlanego) 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne 
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz 
mapę powykonawczą zrealizowanych sieci przyjętą do odpowiednich zasobów geodezyjnych. Projekt 
powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowane do zakresu projektu 
uprawnienia budowlane. Musi być on zatwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (jeśli dotyczy) oraz przyjęta przez przedstawiciela Zamawiającego. Za 
„niezbędne pomiary” uznaje się wszelkie protokoły prób i pomiarów potrzebne do przedstawienia w 



 
 

12 
 

nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, także w przypadku, gdy uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie nie jest konieczne. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w wersji papierowej w 4 egzemplarzach drukowanych, 4 egzemplarzach w wersji 
elektronicznej (4 płyty CD) oraz w wersji elektronicznej (w postaci edytowalnych plików DWG, plików 
tekstowych i plików PDF) udostępnionej w chmurze. Szczegóły dotyczące formy i ilości dokumentacji 
zostały określone w SWZ. 

1.3.3 Przygotowanie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z 

przepisów i/ lub wymagań zarządcy terenu/ nieruchomości) oraz właściwego oznakowania placu 
budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy potencjalnie 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także, w przypadku konieczności, do wykonania 
projektu zmiany organizacji ruchu oraz uzgodnienia go z zarządcą terenu i Zamawiającym. W przypadku 
wystąpienia konieczności zmiany organizacji ruchu (pieszego, drogowego, kolejowego). Wykonawca 
zobowiązany jest do urządzenia bezpiecznych przejść lub/i przejazdów wraz z ich oznakowaniem dla 
pasażerów i przechodniów lub/i kierującemu pojazdami na czas realizacji robót budowlanych. Wszystkie 
koszty związane z wydzieleniem, urządzeniem i oznakowaniem placu budowy oraz zabezpieczeniem 
pracowników, a także osób trzecich, przed negatywnym wpływem budowy leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w trakcie 
realizacji robót oraz do stosowania wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót 
i prac projektowych obowiązany jest opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego plan BIOZ 
(bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę 
wytyczenia trasy wykopu stanowić będzie uzgodniona z Zamawiającym dokumentacja projektowa. 
Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu 
ziemią, z przeznaczeniem do wywozu na miejsce wskazane przez Zamawiającego lub Zarządcę. 
Nadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wytyczenia ciągów komunikacyjnych, wyjść i przejść dla pieszych omijających teren budowy, 
b) zapewnienia miejsca do składowania materiałów budowlanych, 
c) korzystania z własnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) w razie potrzeby zapewnienia oświetlenia terenu budowy światłem sztucznym. 

1.3.4 Roboty budowlane 

Ogólny zakres robót budowlanych przedstawiono w pkt. 1.2.1. oraz pkt. 1.2.2 niniejszego 
opracowania. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu. W razie bliskiego położenia istniejącej 
infrastruktury podziemnej, roboty ziemne powinny być prowadzone bez użycia maszyn budowlanych. 
Budowana linia kablowa powinna być zaopatrzona na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściach do rury pod drogą (trasą kolejową, drogą kołową, 
przejściem pieszym). 

Oznaczniki należy wykonać z tworzywa sztucznego bądź metalu nieulegającego korozji, 
w sposób gwarantujący bezbłędny odczyt danych zawartych na oznaczniku przez cały planowany okres 
eksploatacji linii kablowej. Oznacznik powinien zawierać następujące informacje: nazwę właściciela linii 
kablowej, relację linii kablowej, napięcie znamionowe, typ i przekrój linii kablowej, rok ułożenia. 
Szczegóły należy uzgodnić z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Każda wykonana 
głowica lub mufa kablowa musi być zaopatrzona obowiązkowo w tabliczkę informacyjną z odpowiednimi 
danymi (wykonanie odpowiednio wg zasad dla oznaczników). 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót budowlanych; 
b) odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych prac; 
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c) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów; 
d) zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 

r., poz. 21 z późniejszymi zmianami); 
e) po zakończeniu robót przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (z zastrzeżeniem 

konieczności wykonania określonych robót budowlanych), uporządkowania miejsca 
wykonywania robót i terenu wokół tych robót; 

f) naprawy wszelkich uszkodzeń i usunięcia szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych. 

Niezależnie od powyższych zobowiązań, Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych, musi 
stosować się do zaleceń i wymagań Zamawiającego oraz właściwego terenowo zarządcy (w tym także 
w zakresie wymagań i przepisów określonych przez zarządcę na wszystkich etapach uzgadniania 
dokumentacji projektowej), w tym także zobowiązany jest przestrzegać regulaminów określonych przez 
zarządców kolejowych. 

Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie czynnych torów kolejowych. Wykonawca w 
trakcie realizacji robót budowlanych musi mieć na względzie wszystkie implikacje wynikające z takiego 
stanu rzeczy i prowadzić prace budowlane zgodnie z przepisami regulującymi prace na obszarach 
kolejowych. 

Niezależnie od innych wymagań, dotyczących warunków i zasad dostępu do terenów 
kolejowych oraz realizacji robót budowlanych na tych terenach, Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania regulaminów poszczególnych zarządców kolejowych. 

1.3.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów budowlanych 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość stosowanych materiałów budowlanych. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w ramach przedmiotu zamówienia podlegać będą 
zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić 
Zamawiającemu materiały budowlane (wraz z informacją o producencie, dostawcy, partii, atestach, 
aprobatach itp.) do zatwierdzenia z wyprzedzeniem 7-dniowym, przed rozpoczęciem prac. Materiały te 
należy stosować zgodnie z projektem technicznym, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi 
normami. 

Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa określone 
w dokumentacji wykonawczej. 

1.3.6 Warunki odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków technicznych zawarte są w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki odbioru robót budowlanych zostaną określone w 
opracowaniu STWIORB. 

1.3.7 Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym zakres, termin, miejsce i sposób prowadzenia robót; 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
e) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
f) sposób i procedurę pomiarów. 
Wszystkie pomiary i badania muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego o zakresie, terminie, miejscu i sposobie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 
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Poszczególne etapy wykonania instalacji elektrotechnicznych powinny zostać odebrane 
i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

a) kontrolę elementów składowych instalacji elektrycznej; kontrolę wykonania i montażu instalacji 
elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową; 

b) kontrolę wykonania elementów posadowienia/zainstalowania urządzeń walidujących. 
c) kontrolę innych robót budowlanych. 

Materiały przeznaczone do zastosowania (wbudowania lub wykorzystania przy budowie) muszą 
posiadać odpowiednie atesty oraz muszą zostać zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Akceptacja polega na zaaprobowaniu przedstawionych atestów oraz na wizualnej, 
pozytywnej ocenie stanu (rodzaju i jakości) materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika 
Budowy. 

1.3.8 Odbiór robót 
W zależności od zapisów w projekcie wykonawczym, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu dokumentacji projektowej; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez konieczności dokonywania zmian w harmonogramie. Roboty poprawkowe 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie ustalonym z osobą wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu 
robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie „Kontrola jakości robót”. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie wskaże wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego 
odbioru. 

1.3.9 Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentów budowy 
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie. 

Dziennik budowy stanowi dokument urzędowy i wydawany jest przez właściwy organ. Prowadzenie 
dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których wymagane jest 
ustanowienie kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, wykonywane 
trwałą techniką, dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie 
przypadków wymagających odnotowania. Zapisy te będę dotyczyć w szczególności: przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku 
budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, nazwy stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Pozostałe dokumenty budowy: 

a) dokumentacja projektowa 
b) wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia i zgłoszenia; 
c) protokoły przekazania terenu budowy; 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) protokoły z narad i ustaleń; 
g) plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w 
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formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla osoby 
wyznaczonej przez Zamawiającego. 

1.3.10 Zakres ogólnobudowlany 
Przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnobudowlanym jest: 

 przygotowanie, 
 zaprojektowanie, 
 wykonanie, 

wszystkich elementów infrastrukturalnych niezbędnych do wykonania instalacji zasilania urządzeń 
walidujących oraz punktów końcowych tych instalacji. Podstawowymi elementami w zakresie samego 
wykonawstwa robót (niezależnie od elementów w branży elektroenergetycznej – opisanych wcześniej) 
są przede wszystkim: 

a. roboty ziemne, w tym:  
o wytyczenie, zabezpieczenie i oznakowanie oraz wykonanie wykopów pod instalacje zasilania; 
o zamknięcie wykopów, tj. ich zasypanie i zagęszczenie; 
o w przypadkach, w których będzie to konieczne - wyrównanie gruntu (w miejscu wskazanej 

lokalizacji urządzenia walidującego) do właściwego poziomu odpowiadającego poziomowi 
terenu bezpośrednio przyległego; 

b. roboty związane z zielenią, w tym: 
o właściwe zabezpieczenie zieleni (krzewów, drzew) w przypadku planowanych robót 

budowlanych (w tym wykonywania wykopów) w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w tym ręczne 
wykonywanie wykopów i zabezpieczenie matami brył korzeniowych; 

o odtworzenie zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robót budowlanych do stanu 
pierwotnego (dotyczy przede wszystkim terenów zatrawionych); 

c. roboty związane z nawierzchniami utwardzonymi, w tym: 
o odtworzenie nawierzchni utwardzonych z materiałów nawierzchniowych zgodnych z materiałem 

pierwotnym, zniszczonych w trakcie wykonywania robót budowlanych (płyty chodnikowe 
betonowe, kostki betonowe chodnikowe, kostki brukowe, nawierzchnia z betonu wylewanego, 
nawierzchnia asfaltowa), przy odtwarzaniu i uzupełnianiu nawierzchni utwardzonych 
bezwzględnie wymaganym jest zachowanie równego (gładkiego) poziomu oraz dokładnie 
takiego samego poziomu wierzchu nowej nawierzchni w stosunku do istniejącej nawierzchni; 

o wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu wskazanej lokalizacji urządzenia 
walidującego o powierzchni ok. od 1,5 x1,5 m do 2,0 x 2,0 m (powyższe dotyczy przypadków, 
w których urządzenie walidujące lokalizowane jest w miejscu wcześniej nieutwardzonym) z 
materiałów odpowiadających materiałom zastosowanym na dojściach do tych lokalizacji; 

o uzupełnienie ścieżek dotykowych, tj. doprowadzenie ich do urządzeń walidujących (dotyczy 
lokalizacji, w których występują ścieżki dotykowe) z materiałów adekwatnych do istniejących 
ścieżek dotykowych (uwaga: Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania recertyfikacji 
TSI PRM dla ww. ścieżek w przypadku, gdy taka certyfikacja została uzyskana dla danej 
lokalizacji); 

d. roboty związane z możliwością posadowienia/ zainstalowania/ zamocowania urządzeń 
walidujących, w tym: 
(uwaga: dostarczenie i montaż urządzeń walidujących – nie wchodzi w zakres 
przedmiotowego zamówienia) 

o wykonanie podłoża nośnego umożliwiającego posadowienie/ zainstalowanie/ zamocowanie 
urządzeń walidujących (dotyczy wszystkich przypadków różnych miejsc posadowienia/ 
zainstalowania/ zamocowania, takich jak: a) posadowienie na powierzchni poziomej: na 
gruncie, na nawierzchni nienośnej np. płyty chodnikowe ułożone bezpośrednio na gruncie, na 
nawierzchni utwardzonej nośnej z podbudową konstrukcyjną itp., a także b) na istniejącej 
powierzchni pionowej: na ścianie, słupie, filarze itp.); 

o zabezpieczenie ww. elementów nośnych (wraz z wyprowadzonymi zakończeniami zasilania) do 
czasu, w którym urządzenia walidujące będą mogły być posadowione/zainstalowane; 

e. roboty konstrukcyjne, w tym: 
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o związane z poprowadzeniem instalacji zasilających w istniejących elementach infrastruktury 
budowlanej, tj. wykonanie przepustów, przewiertów itp.; 

o związane z koniecznością wzmocnienia gruntu lub innego podłoża; 
f. inne roboty budowlane, w tym: 
o odtworzenie, ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych, nawierzchni (posadzki) 

i powierzchni (ściany, słupy, filary) - w obiektach kubaturowych (tj. w budynkach dworcowych) 
wynikających z konieczności przygotowania miejsca pod zainstalowanie urządzenia 
walidującego (w skład tych prac wchodzą m.in. gipsowanie, kładzenie gładzi szpachlowych, 
malowanie, odtworzenie posadzek); 

o zmiana lokalizacji elementów wyposażenia przystanku stacji (ławka, kosz na śmieci) będących 
w kolizji z planowaną lokalizacją szczegółową urządzenia walidującego - powyższe wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą obiektu/ nieruchomości. 

Po zakończeniu robót teren inwestycji winien zostać przywrócony do stanu nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem prac budowlanych. 
Uwagi dodatkowe: 

 W przypadku dokonania konieczności zmian w Projekcie i/lub Aneksie – wynikających z 
wymagań i uzgodnień z zarządcami kolejowymi, gestorami sieci, organami ochrony zabytków i 
innymi – Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 
tych zmian. 

 W celu uzyskania zgody/ decyzji administracyjnej organu ochrony zabytków na roboty 
budowlane (w zakresie: linie zasilające wraz z punktami końcowymi zasilania, tj. punktami 
lokalizacji urządzeń walidujących, inne roboty towarzyszące) Wykonawca przedstawi w organie 
ochrony zabytków wymaganą dokumentację wraz z kartami katalogowymi urządzeń 
walidujących typu A1 i typu A2. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody/ decyzji administracyjnej organu ochrony 
zabytków na roboty budowlane w zakresie jw., jednocześnie Wykonawca nie jest 
odpowiedzialny za ewentualny brak takiej zgody/ decyzji wyłącznie w zakresie akceptacji 
samych urządzeń walidujących (ich formy, gabarytów i kolorystyki). 

 Niezależnie od konieczności uzyskania niezbędnych opinii, zgód, pozwoleń itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników urządzeń 
walidujących w zakresie miejsca ich posadowienia/zainstalowania. 

 Stosowne oświadczenie w ww. zakresie Wykonawca dołączy do: 
 dokumentacji projektowej; 
 dokumentów odbiorowych po zakończeniu inwestycji. 

1.3.11 Oznakowanie unijne  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt: 

a) Dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm ze stali ocynkowanej. Tablice 
powinny być umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały. Projekt graficzny 
tablicy zostanie dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Lokalizacja tablic 
powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany będzie do 
ochrony, utrzymywania w czystości i konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 
uszkodzenia do naprawy lub odtworzenia oraz usunięcia po wezwaniu przez Zamawiającego i 
złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

b) Dwóch tablic pamiątkowych o wym. 80 cm x 120 cm po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem 
czynności odbiorowych). Tablice należy wykonać w trwałej technice odpornej na warunki 
atmosferyczne z okresem trwałości min. 5 lat od daty odbioru. 

 

1.3.12 Prawo opcji 
Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia może skorzystać z prawa opcji. Zamówienie 
uruchomione przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, Wykonawca musi wykonać na zasadach 
określonych w niniejszym PFU dla zamówienia podstawowego oraz określonych w pozostałej 
dokumentacji kontraktowej. Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji dla 
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dwudziestu dodatkowych lokalizacji walidatorów w sekcjach wskazanych w załącznikach lub nowych 
sekcjach. 

1.3.12.1 Opcja 1 
Opcja nr 1 przewiduje kompleksową realizację takich samych zadań co zadania wchodzące w skład 
podstawowego zakresu zamówienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w której projektowana długość 
instalacji zasilających nie przekracza 10m. 

1.3.12.2 Opcja 2 
Opcja nr 2 przewiduje kompleksową realizację takich samych zadań co zadania wchodzące w skład 
podstawowego zakresu zamówienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w której projektowana długość 
instalacji zasilających jest większa lub równa 10m i nie większa niż 30m. 

1.3.12.3 Opcja 3 
Opcja nr 3 przewiduje kompleksową realizację takich samych zadań co zadania wchodzące w skład 
podstawowego zakresu zamówienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w której projektowana długość 
instalacji zasilających jest większa lub równa 30m i nie większa niż 50m. 

1.3.12.4 Opcja 4 
Opcja nr 4 przewiduje kompleksową realizację takich samych zadań co zadania wchodzące w skład 
podstawowego zakresu zamówienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w której projektowana długość 
instalacji zasilających jest większa lub równa 50m i nie większa niż 100m. 

1.3.12.5 Opcja 5 
Opcja nr 5 przewiduje kompleksową realizację takich samych zadań co zadania wchodzące w skład 
podstawowego zakresu zamówienia, dla jednej dodatkowej lokalizacji, w której projektowana długość 
instalacji zasilających jest większa lub równa 100m. 

2 Część informacyjna 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

Nie dotyczy. 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że na podstawie stosownych umów pomiędzy Zamawiającym, a zarządcami 
infrastruktury możliwym będzie prowadzenie prac projektowych i robót budowlanych. 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r.z późn. zm.).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze 
zm.). 
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6. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 121, poz. 1137 i 1139). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 80, poz. 563). 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

10. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
13. Instalację odbiorczą stacji transformatorowej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-

IEC 60364 zawartymi w rozporządzeniu powołanemu powyżej w pkt 3. Zamawiający dopuści 
wykonanie stacji transformatorowej zgodnie z wymogami normy równoważnej do IEC 60364. 

14. Aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 
15. Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2.3.1 Linie elektroenergetyczne 
Skrzyżowania lub zbliżenia linii elektroenergetycznych z linią kolejową powinny być zgodne z Polskimi 
Normami oraz odpowiadać następującym warunkom: 

1. Linie elektroenergetyczne nie powinny naruszać skrajni budowli linii kolejowych, zasłaniać 
sygnałów i wskaźników kolejowych, powodować zakłóceń w obwodach sygnalizacji i sterowania 
ruchem kolejowym. 

2. Lokalizacja linii elektroenergetycznych nie powinna utrudniać prowadzenia ruchu kolejowego, 
utrzymania i obsługi dróg szynowych oraz innych urządzeń kolejowych. 

3. Skrzyżowanie linii elektroenergetycznej z linią kolejową powinno być wykonane po najkrótszej 
trasie; kąt skrzyżowania linii elektroenergetycznej z linią kolejową powinien wynosić od 60° do 
90°, z zaleceniem stosowania kąta 90°. 

4. Podziemne elektroenergetyczne linie kablowe powinny być ułożone w przepustach kablowych 
na głębokości co najmniej 1,50 m od górnej powierzchni tocznej główki szyny oraz 0,50 m od 
dna rowu odwadniającego. 

5. Linie elektroenergetyczne niskiego napięcia oraz linie teletechniczne przy skrzyżowaniu z linią 
kolejową powinno się skablować i przeprowadzić pod tą linią; na nie zelektryfikowanych liniach 
kolejowych możliwe jest wykonanie napowietrznego skrzyżowania tej linii z linią 
elektroenergetyczną niskiego napięcia, przy czym minimalna odległość od główki szyny 
powinna wynosić nie mniej niż 6,0 m. 

6. Przy skrzyżowaniu linii elektroenergetycznej z linią kolejową zelektryfikowaną odległość 
pionowa (h) przewodów linii elektroenergetycznej od przewodów sieci trakcyjnej (jezdnych, 
nośnych, zasilających) powinna wynosić co najmniej: 

a. przy skrzyżowaniu z linią o napięciu 1 kV do 110 kV: 

ℎ = 2 +  
U

150
 [𝑚] 

b.      przy skrzyżowaniu z linią o napięciu wyższym niż 110 kV: 

 
   

ℎ = 2.5 + 
U

150
 [𝑚] 
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gdzie: 
U - napięcie znamionowe linii elektroenergetycznej w [kV]. 

 
Kable na peronach powinny być prowadzone w miarę możliwości w kanalizacji teletechnicznej: 

1. Wykopy należy wykonywać ręcznie. 
2. Przed usunięciem kolizji z kablami istniejącymi należy wykonać przekopy kontrolne. 
3. Na skrzyżowaniach lub zbliżeniach kabli do urządzeń podziemnych kable należy osłonić rurą 

ochronną. 
4. Przepusty układane metodą przecisku należy wykonać rurami peszlowymi. 
5. Poza opisanymi kolizjami ze względu na duże uzbrojenie terenu mogą wystąpić kolizje 

z sieciami energetycznymi/infrastrukturą (niezidentyfikowanych gestorów). Przy wykonywaniu 
robót należy zachować szczególną ostrożność. 

2.4 Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego, które zostaną przekazane 
Wykonawcy jako materiał wyjściowy do opracowania projektów budowlanych 

1. Projekty koncepcyjne zasilania elektrycznego urządzeń walidujących. 
2. Aneksy do projektów koncepcyjnych. 

Uwagi: 
1) W przypadku rozbieżności w treści ww. opracowań (pkt 1. i 2.  powyżej) należy przyjąć, że: 

a. liczbę oraz wskazanie miejsc posadowienia/zainstalowania urządzeń walidujących należy 
przyjąć na podstawie Aneksu lub w przypadku braku uwzględnienia danej lokalizacji w 
Aneksie należy przyjąć na podstawie Projektu; 

b. w przypadku rozbieżności (w opracowaniach 1. i 2. powyżej) w zakresie liczby oraz 
wskazania miejsc posadowienia/ zainstalowania urządzeń walidujących za podstawę 
należy przyjąć dane określone w Aneksie oraz w przypadku braku występowania danej 
lokalizacji w Aneksie należy przyjąć dane określone w Projekcie. 

c. niezależnie od powyższych, w przypadku wątpliwości, co do treści Projektów  
i Aneksów (wskazanych w punktach: 1. i 2. powyżej) Wykonawca zobowiązany jest do 
skonsultowania się z Zamawiającym celem wyjaśnienia tych wątpliwości. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania/ zaktualizowania zapisów w Koncepcjach 
zasilania (dokumenty 1. i 2. powyżej) dotyczących ewentualnych konieczności (lub ich braku) 
uzyskania pozwolenia na budowę - powyższe dotyczy szczególnie przypadków, kiedy inwestycja 
będzie prowadzona przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Zamawiający nie posiada 
aktualnej map do celów projektowych.  

3) Wykonawca dokona weryfikacji i aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego Koncepcji (i Aneksu) 
z 2020 r. pn.: „Koncepcja zasilania urządzeń walidujących” o dane wyjściowe do projektowania i 
przedstawi tę weryfikację i aktualizację do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

a. Wykonaną weryfikację i aktualizację przez Wykonawcę posiadanej przez Zamawiającego 
Koncepcji (i Aneksu) z 2020 r. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
w wersji papierowej (zszytą w sposób trwały) oraz w wersji cyfrowej: rysunki w formacie 
DWG (AutoCad), część opisowa w formacie DOC (MS Word) oraz całość formacie PDF. 

b. W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiającego wykonanej przez Wykonawcę 
weryfikacji i aktualizacji Koncepcji (i Aneksu), Wykonawca będzie zobowiązany do jej 
poprawienia (po otrzymaniu pisemnych uwag od Zamawiającego) w terminie 30 dni 
(kalendarzowych).  

2.5 Harmonogram realizacji Systemu PZUM (zamówienie ZP/PN/03/19) 
Przewidziane w harmonogramie Go-Live/Wydania: 

 Funkcjonalność centralna - Go-live - 9 miesięcy od podpisania Umowy z wykonawcą 
PZUM. 

 Funkcjonalność Podróż Mobilna - Go-live – 12 miesięcy od podpisania Umowy z wykonawcą 
PZUM. 
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 Funkcjonalność Podróż z Kartą - Go-live – 21 miesięcy od podpisania Umowy z wykonawcą 
PZUM. 

Wymienione powyżej Go-live/Wydania są kluczowymi momentami w projekcie. 
Szczegółowy harmonogram realizacji Systemu PZUM znajduje się w „Załącznik nr 2 do Umowy - 
Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy” w postępowaniu nr ZP/PN/03/19. 

3 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca przekaże wszystkie prawa autorskie, licencyjne oraz użytkowe do produktów 
zamówienia Zamawiającemu, jeżeli takie powstaną. 

2. Produktami zamówienia będą raporty dokumentujące realizację zadań. Zamawiający ma prawo 
nie zaakceptować produktu i zażądać jego zmiany. 

3. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na całość zamówienia, na okres 2 lat od daty podpisania 
odbioru końcowego. 

4. Po dostarczeniu wszystkich produktów Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego. 
5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji zamówienia decyzji, 

wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem 
sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się 
wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek 
zmian ingerujących w zakres zamówień (Umów zawartych w celu realizacji Projektu PZUM) 
ustalonych przez Zamawiającego. 

7. Konieczność pracy Wykonawcy przy projekcie w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych 
nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy winien być dostosowany do czasu pracy 
Wykonawcy Projektu oraz umożliwiać właściwą kontrolę wszystkich procesów związanych z 
jego realizacją. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje 
zaistniałe w ramach realizacji zamówień (Umów zawartych w celu realizacji Projektu PZUM), 
biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz 
prawidłowego wykonania zamówienia. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie 
w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Wykonawca winien 
chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.  

9. Wykonawca ma obowiązek pełnić swoją funkcję z zachowaniem należytej staranności o interes 
Zamawiającego tak, aby cały Projekt został wykonany terminowo, prawidłowo, zapewniając 
jego długotrwałe, efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

4 Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń walidujących - PKP PLK (a także w niektórych przypadkach: 
PKP, jst). 
2. Załącznik nr 2 - Wykaz urządzeń walidujących - PKP SKM Trójmiasto (a także w niektórych 
przypadkach: PKP, PLK, jst, Galeria Metropolia Gdańsk). 
3. Załącznik nr 3 - Wykaz urządzeń walidujących - PKM (a także w jednym przypadku Port Lotniczy 

Gdańsk). 
4. Załącznik nr 4 - Opracowania koncepcyjne zasilania elektrycznego urządzeń walidujących 

Załącznik nr 5 - Aneks do opracowań koncepcyjnych zasilania elektrycznego urządzeń 
walidujących. 


