OPIS ROZBIORKI
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest ROZBIORKA KAPLICY CMENTARNEJ wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr 1984, 2023/3, 20024/6 w miejscowo$ci RABKA-ZDROJ [0001],
Gmina RABKA-ZDROJ.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci RABKA-ZDROJ [0001]. Dziatka nr 1984, 2023/3,
20024/6 obecnie zabudowana jest budynkiem kaplicy cmentarnej przeznaczonym do rozbiérki.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki nie s wpisane do rejestru zabytkéw, teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony konserwatorskiej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki:

Projektuje sig catkowita rozbidrke istniejacego budynku KAPLICY CMENTARNE.J.
Usytuowanie obiektow oraz elementéw zagospodarowania terenu pokazano w czesci rysunkowej. Na
terenie przeznaczonym na cele inwestycyjne nie planuje sie wycinki drzew.

4. Opis obiektow istniejacych przeznaczonych do rozbiérki.

Projektuje sie catkowitg rozbidrke istniejacego KAPLICY CMENTARNEJ. Przeznaczony do catkowitej
rozbiérki budynek parterowy , niepodpiwniczony o wymiarach 17,0 x 15,2m, wys. Ok. 4m

Konstrukcja budynku murowana, dach jednospadowy pokryty blacha. Budynek odtaczony od instalacii.

5. Dane liczbowe i formalne.
Dane obiektu — budynek mieszkalny

Lp. | Dane charakterystyczne obiektu Dane liczbowe Jedn.
1. Powierzchnia zabudowy kaplicy 187,00 m2
2. Wysoko$¢ budynku mieszkalnego 4,00 m
3. Kubatura 748,00 m3
Powierzchnia uzytkowa 165,00 m 2

6. Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja frontowa
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Obszar oddziatywania obiektu

Nr Podstawa formalno — prawna wiaczenia do obszaru objetego Uwagi
ewidencyjny oddziatywaniem
dziakki
§12, §271, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 W granicach
1984, kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim terenu objetego
2023/3, powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr opracowaniem
20024/6 75 poz. 690

7. Dane ogdlne o instalacjach.
Budynek kaplicy wyposazony w instalacje wewnetrzne — elekiryczna oraz wod-kan.
Media zostaty odigczone od budynku. Brak zasilania w energie elektryczng w budynku kaplicy.

8. Sposéb wykonania prac rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Rozbiérke budynkow nalezy rozpocza¢ od
demontazu pokrycia dachowego oraz stolarki okienno-drzwiowej. Nastgpnie nalezy rozebrac¢ konstrukcje
dachu i zdemontowaé strop oraz $ciany. Rozbiérke fundamentéow nalezy rozpoczaé od wykonania
wykopow wokét écian fundamentowych sposobem recznym lub przy uzyciu koparki podsigbiernej. Urobek
skltadowa¢ na pryzme przy wykopie na terenie wiasnej dziatki. Nastepnie przy uzyciu miotow
pneumatycznych nalezy skué istniejace tawy fundamentowe. Gruz betonowy powstaty w czasie kruszenia
nalezy na biezaco tadowaé¢ na samochody i wywozi¢ na wyznaczone miejsce. Po zakonczeniu
prowadzenia robét rozbiérkowych, nalezy usungé pozostatosci i oczyscic teren.

9. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktorym przeprowadzane sa prace rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢, oznaczyé tablicami
ostrzegawczymi, teren od strony drog publicznych oznakowaé zgodnie i uniemozliwi¢ przebywanie na nim
oséb trzecich. Roboty nalezy prowadzi¢ uwaznie zachowujgc szczegolng ostrozno$¢ przy robotach
prowadzonych na wysokosci przy demontazu dachéw (osoby wykonujace te prace winny by wyposazone w
zabezpieczenia przed upadkiem -pasami wraz z linkami bezpieczenstwa). Nalezy wykazywac¢ zwigkszong
ostrozno$é przy postugiwaniu sie elektronarzedziami oraz pita mechaniczng, przy cigciu elementow
zelbetowych i stalowych. Rozbiorke prowadzi¢ w kolejnosci opisanej powyzej oraz zgodnie ze sztukg
budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszyscy pracownicy bioracy udziat w pracach rozbiérkowych



powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie narzedzia oraz $rodki ochrony ,zdrowia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia robét nalezy prowadzié dziennik rozbiérki. Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ i szczegdtowego planu zagospodarowania i zabezpieczenia
placu budowy, uzgodnienia planu z Inwestorem, jako uzytkownikiem terenu i istniejgcych budynkow, oraz
wihasciwego zgloszenia robot.

UWAGA:

Wszystkie prace rozbiorkowe prowadzié nalezy pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem budowlanym oraz sztukg budowlang przy zachowaniu
podstawowych przepiséw bhp.

10. Dane koricowe.

. Dla prac rozbidérkowych objetych niniejsza dokumentacjg nalezy uzyskaé pozwolenie wydane
przez uprawniony organ administracji architektoniczno - budowlane; .
. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg aktualne przepisy, warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz normy PKN
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