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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
44611500-1 Zbiorniki na wode¢

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232460-4 Roboty sanitarne

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Spis tresci

STR.
1. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. ST-01 ROZBIORKI 15
3. ST-02 FUNDAMENTY 22
4. ST-03 ROBOTY MUROWE 35
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 42
6. ST-05 ZEWNETRZNE I WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA I 48
DRZWIOWA
7. ST-06 PODLOZAIPOSADZKI 53
8. ST-07 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 63
9. ST-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIE I OGRODZENIE 66
10. ST-09 ZBIORNIK 73
11. ST-10 DOSTAWA I MONTAZ INSTALACJI 1 URZADZEN SUW 76
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 79
13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 86
14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 93
15. ST-14 DOSTAWA I MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] 101
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa
(modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania
wody”.

1.1.1. Charakterystyka ogo6lna

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

— remont budynku Stacyjnego o konstrukcji murowanej, stropodachem zelbetowym

— budowe nowych ptyt fundamentowych dostosowanych pod projektowane urzadzenia

— budowa zbiornika do magazynowania wody

— zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku

— wymiana drzwi i okien w budynku i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

— wykonanie ledowego oswietlenia zewnetrznego

— wymiana istniejacego pokrycia podidg z gresu,

— wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montazem bramy wjazdowej dwuskrzydtowej i bramy
automatycznej przesuwnej

— utwardzenia terenu

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie uktadu uzdatniania

wody:

— pompownia | stopnia — woda z uj¢¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy pomocy
dwdch pomp glebinowych, rozruch pomp glebinowych bedzie odbywac sie za pomoca przetwornic
czestotliwosci, projektuje si¢ prace naprzemienng pomp.

— aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac si¢ w aeratorze cisnieniowym

— Filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na zlozach krawcowo
katalitycznych

— retencja wody w zbiorniku do magazynowania wody zlokalizowanym poza budynkiem, na terenie
dz. 421/2, obr. Olszyny, gmina Szczytno

— pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci

— dezynfekcja podstawowa chloratorem.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.

1. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 3

2. ST-01 ROZBIORKI 15
3. ST-02 FUNDAMENTY 22
4. ST-03 ROBOTY MUROWE 35
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH 42
6. ST-05 ZEWNETRZNE I WEWNETRZNA STOLARKA OKIENNA 48

I DRZWIOWA

7. ST-06 PODLOZAIPOSADZKI 53
8. ST-07 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE 63
9. ST-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UTWARDZENIE I OGRODZENIE 66
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10. ST-09 ZBIORNIK 73
11. ST-10 DOSTAWA I MONTAZ INSTALAC]JI I URZADZEN SUW 76
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 79
13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH 86
14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 93
15. ST-14 DOSTAWA I MONTAZ INSTALAC]JI FOTOWOLTAICZNE] 101

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materialow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
- STWIOR,;

— Obmiar robdét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjg projektowglub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonaweca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace i inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody pracownikéw i
innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
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bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i1 urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz bedzie
z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt lub ich cz¢$cia 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzy¢ do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.12 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje,
a w szczegolnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest
to mozliwe Wéjta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania rob6t lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciggly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot
i bytly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Strona8




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
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i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadacé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegodlnosci:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji  Inzyniera na  pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscia wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
w umowie uzgodnionym przez Wykonawceg i Inzyniera.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Rozrozniamy trzy rodzaj odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu
do Dziennika budowy.
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8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czgsciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
ztozenia nastepujacych dokumentdw:

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),

-uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczaltowa na cale zadanie. Cena ryczattowa winna obejmowac peten
zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i ztaczonego przedmiaru robot i specyfikacji. Podstawe
ptatnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru, koszty pomiaré6w i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w cenie. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje¢ powykonawcza
budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie
drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
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z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres rob6dt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ci$le w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czytaé tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01
ROZBIORKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robo6t
w zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynach wraz z budowg zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot
w czasie rozbiorek i obejmuja:

a) rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z dachu
b) rozebranie pokrycia dachowego

¢) wykucie oscieznic, demontaz drzwi i okien

d) demontaz urzadzen, orurowania i oprzyrzadowania

e) rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych

f) rozebranie podtoza z betonu zwirowego

g) wykonywanie wykopow

h) rozebranie muréw,

1) wywoz gruzu i ztomu

J) wykonanie nowych otworoéw na drzwi

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku stacji uzdatniania wody o konstrukcji murowane;j.

Do wykonania robot rozbiorkowych niezbedne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatow z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
ukladanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na skladowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materialow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja.

3.SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robdt rozbidorkowych i wycinek proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

— miot hydrauliczny,

— miot udarowy,

— mnozyce hydrauliczne,

— palniki acetylenowo-tlenowe,

— dzwig samojezdny,

— pily mechaniczne,

— kontenery do gromadzenia odpadow,

— drobne sprzgty mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,
— spycharka,

— koparka,

— tadowarka,

— zrywarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urobku z robdt ziemnych oraz materiatow
pochodzacych z rozbidrki nalezy stosowac srodki transportu spetniajace warunki ogédlne podane w ST-
00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,

— samochod

— samowytadowczy,

— ciagnik kolowy,

— przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym obwodzie
placu budowy

e teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
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o przed przystapieniem do robét rozbiorkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigeie wszystkich
mediow (tj. wodg, energie elektryczng). Zamawiajacy przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych
uzyska pisemne zaswiadczenia o odcieciu mediéw od ich dostawcow

e Przed przystagpieniem do prowadzenia robdt rozbidorkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé
przebieg sieci dostawcy mediow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzié¢ i zabezpieczy¢ w sposob
trwaty wszystkie studnie kanalizacyjne, wlazy. Od chwili prowadzenia robot rozbiorkowych przez
caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga si¢ stalego monitorowania terenu
rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostepem na jego teren osdb nieupowaznionych

e Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbiorkowych zastosowanie maja przepisy
BHP prac rozbidérkowych

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Wykonawca nie przewiduje ponownego wbudowania materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.

Wymagania dotyczace wykonania robdt sa nastepujace:

— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

— elementy betowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

— przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, wodociagowa
i inne,

— zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku Iub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

— znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapic¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz
instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od
demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastgpnie przejs¢ do
demontazu przewodéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ réwniez od demontazu
oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie zdejmuje si¢ przewody.

5.3. Roboty rozbiérkowe budynkow

Przed rozpoczegciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej i od
ewentualnych innych przytaczy.

Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych czgsciach obiektow
jest zabronione. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione. W
czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia oraz obrobek blacharskich. W nastepnej kolejnosci
rozebra¢ rury spustowe i rynny, pokrycie stropodachu. Wszystkie elementy z rozbiorki opuszczaé na
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poziom terenu za pomocg lin lub zsypdw z rur lub rynien. Powstaty gruz i inne odpadki posegregowac
i zutylizowac.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia oznakowania
- demontaz instalacji

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- rozebra¢ pokrycie stropodachu

- rozebraé poszycie §cian

- zdemontowac konstrukcje §cian dziatowych

- rozebranie posadzek

- wywoz gruz i innych odpadkéw wraz z ich utylizacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania og6lne dotyczacego kontroli jakosci robot podano w ST-00.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji  Inzyniera na  pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscia wynikajacag z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, w terminie wynikajagcym z warunkow kontraktowych. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajacego.
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Odbioér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udzialem Inspektora Nadzoru
1 w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja kontraktowa, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robot.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru roboét i specyfikacji technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robot rozbiérkowych oraz dopuszczenie go
do uzytkowania,

c) Operat kolaudacyjny, zawierajacego pelng dokumentacje powykonawcza rozbidrki (plan BIOZ,
zgltoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

d)w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow - o$wiadczenia podwykonawcow
o niezaleganiu ptatno$ci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bgdzie ustalona wezes$niej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.

Podstawa ptatnosci dla robot wycenionych ryczattowo jest cena podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci sktadajace sie¢ na wykonanie roboty rozbiérkowej wraz z zagospodarowaniem terenu po
rozbiorce okre$lone dla tej roboty w ST i przedmiarze robot. Wynagrodzenie obejmuje robocizng
Z narzutami, warto$¢ zuzytych materialow z kosztami zakupow, magazynowania, transport, wartos$¢
pracy sprzetu, koszty posrednie, zysk, oraz wszystkie optaty posrednie.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotyczaca ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344)

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

© N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

FUNDAMENTY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdélowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie fundamentow dla projektowanej przebudowy stacji uzdatniania wody w Olszynach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentu, ktory stanowi ptyta fundamentowa
zelbetowa pod zbiornik do magazynowania wody z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Zakres robot obejmuje wykonanie fundamentéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykonanie wykopow pod fundament

— podkltadéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie ptyty zelbetowej B-30

— wykonanie §cian z bloczkéw betonowych

— wykonanie i utozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych wchodza nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajagcego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Fundamenty pod zbiornik do magazynowania wody

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie zelbetowej. Pomigdzy
zbiornikami znajduje si¢ komora zasuw, ktorej fundament stanowi ptyta zelbetowa.

Sciany fundamentowe komory zasuw wykonane sa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Sciany zwienczone sa wiencem zelbetowym.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie plaszcza zbiornika z weklny
mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika wykonana jest z ptyt styropianowych gr.
10cm. Wiaz na dachu izolowany jest styropianem o gr. 10cm.

Wewngtrzne §ciany zbiornikow malowane sg farbami posiadajacymi atest PZH.

Komora zasuw miedzy zbiornikami wypelniona jest w calo$ci keramzytem i zwienczona pokrywa
dwudzielna z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm koloru szarego.

Izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowa fundamentow i $cian fundamentowych stanowi
dwuwarstwowa powtoka masg bitumiczng lub dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— Dbeton B-10 (C8/10)

— beton B-30 (C25/30)

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa

— plyty styropianowe

— tynk mozaikowy
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— bloczki betonowe
— plyty warstwowe z wypetieniem PIR
— keramzyt — do zasypania komory

2.1. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek

(zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢

wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych si¢ rozgniesc

w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.
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Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom obowigzujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wodg do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy

zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych roézng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych
1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg
nastepujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,—450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana

wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Res. Zawartos¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,— sposéb pielegnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki

betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— £2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej

raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
kroétszy niz 2 0minuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé

za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0

m).

e Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

o w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi,

e przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

e wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8[1cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

e kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,
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o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

o zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ W miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie p6zniej niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia +15°C
i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rdwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— roéwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normyPN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki
rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowsa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C do +30°C
i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwa o grubosci ok. Imm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co
najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 me betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukeji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow
wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
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przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3probki o ksztatcie regularnym lub po
5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.Probki trzeba przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma[1PN-B-06250. Nasigkliwos$¢
zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12probek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skfadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. ZawartosC powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w olresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m* betonu
jow. 4) Mrozoodpornost jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

— zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi
W normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstruke;ji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rdéznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa
geodezyjng stanowiagce przestrzenny uklad odniesienia do okre§lania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacja projektows, szczegdlowa specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250

10.2. Inne

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
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— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie rozbidrek dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania $cian dziatlowych w budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot murowanych, w szczegolnosci wykonanie:

— $ciany dziatowe gr. 12 cm z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej

— wykonanie otwor6w na drzwi

— wykonanie otworow na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjnos¢ cieplna,
wytrzymatos$¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych
domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

3. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja sa:
— bloczki silikatowe

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw

— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L”

3.1. Bloczki silikatowe
Bloczki silikatowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska Normg PN-B-12066.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
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3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19 cm,

dtugosciach od 90 cm — 360 cm oraz szerokosci dolnej stopki - 9cm. Sg produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone s3 do wbudowania w §ciany nosne zewngtrzne i wewngtrzne, jak i Sciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwoch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i cze$ci monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymalos¢ ogniowa
elementow to REI-60, moga by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy C.
(*Dhugosci rzeczywiste belek sg o 1 cm krotsze od wymiar6w modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ rOwnocze$nie ze wznoszeniem $cian. Na wyrdwnanej i wypoziomowanej
powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do
szerokos$ci otworu (z uwzglednieniem glebokosci oparcia), pétkami dolnymi do $rodka. Wewngtrzng
przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i wypelniamy betonem
C 20/25. Nastepnie wykonujemy mur nad otworem, uktadamy strop i betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dtuzsze, na ktérych opieraja si¢ plyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpér montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza nad
otworami okiennymi w $cianach no$nych montowane sg czesto bezposrednio pod stropem. W razie
potrzeby po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czgsci
monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowaé wewngtrzng cze$¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usungé spod
nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzg¢dzia i akcesoria:

— Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkow,

— Rylec — do r¢cznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubo$ci bloczkow: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw odmiany
0,35i 0,4,

— Strug — do wyrownywania ewentualnych nierdéwnosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkoéw

— Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze §cianami konstrukcyjnymi,

— Zbrojenie do spoin wspornych.

5. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Bloczki silikatowe mogg by¢ dostarczane na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na rownym
i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na
budowie. Rozladunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewngetrznym palet pomocny jest wozek rgczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca
pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegodlnych rodzajow wyrobow.
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6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Uwagi ogélne

Prace murarskie z bloczkéw silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie
z trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga
rozprowadza zaprawg i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.

Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
roznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkoéw
i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pily taSmowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinal bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda,
w proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie ponownie
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywa¢ suchej mieszanki
(zaprawy). W przypadku zggstnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowacé
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. R6znica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wicksza
niz 30 mm. W przypadku wystgpowania wickszych roéznic podtoze (fundament, strop) musi zostac
wyrownane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach §cian, piérami zwroéconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypetnienia zaprawg naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usungc za
pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym.

Dtugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
konieczno$¢ uzupetnienia jej bloczkami docigtymi. Do cigcia bloczkow stosuje sig pite tasmowa, lub
pite widiowa oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysokosci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomicg moze okaza¢ si¢ niewystarczajaca.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkow nalezy
przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny
poziome;j. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug -
w przypadku odmian 0,51 0,6.

Nastepnie, po starannym usunigciu pytu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia

Strona38




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich "wycigganie", lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich §cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokos$ci
rownej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zagbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny
o0 tej samej grubos$ci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza
niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkow z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sa to wszystkie styki,
w ktorych pioro i wpust nie tacza si¢ ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

— mnaroza $cian, w ktorych powierzchnia czolowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig boczna bloczka,
— spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W $cianach w strefie otwordéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad
i pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowac prefabrykowane nadproza w ksztalcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkow silikatowych mozna murowac¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po

spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzj¢ o podjeciu prac moze podjac kierownik

budowy lub inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidlowego ich wykonania

i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzj¢ o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te. Oznacza to, ze

bloczki nie moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny

i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach

o0 temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac¢ specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala ona

murowac¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C. Doktadny,

szczegotowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu

umieszczanych na opakowaniach lub zataczanych do wyrobu. Przed przystapieniem do murowania

nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidlowo. Sprawdzenie tego

dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru.

Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin begdzie wyzsza niz +2 °C,

— na przemarzni¢tym murze, za ktory uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz -2 °C,

— podczas opadoéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim

jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub

dzialaniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystgpowaniu temperatur dodatnich; do tego

czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” .

7.1. Bloczki silikatowe

Przy odbiorze bloczkéw silikatowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i innymi wymaganiami

— Proéby, o ktoérych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci bloczkow przez probe dorazng
przez ogledziny).
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7.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow $cian murowanych z bloczkow silikatowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Warto$¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dhugosci 1m 3
na calej powierzchni $§ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 5
na calej wysokosci $ciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczgsciej prostego):

na dhugosci 1m 3
na dlugosci catej $ciany

6 | Odchylenie wymiarow otworow w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5,-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢é +10, -5
wysokos¢ +10, -5

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w cene ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Odbior roboét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa sie
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordéw (zgodno$¢ z projektem). Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkow nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje.
— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogo6lne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robodt
w zakresie wykonania pokry¢ dachowych dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji
Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowg zbiornika do magazynowania wody w Olszynach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
prace zwigzane z dostawag materialdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem pokry¢ dachowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych papa termozgrzewalng powinny
miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umozliwia¢  identyfikacje = producenta i  typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materialty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy
stosowa¢ materiaty:

e papa wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm,

e papa podkladowa gr. 4mm,

e styropapa dwustronna gr. 20 cm

e obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,
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e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej,

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
papy termozgrzewalnej lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

0 s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podanag w przedmiarze robot

i STWIOR,

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatow 1  wyrobéw nie-

znanego pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej

- Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy na rGwnym i utwardzonym
podtozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy

nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢
nie mniej niz 80 cm.

- Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala

od zrodta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem
i wplywami atmosferycznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spehnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w ST0O0.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscia
W kierunku jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.
- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe
w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Bebny nalezy ustawic
w pozycji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta
cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem lub uszkodzeniem
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢  zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacje technologiczng”.
Pokrywanie dachu mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Warunki stosowana

Blachy dachéwkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz
85% 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem
higienicznym PZH.

5.5. Pokrycie dachu i obrébki

5.5.1 Przygotowanie podloza

Podloze, do ktorego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic¢ z
wszelkiego rodzaju nierownosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podloza moze nastapic¢
dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.5.1.2. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadku dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw 1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow,
$wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do
10 %) papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i
przeciagnac szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
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operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i rdwnomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé
zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac,
aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.
Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow.
Migjsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady nie
pokrywaty sie. Aby uniknaé¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych
pasow papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45 °C.

5.5.2 Montaz obroébek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza réwniez obrobki blacharskie. Wykonywane sa one z
tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane rowniez z blach ptaskich
przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta. Zaktada si¢
blache powlekana gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw
w odstgpach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o
rozstawie nie wickszym niz 2m.Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i
rury spustowe, ksztaltki, kolanka, elementy laczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur
spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy podktadem (kontrlaty i faty)
a blacha. Montowane sg po zalozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane sa

pasy podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane
sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachowkowych stosowany jest
gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia. Odleglo$¢ pomigdzy punktami
mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomiedzy gasiorem a blachg
zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigta¢ o zachowaniu odpowiedniej
odleglosci pomiedzy blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie odprowadzic¢
wode deszczowa do rynny dachowe;j. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchnig
dachu i w razie koniecznosci wyréwnac ja. Kosze montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad
pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawedzi blach nalezy stosowaé uszczelki.
Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z wszelkich
pozostatosci z cigcia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowaé uszkodzenie powloki
pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ dokladnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowac farbg do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robot, materialéw 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wlasne wykonanie.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowag :

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomdw plaszczyzn i krawedzi, spadkow dachu,
- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania , zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13707:2006 :Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

9.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgsé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowe- go zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowe- go zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy przebudowie stacji uzdatniania wody
w Olszynach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien aluminiowych

— montazu drzwi aluminiowych

— montaz parapetoOw zewnetrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewngtrzna w catosci aluminiowa w kolorze szarym —
wykonanie zgodnie z rysunkiem A-9.

1.3.3. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

OfScieze - powierzchnie poprzeczne do ptaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gorna (pozioma, uko$na lub w ksztalcie luku) zamykajaca
od gory otwor.

OfScieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w os$ciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogo6lne".

Szczegotowe dane materiatdow — zgodnie z dokumentacja projektows. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okre§lono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowac¢ nalezy stolarke i §lusarkg kompletnie wykonczone wraz z okuciami i powtokami malarskimi
zgodng z dokumentacja techniczng. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby
do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o rodzaju
i jako$ci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadac¢
trwale i nie uszkodzone powloki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia zgodne
z Projektem 1 aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrdéb powinien
posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania
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w budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajacych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dolaczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez producenta elementy mocujgce w wystarczajacej wg instrukeji liczbie. Materiaty
uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie przekroczy¢
daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe,
klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powloki
wykonczeniowe, parapety nie moga by¢ zwichrowane, pogigte itp. Przechowywanie poszczegolnych
elementéw zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikaja z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot, oraz beda przyjazne dla §rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

— sprawdzenia wymiaréw i plaszczyzn,

uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

— wykonczenia o$ciezy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamowieniem $lusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiardéw kazdego z otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem
ewentualnych odchylek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiar6w mozna przystapi¢ do
zamowienia $lusarki. Przed osadzeniem S$lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jako$¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do wbudowania.

5.3. Ogélne zasady montazu Slusarki
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:
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— sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki

— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydetl okiennych i drzwiowych

— montaz parapetéw

OScieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic
nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktéorych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego. O$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny
by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania §cianki
nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny
Sposob. Ustawione os$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powloka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu
i nadproza nie byt wigkszy niz50 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokoSci wpuszczenia oScieznicy ponizej
poziomu podlogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie o$cieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a §ciang wypelniana jest materiatem
uszczelniajacym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$é
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie
i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego
i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje foliag PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa warstwe izolacji, np. taSéme¢ z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami
zawierajagcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
¢ dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamowieniem tzn.:
— zgodno$¢ wymiardw; jako$¢ materialow, z ktorej stolarka zostala wykonana;
zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
jakos$¢ i dobor oscieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
e kontroli prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:
sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— Sprawdzenie ilo$ci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
— sprawdzenie poprawno$ci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem
a $ciana,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawno$ci dziatania elementéw ruchomych

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Rvczalt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace odbiorow robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze
okres$la norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

— rodzaj zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek 1 okué. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i1 Scianki nalezy S$ci$le przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamkni¢¢ otworow podlegajg odbiorowi czgsciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06

PODLOZA 1 POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla przebudowy (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Przebudowa (modernizacja)
stacji uzdatniania wody w Olszynach wraz z budowg zbiornika do magazynowania wody”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych wzmocnione
widknami rozproszonymi lub siatkg stalowg wykonczone ptytkami gres na klej. Fuga odporna na grzyby
i wilgo€.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypeknienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla §rodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymato$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

— twardo$¢ Shorea 10 + 40°,

— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia > 25 %,

— odporno$¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa
Gladz cementowa przygotowywana gléwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sg to zaprawa podtogowa do
wykonywania gladkiej warstwy podkladowej pod posadzki. Moze byé wzmocniona rozproszonym
wloknem.

2.7. Plytki z gresu
Ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spelnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalgcznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

— wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie §cieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupeknione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowe;.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalto$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspotczynnik rozszerzalno$ci liniowej cieplnej <5 x 107 1/°C

— twardo$¢ Shore'a> 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$¢ na dziatanie kwasow, tugdéw , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dzialanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:
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— przyczepno$¢ 1 MPa,

— gesto$¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod ci§nieniem 0,15 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprze¢t powinny byc
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t betonowych (podktadow betonowych pod posadzki) podano w
ST-02 ,,Roboty Betonowe”.

Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 ,.Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystagpieniem do robot nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce si¢ w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczeg6lnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, peknigc) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac¢ podktad szeroko$ci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Podtoze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.
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Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowe]j powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysoko$ci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknie¢ 1 ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowg ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajacym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokos$ci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola
o powierzchni nie wickszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych si¢
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow
i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadoéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duza rdznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podklad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna.
Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladéw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki betonowej

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno-prozniowa, a nastgpnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac¢ od $cian szczeling szerokosci 1cm wypelniona styropianem i zakryte elastyczna
masg uszczelniajacg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.7. Wykonanie posadzki z gresu

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

— Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i klejow wg
pkt 2.8.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z plytek jest uktadana na zaprawach
i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robo6t i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki.

W migjscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwad
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg tatg
w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokos$ci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” sie
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 mi3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na pelne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wykltadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm
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W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw posadzkowych
z dokumentacji projektowej.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne
Przy doborze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materialdéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola robot

6.2.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodno$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zageszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.2.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka bez wglebien i wypuktosci,
pekniec i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakosci materiatldw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciaggtosci i szczelnos$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

— polaczenia warstw z podtozem.

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwoch roznych kierunkach 1 w dowolnym miejscu,

Strona59




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

— sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnig¢tego wzdtuz spoin na
catej dlugosci 1 pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewn¢trznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielko$ci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miar¢ postepu
robot jakoSci uznanych przez Wykonawce materialtdw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegolnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

8.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbgedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlega¢ roboty:
zaggszczenie gruntu rodzimego
- wykoname podsypki z pospoiki i jej zageszczenie
— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15
— wykonanie izolacji
— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej
— impregnacja powierzchni betonowej
— wykonanie posadzek

Odbidr nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST
— Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow (z dokumentéw lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworow 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypelnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierowno$ci powierzchni mierzonych jako
przeswit mierzony dwumetrowa lata kontrolng a posadzka nie wigksza niz 3 mm. Odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na
catej dhugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego spadku.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004

PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materialy --
Wiasciwos$ci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wloskowate.

Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatacznik G ,, plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne pokryciaz
polichlorku winylu. 'S
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PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

11.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot w elementow $lusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej przebudowy (modernizacja) stacji
uzdatniania wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w obmiarach rob6t zwigzanych z elementami $lusarko-kowalskimi.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- zadaszenia nad wej$ciami do budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST ,
dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

— nawierzchni z kostki betonowej kolor szary o grubosci 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5,0 cm z wypelieniem spoin zaprawg cementowa i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20
cm.

— nawierzchni z kostki betonowej kolor szary o grubosci 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5,0 cm z wypelieniem spoin zaprawg cementowa i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 15
cm.

- wykonanie ogrodzenia panelowego z pretow stalowych srednicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200 mm. wraz z
montazem bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o szer. 4,0 m i wys. 2,0 m i bramy automatycznej
przesuwnej samono$nej na pilota o szerokosci 6,0 m i wys. 2,0 m

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynach

wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
utwardzenia terenu: nawierzchni z Kkostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, oraz
wykonaniem ogrodzenia terenu i montazem bramy wjazdowej i automatyczne;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralne;j
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajace wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy sig¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowaé kostke betonowg 0 grubosci 8 cm i 6 ¢cm, zgodnie
z projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Strona67




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

Kostka betonowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
e ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugo$¢ i szeroko$¢ = 3mm
— grubo$¢ £ Smm
wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednoczesnie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac pegkniec 1 zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢
wigksze niz 20%.
¢ nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
o szeroko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieé rys, peknig¢ i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych

¢ na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy
powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4 spelniajacag wymagania wg pkt a)

¢ do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej:

— do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatlow spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o0 masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

e terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.
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Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
1 wyladowania.

2.4. Krawezniki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:

krawezniki betonowe

Krawezniki moga by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e lawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.5. Ogrodzenie

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego z pretow stalowych $rednicy 5,0mm, cynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200 mm. Panele
mocowane do shupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie
betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkéw co ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych
desek betonowych wys. 25¢cm mocowanych za pomocg tacznikow betonowych prefabrykowanych przy
stupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowsa, systemowa, dwuskrzydtowa
szerokosci 4,0m. Brama zabezpieczona antykorozyjnie za pomocg ocynku ogniowego, zabezpieczona
farbg. Brama wyposazona w dwie nozki, skobel i ktodke. Zaprojektowano rowniez brame automatyczng
samono$ng na pilot, przesuwng w prawo o szerokosci 6,0 m, wyposazong w przeciwwage oraz petna
automatyke bramowa (m.in. naped, sterownik, zasilanie). Brama przesuwana na szynie wbudowanej w
beton i zamocowanej na rolkach. Brama zabezpieczona farba oraz antykorozyjnie za pomoca ocynku
ogniowego. Kolor ogrodzenia i bram do ustalenia z zamawiajacym.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z Kostki
nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
$cieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
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4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone S$rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.4. Transport elementoéw metalowych ogrodzenia

Stupki oraz przgsta mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wiazkach. Wiazki
wigze sie drutem stalowym lub tadmga stalowa w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozciaganie,
ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie nastgpi zerwanie wigzania.
Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze
wzgledu na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Wysokos¢ tadunku elementéw nie moze przekroczy¢ wysokosci §cian srodka transportowego.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie¢ w betoniarkach a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypata sie¢ i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnigciu podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki
od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci nie powinna
przekraczac¢ £ lcm.

5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztaltu,
wymiarow 1 barwy kostek i ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt powinna
by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Kostki na wigkszym fragmencie zaleca sig¢ stosowac

Strona70




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru
kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewiatek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymienic. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym
przez 7 do10 dni. Po uplywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna
odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowe;j
przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedtug dokumentacji projektowej). Podtoze gruntowe,
na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is =0,98.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zaggscic¢
do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i
rzagdnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiedzy pytami nalezy wypetnic
zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

5.3. Ogrodzenie

5.3.1. Osadzanie stupkow

Fundamenty betonowe, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci lub
schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki z elementéw zamknigtych powinny mie¢
zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojagce na zalamaniach
ogrodzenia o kacie wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Zamiast ukosnych
shupkéw wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych shupkach Zzelbetowych zastosowac, za zgoda
Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania stupka
w dole.

5.3.2. Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wlasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na starannos¢ wykonania i zabezpieczenie
cze$ci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeswity miedzy panelem
ogrodzenia a stlupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm. W celu unikniecia wydtuzenia lub
kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowa¢ ramy do stupkow za pomocg $rub
i plaskownikéw z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos$¢ podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne
1 szeroko$¢

— rozmieszczenia i szeroko$ci spoin i1 szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace jakos$ci robot podano ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

— sklad i ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1m? - codziennie
roéznice migdzy sgsiadujacg powierzchnig — kazdy fragment.
zaggszczenie kruszywa.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiazuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidtlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-S-96025-2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

PN B 11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-09

ZBIORNIK
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbiornika do magazynowania wody dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania
Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz zbiornika do magazynowania wody.

W zakres tych robot wchodza:

a. zakup, dostawa i montaz 1 kpl. zbiornika do magazynowania wody. Pionowy zbiornik do
magazynowania wody uzdatnionej, o objetoéci 100m?, wykonany jest z elementdw stalowych ze stali
niskoweglowej. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknigtego od dotu
ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem.

przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornika

dezynfekcja zbiornika

dwukrotne plukanie zbiornika

zakup, dostawa i montaz skrzynki posredniej + sondy hystrostatycznej

zakup, dostawa 1 montaz zaworu zabezpieczajacego przed przepelieniem

D QOO0 o

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10

DOSTAWA I MONTAZ INSTALACJI I URZADZEN
SUW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
instalacji i urzadzen SUW dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody
w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu

zakup, dostawe 1 montaz instalacji i urzagdzen SUW:

— zestawu aeracji — 1 kpl.

— zestawu filtracyjnego — 2 kpl.

— zestawu dmuchawy — 1 kpl.

— zestawu pompowego — 1 kpl.

— sprezarki ttokowej bezolejowej — 2 kpl.

— pompy ptucznej — 1 kpl.

— zestawu dozowania podchlorynu sodu — 1 kpl.

— osuszacza powietrza — 2 kpl.

— rozdzielni pneumatycznej — 1 kpl.

— rozdzielni technologicznej — 1 kpl.

— rozdzielni energetycznej — 1 kpl.

— system wizualizacji scada + stanowisko komputerowe — 1 kpl.

— wodomierz

— przeptywomierze

— analityki pomiarowej

— rur, ksztaltek, kokierzy, $rub, konstrukcji nosnej, obejm, tacznikéw amortyzacyjnych, skrzynie
kontrolno-pomiarowe

oraz wykonania préb wodnych i plukania instalacji wraz z badaniami fizykochemicznymi

i bakteriologicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprze¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

Strona79




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdélowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy sieci i instalacji migdzyobiektowych wodociggowych w ramach inwestycji pn.:
,»Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci 1 instalacji wodociggowych

miedzyobiektowych z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
kolidujg z nowobudowanymi.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

¢ wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem Iub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnos¢. Stan
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naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodoéw, rurociggoéw
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich witascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wilascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzorow inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
e rury PE 100 SDR 17 © 200 mm PN 10,

e rury PE 100 SDR 17 © 160 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 @ 90 mm PN 10,

2.4. Uzbrojenie

— Tasma ostrzegawcza — tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozong sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasmg¢ koloru  niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladkg metalowa. Koncoéwki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

2.5. Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieciach i instalacjach wodociagowych

miedzyobiektowych

Zasuwy kotnierzowe:

— cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dhugosc¢ zabudowy — F5,

— korpus, pokrywa, klin wykonany z Zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykrgceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubo§¢ warstwy
min. 250um,

— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

— kolor niebieski.
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2.6. Skrzynki do zasuw

— korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,

— wkladka — stal nierdzewna,

— $ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostonowa — HDPE,

— kotpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostalty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
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powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisoOw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacja techniczng.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

— Do budowy rurociggdbw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735

i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng.

5.3.2 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Préba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

probe cisnieniowa

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakoS$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic koszty bezposrednie zwiazane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy rurociaggéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzgdnych i gtebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Strona84




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny konicowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujagce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokoty wszystkich odbioroéw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewod6éw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

e protokotly z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupekienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdélowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych migdzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji
pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci i instalacji kanalizacyjnych miedzyoktowych wraz
z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

Zakres robot przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych miedzyobicktowych obejmuje:
e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych w obrebie
inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowe;.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
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jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdow
kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejagcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania ogolne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVC U@ 160 SNB,

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewlazowe PP, PE @ 425 mm wyposazone w kinete, rur¢ trzonowg oraz wlaz zeliwny typu
cigzkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci 1 podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek
kanalizacyjnych:
e Studzienki musza zosta¢ wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej
z gladkimi $ciankami zewnetrzng czarng gwarantujaca petna odporno$¢ na promieniowanie UV
i wewngtrzng jasng ulatwiajgca inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiadaé ptyte spocznikowa
w kolorze zottym.
e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:
o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1
e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.
e laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.
e Scianka komina studzienki powinna posiadaé wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej lub
wewnetrznej.

2.5. Studnie zelbetowe

Studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe @ 1000 mm — zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
wykonane z prefabrykowanych elementéow zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowana kinete, pierscienie
odciazajace, pokrywy klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi posrednie taczone za pomocg uszczelek
gumowych. Studnie wyposazone w prefabrykowane stopnie wtazowe. Studnie zgodne z normg PN-EN
1917 lub odpowiednig aprobatg techniczng musza by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektows.
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2.6. Dokumentacija
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiada¢
aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

o nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowac szczego6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6ét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
$rodkoéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaty w ST O1.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt

5.3.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposodb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie

z dokumentacjg techniczng.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
- oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735

i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Odchyltka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé wartosci
normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gltebokos¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzgtu 1 §rodkow transportu
podano w ST Q0.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,
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wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci 1 wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ryczalt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego
tez Wykonaweca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja
robot i wkalkulowa¢ w ceng ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbgedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

o dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbior techniczny konicowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkieg0)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w Systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5. DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Strona93




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdélowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa (modernizacja)
Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogo6lnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robot elektrycznych i obejmuje:
— kopanie rowow w sposob reczny i ich zasypywanie

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— uktadanie kabli

— montaz latarni ulicznej ledowej

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw oswietleniowych

— montaz grzejnikow

— podiaczenie wentylatow

1.4. Dobér przewodow i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatlow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania 0gélne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogo6lne podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Ukladanie przewodow w ziemi

5.2.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Wykop pod kable przytaczeniowe nalezy wykonac recznie. Wykopy w poblizu innych linii i urzgdzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznos$ci pod nadzorem wlasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-69/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami rg¢cznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN
77/8931-02 . Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego
$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnosciag 5 cm na
warstwie piasku 0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé foli¢ koloru niebieskiego szerokosci
20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,
przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na
calej swej dtugosci powinien posiada¢ 0znaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy ztaczach, przepustach
kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu przytacza
kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125.

5.3. Ukladanie przewodéw w budynku

5.3.1. Trasowanie

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac si¢ do zasad:

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikow i odlegtosci migdzy
punktami podparcia.
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5.3.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac¢ konstrukcje wsporcze (ptaskownik perforowany)
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzglgdu na rodzaj instalacji
elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji).Odlegtos¢ miedzy
uchwytami nie moze by¢ wigksza niz 0,5m .

5.3.3. Ukladanie przewodéw

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca sig¢ aby odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem 30° dla w/w przewodow. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe,
a mocowania znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewodow miedzy zamocowaniami nie byty widoczne.

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.3.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly. Nalezy wykonac $lepe otwory w cegle,
a nastepnie na zaprawie wapienno-cementowe]j osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgi¢cia przewodow powinny by¢ tagodne. Podloze do uktadania przewodow powinno by¢
gladkie. Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadzaé
tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok
puszki. Przed tynkowaniem konce przewodoéow nalezy ukry¢é w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.3. Przej$cia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione musza by¢é wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez
podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna
stosowac¢ rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujace parametry:

— natezenie o$wietlenia,

— rownomiernos¢ oSwietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami. Obwody
o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:
— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

wkrecenie w kotek rozporowy,

whbetonowanie,

zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.
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5.3.4.5. Przygotowanie koncéw zyt przewodow, wykonywanie potgczen elektrycznych przewodow oraz
przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przekladek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski
aparatow, przewody itp.) pokryte powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko
odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja. W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym.. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny miec zapas
dhugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne. Przewody
powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany. Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakofhczenia proste, nie wymagajace obrobki; po
zdjeciu izolacji podtaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajacych obcisniecie zyly
i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncéwka. W gniazdach bezpiecznikowych
przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Sruba stykowa), a przewod zabezpieczany
z gwintem. W oprawach o§wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy taczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewodd neutralny lub ,, - ” z gwintem (oprawka). Sruby, nakretki
i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa warstwa antykorozyjna.

5.3.4.6. Podejscia do opraw

Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposdb. Podejscia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody rowniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikow od goéry (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach podej$cia nalezy wykonaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg $§rodkow podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz
30 mA, szczegdlnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupeiajacy $rodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— samoczynne wytaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne
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8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

— Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.
1231)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961)
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10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001

PN — EN 60893-3-6:2001
PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3
PN-EEC 60364-4-41

PN —IEC 60364 — 4 - 42

PN — IEC 60464 — 4 - 442

PN - IEC 60464 — 4 - 43

PN — IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 6060364-5-51

PN-IEC 60364-5-52
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Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegétowe dotyczace
wkretarek i kluczy udarowych.

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepig¢ciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkow ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- |

PN-IEC 60364-3
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru robot
w zakresie dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej realizowanej W ramach inwestycji pn.:
,»Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogo6lnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe uktadania kabli

- roboty montazowe konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych

- roboty montazowe paneli fotowoltaicznych

- roboty montazowe wykonania uziemien

- pomiary powykonawcze

- kontrola jakosci.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inwestora lub Inzyniera Budowy.

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1.Wymagania szczegdlowe zwigzane z materiatami i wyrobami wystepujacymi w robotach
elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- stosowac wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobow nie objetych obowigzkiem
certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz swiadectwa jakos$ci,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed

rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

a) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Elementy podstawy konstrukcji sa ze stali S235 (cynkowana ogniowo), szkieletowa konstrukcja na
ktorej mocowane sa panele wykonana jest z profili aluminiowych ze stopu 6005, natomiast do
laczenia tych elementdw wykorzystuje si¢ Sruby ze stali nierdzewnej. Stelaz stalowy zakotwione w
gruncie w odstgpach 2,5 m. Odporno$¢ na obcigzenie zgodnie z obowigzujaca normg . Minimalna
gwarancja: 10 la

b) Linie kablowe

W kablowych liniach elektrycznych nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 1 kV oraz typie,
przekroju i ilosci zyt zgodnie z dokumentacja projektowa. Folia ostrzegawcza kalandarowa

z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5+0,6 mm, gat. |. Rury na przepusty
kablowe wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, wngtrza $cianek
gladkie. Srednice rur maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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c) Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=450 nalezy montowac na konstrukcji — szczegolty w projekcie
branzy konstrukcyjnej. Przewidziano montaz 110 modutow fotowoltaicznych. Moduty wyposazone sg
w kable przytgczeniowe o przekroju 4 mm? zakonczone ztgczami w standardzie MC4, odpowiednio
meska dla bieguna dodatniego i zenska dla bieguna ujemnego. Moduty zamontowane na konstrukcji
wsporczej zgodnie z projektem, zostang potaczone w dwa tancuchy poi 27/28 sztuk. Moduty zostang
polaczone ze sobg przewodami przytgczeniowymi o przekroju 6 mm 2, kabel powrotny od ostatniego
modutu bedzie prowadzony wzdluz potaczen migdzy modutami tak, aby nie wystepowata petla
mogaca prowadzi¢ do wystgpowania przepie¢. Kable solarne utozone beda na konstrukcji wsporczej
oraz przytwierdzone za pomoca opasek do konstrukcji. Lancuchy zostang podtaczone poprzez
rozdzielnice RPV do falownika zgodnie z zataczonym schematem.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

a) Transport materiatow

Obudowy rozdzielnic oraz kable transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach samochodem
skrzyniowym z plandeka. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ po
powierzchni tadunkowe;j. Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach zamknietym samochodem dostawczym.

Stupy zabezpieczone w czasie transportu przed ich przemieszczaniem i utozone zgodnie z warunkami
podanymi przez ich wytworce.

b) Odbiér materialow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami §wiadectwami jakosSci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia

wad lub powstania watpliwosci, co do ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom
okreslonym przez Inzyniera Budowy. Materialy, ktore nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy
zwrécic¢ do dostawcy.

c) Sktadowanie materiatéw

Obudowy, rozdzielnie oraz aparatur¢ przechowywac nalezy w oryginalnych opakowaniach

W pomieszczeniach zamknietych $cisle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywac
nawini¢te na bebny lub zwinigte w krazki. Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe
rozdzielnice przechowywac ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania si¢ ustawiania
rozdzielnic jedna na drugiej, lub sktadowania w pozycji lezacej). Rozdzielnice winny by¢ zamkniete
aby nie dostaty si¢ do nich zadne zabrudzenia.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania

prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z zabudowg rozdzielnic, budowg linii
kablowych i o§wietlenia zewnetrznego Wykonawca winien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- samochod dostawczy,

- zuraw samochodowy
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- dzwig do ustawienia stupa
- koparka do wykopow
- urzadzenie do zagg¢szczania gruntu,

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialow. Materialty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Wymagania szczeg6lowe wykonania robdét budowlanych

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
zapewnione sg warunki zgodne z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych i dysponuje planem ,,BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na
montaz urzadzen instalacji fotowoltaicznej odpowiadaja zatozeniom projektowym. Montaz modutow
fotowoltaicznych, ustalenie potozenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej poszczegolnych
elementow w nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajacy powstanie nieuwzglednionych

W obliczeniach, statycznych i dynamicznych napr¢zen szkla.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do palowania konstrukcji wsporczych nalezy wykonaé przygotowanie terenu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ godnie z normg PN-S-02205.Projektuje si¢ wykonanie robot
ziemnych w nastepujacej kolejnosci:

-wykonanie niwelacji terenu,

-wykonanie rob6t pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie, tras
kablowych oraz miejsc pograzania dla podpér obwodowych.

5.2. Montaz konstrukcji

Konstrukcje wsporcze mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Podpory wykonane sa
ze stalowych ksztattownikow i beda wbijane w podtoze.

Glegbokos¢ osadzania podpor w podtozu min. 1,5 m. Montaz bez stosowania betonu.

Dopuszcza si¢ inne sposoby mocowania konstrukcji np. metodg wkrecania albo obcigzania konstrukcji
za pomocg bloczkow betonowych, po przeprowadzeniu niezbgdnych obliczen i uzyskaniu zgody
Projektanta. Gdy konstrukcje beda pograzone w gruncie nalezy podsypac piaskiem lub zwirem o
najnizszej frakcji kazda z konstrukcji pionowych. Stoty powinny zosta¢ wypoziomowane tak aby
zamontowane moduty PV tworzyly jednorodna ptaszczyzna.

5.3. Montaz rozdzielnicy RPVDC

Obwody DC wprowadzi¢ do rozdzielnicy RPV, ktora to ze wzglgdu na znaczna dtugo$¢ odcinka linii
kablowej DC, nalezy zamontowac¢ jak najblizej modutéw PV. W rozdzielnicy zamontowane zostang

ograniczniki przepigé¢ dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej — po jednym ograniczniku typu 1+2
na kazdy tancuch modutow.

5.4. Montaz modutéw PV.

Montaz modutow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Nalezy
zachowac szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchni¢ modutdéw, aby nie ulegta porysowaniu.
W przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, foli¢ nalezy usunac po
zamontowaniu i podtgczeniu modutdéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokos$ci geograficznej na ktorej bedzie znajdowata si¢

Stronal04




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

farma fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje (nr seryjny).

5.5. Montaz przewodéw.

Wszystkie polaczenia elementow instalacji fotowoltaicznej moze wykonywac jedynie osoba
posiadajaca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac
montazowych systemow PV. Kable solarne pradu statlego nalezy uktadac¢ tak, aby plusowy i
minusowy zakres$laty mozliwie najmniejsza powierzchnie.

Powinny by¢ przymocowane do gornego profilu konstrukcji no$nej opaskami zaciskowymi odpornymi
na promieniowanie UV czarne (plastykowymi), aby nie miaty kontaktu z powierzchnig pod modutem
PV. Nalezy pamieta¢, ze modul fotowoltaiczny wytwarza napiecie bezposrednio w momencie
naswietlenia go przez promienie stoneczne, wobec czego podczas montazu nalezy stosowac narzedzia
i $rodki zapewniajace bezpieczenstwo od porazen pragdem elektrycznym. Przewody po stronie DC jak
i AC miedzy przetwornicg a rozdzielnig glowna utozy¢ po trasie najbardziej optymalnej pod
wzglgdem roztozenia i dtugosci kabli do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

5.6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona instalacji fotowoltaicznej przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi
zostanie zrealizowana przez nawigzanie si¢ do istniejacej instalacji odgromowej budynku. Nie
planuje si¢ wykonania dodatkowych zwodow pionowych.

Miejscowe podiaczenia wyrownawcze szyn nosnych modutow PV, wykonane zostanie
przewodem LGY16mm2, przy zastosowaniu klem mocujacych umozliwiajacych galwaniczne
potaczenie z szynami.

5.7. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

Ochrona instalacji fotowoltaicznej przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi
zostanie zrealizowana przez nawigzanie si¢ do istniejgcej instalacji odgromowej budynku. Nie
planuje si¢ wykonania dodatkowych zwodow pionowych.

Miegjscowe podiaczenia wyréwnawcze szyn nosnych modutow PV, wykonane zostanie
przewodem LGY 16mm?2, przy zastosowaniu klem mocujgcych umozliwiajgcych galwaniczne
potaczenie z szynami.

5.8. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel lub uziom powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, STWIOR lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w przez Zamawiajacego.

5.9. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢

Stronal05




Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budowa zbiornika do magazynowania wody

mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub podanego w
instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napigcie 1 kV nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac foli¢ szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosic,
co najmniej 0,5mm. Kolor folii: -niebieski dla kabli 1 kV Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami 0 nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonanie
przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym
na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 2,5-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

6. Zasady kontroli jako$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Regulacja instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.3. Badania.

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrow i wiasciwosci stosowanych ogniw i modutow
stonecznych Wykonawca winien zapewnic:

- symulator stoneczny do pomiaréw “jasnych” i,,ciemnych” charakterystyk pradowo- napieciowych
oraz innych krytycznych dla ogniw stonecznych parametrow fizycznych (prad i napigcie zwarcia, moc
ogniwa, wspotczynnik wypetnienia, wspotczynnik temperaturowy).

- analizator spektralny do okreslenia zewnetrznej i wewngtrznej wydajnosci kwantowej ogniw.

- miernik charakterystyk pradowo — napigciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umozliwiac¢
wskazanie potencjalnych uszkodzen i probleméw w systemach solarnych)

Wykonawca winien przeprowadza¢ pomiar charakterystyki pradowo-napigciowej oraz gtéwnych
parametréw zarowno pojedynczych modutow, jak i catych gatezi modutéw, mierzy¢ charakterystyki
elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperature i warto$¢ padajagcego promieniowania
stonecznego) o parametrach co najmniej:

- pomiar napigcia wyjsciowego modutu/tancucha do 1000V DC,

- pomiar pradu wyjsciowego z modutu/tancucha do 10A DC,

- pomiar promieniowania stonecznego [ W/m2] za pomoca wzorcowego ogniwa,

- pomiar temperatury otoczenia i modutu, automatycznie lub za pomoca sondy PT1000,

- pomiar wyjscia DC i znamionowej mocy z modutu/tancucha,

- numeryczne i graficzne wyswietlanie charakterystyki pradowo-napigciowej (I-V), pomiar rezystancji
modutu fotoogniwa,

- mechaniczny inklinometr (miernik kata odchylenia od pionu) do wyznaczenia kata padania
promieniowania,

Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametrow, na koszt Wykonawcy, zostang
przeprowadzone badania charakterystyk pradowo napigciowych modutow w zewnetrznym
laboratorium. Zamawiajacy wskaze 5 modutéw lub Wykonawca 1 Zamawiajacy wskaza po 4
modutéw. Warunki pomiaru modutéw stonecznych okreslone sag normami PN EN 61215 i PN-EN
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60904-3.
Raport z wykonanych kontroli jakosciowych zawierajacy porownanie ze standardowymi warunkami
(SCT 1000 W/m?, 25°C) bedzie zatgcznikiem do dokumentacji powykonawcze;.

b) Kontrola wykonania instalacji

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zleceniodawcy:

1) dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zZmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,

2) dokumentacj¢ montazu, tj.

sprotokoét pomiaréw elektrycznych ciagto$cei linii, rezystancji izolacji 1 uziemienia,

scertyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen,

«zatwierdzong przez miejscowy Zaktad Energetyczny instrukcje eksploatacyjng generatora PV.
W czasie odbioru nastapi:

* sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujagcymi normami,

* sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym,

* sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

* sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu urzadzeniu, do
ktérego jest podtaczony.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiar robo6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien ich
zrealizowania. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi STWiOR, ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach SI.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzgdzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

¢) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dla robo6t objetych niniejsza specyfikacja w/w odbidr dotyczy linii kablowych, otworow
pod stupy i fundamentow przed ich zasypaniem.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny wszystkich rozdzielnic, linii kablowych, o$wietlenia zewn¢trznego, stupow
dla zamocowania anteny oraz uziemien i potaczen wyrownawczych. Do odbioru Wykonawca
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winien przedstawic:

- wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze

- protokoty wszystkich poszczegoélnych odbiorow technicznych

- protokoty przeprowadzonych pomiarow cigglosci zyt, kolejnosci faz, rezystancji izolacji,
rezystancji zyl, rezystancji uziemien , prob napieciowych oraz skutecznos$ci ochrony od
porazen

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow

- dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna

Nalezy sprawdzi¢:

- realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. Rozliczenie robét

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w og6lnej specyfikacji techniczne;.
Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.
a) Cena zabudowania rozdzielni elektrycznej obejmuje:

- wytyczenie miejsca posadowienia rozdzielni,

- dostarczenie materiatow w tym kompletacja rozdzielni na warsztacie Wykonawcy,

- wykonanie wykopu pod fundament,

- zabudowanie fundamentu,

- montaz kompletnej rozdzielni na fundamencie

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wlaczenie rozdzielni do eksploatacji.

b) Cena ulozenia linii kablowej obejmuje :

- geodezyjne wytyczenie trasy

- koszt materiatow

- wykonanie wykopow

- utozenie i zasypanie kabli

- wykonanie przepustéw kablowych

- przeprowadzenie prob, badan i pomiarow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- uporzadkowanie terenu po budowie linii kablowej

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane stanowig dokumenty bedace podstawa do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne,
ustalenia techniczne oraz normy i przepisy:

[1] PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

— cze$¢ 4-41: Ochrona przeciwporazeniowa

[2] PN-HD 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— cz¢$¢ 5-54: Uziemienia

[3] PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia

— cze$¢ 6: Sprawdzanie

[4] PN-76/E-05125 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"
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