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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

44611500-1 Zbiorniki na wodę 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45232460-4 Roboty sanitarne 

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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DRZWIOWA 
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13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 86 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa 

(modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania 

wody”. 

 

1.1.1. Charakterystyka ogólna  

W ramach inwestycji przewiduje się: 

 remont budynku Stacyjnego o konstrukcji murowanej, stropodachem żelbetowym 

 budowę nowych płyt fundamentowych dostosowanych pod projektowane urządzenia  

 budowa zbiornika do magazynowania wody 

 zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku 

 wymiana drzwi i okien w budynku i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej 

 wykonanie ledowego oświetlenia zewnętrznego 

 wymiana istniejącego pokrycia podłóg z gresu, 

 wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i bramy 

automatycznej przesuwnej   

 utwardzenia terenu 

 

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje się zastosowanie układu uzdatniania 

wody: 

 pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych podawana na układ technologiczny przy pomocy 

dwóch pomp głębinowych, rozruch pomp głębinowych będzie odbywać się za pomocą przetwornic 

częstotliwości, projektuje się pracę naprzemienną pomp. 

 aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze ciśnieniowym 

 Filtracja jednostopniowa – przewiduję się jeden stopnień uzdatniania na złożach krawcowo 

katalitycznych 

 retencja wody w zbiorniku do magazynowania wody zlokalizowanym poza budynkiem, na terenie 

dz. 421/2, obr. Olszyny, gmina Szczytno 

 pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci 

 dezynfekcja podstawowa chloratorem. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 ROZBIÓRKI 15 
3. ST-02 FUNDAMENTY 22 
4. ST-03 ROBOTY MUROWE 35 
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 42 
6. ST-05 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA  

I DRZWIOWA 
48 

7. ST-06 PODŁOŻA I POSADZKI 53 
8. ST-07 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 63 
9. ST-08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UTWARDZENIE I OGRODZENIE 66 
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10. ST-09 ZBIORNIK 73 
11. ST-10 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ SUW 76 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 79 
13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 86 
14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 93 
15. ST-14 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 101 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacja 

projektową, ST i poleceniami inżyniera.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz 

jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu materiałów.    

1.4.2. Dokumentacja projektowa.    

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych  warunkach umowy) 

1.4.3. Zgodność  robót z dokumentacja projektową i ST.    

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część   umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR;  

- Obmiar robót; 

- Projekt; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności wymiarów opis ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników i 

innych.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
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będą   utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.    

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.    

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.    

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy  

i powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót.   O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela oraz będzie  

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Określenia podstawowe:  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacja robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służyć do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie  

Inspektor – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.12 Wykopaliska, zabytki 

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 

należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje,  

a w szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest 

to możliwe Wójta Gminy Szczytno. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Inżyniera 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
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i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 



 Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody 

 

 

St
ro

n
a1

2
 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  

z częstotliwością  wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy  

a mianowicie: 

 odbiory robót zanikających, 

 odbiory częściowe, 

 odbiory końcowe. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie wpisu 

do Dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 

Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem 

złożenia następujących dokumentów: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 

-uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- dziennik budowy i księgi obmiarów,  

- certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 

dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 

spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa na całe zadanie. Cena ryczałtowa winna obejmować pełen 

zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę 

płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie. 

 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

Wartość zamówienia winna uwzględniać : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszt utylizacji odpadów 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 

się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację powykonawczą 

budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu w pasie 

drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
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z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  

w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  zakres 

robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
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1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie rozbiórek dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody  

w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.    

 

1.3. Zakres robót objętych ST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności i zasad prowadzenia robót  

w czasie rozbiórek i obejmują:  

a) rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z dachu 

b) rozebranie pokrycia dachowego 

c) wykucie ościeżnic, demontaż drzwi i okien 

d) demontaż urządzeń, orurowania i oprzyrządowania  

e) rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych 

f) rozebranie podłoża z betonu żwirowego 

g) wykonywanie wykopów 

h) rozebranie murów, 

i) wywóz gruzu i złomu 

j) wykonanie nowych otworów na drzwi  

 

Zakres robót obejmuje przebudowę budynku stacji uzdatniania wody o konstrukcji murowanej. 

 

Do wykonania robót rozbiórkowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 

- oczyszczenie demontowanych elementów, 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 

układanie w stosy, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

oraz prace towarzyszące: 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem 

- opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. 

Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko 

odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi  

i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 

materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 

 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się 

użyć następującego sprzętu: 

 młot hydrauliczny, 

 młot udarowy, 

 nożyce hydrauliczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 dźwig samojezdny, 

 piły mechaniczne, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 spycharka, 

 koparka, 

 ładowarka, 

 zrywarka. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urobku z robót ziemnych oraz materiałów 

pochodzących z rozbiórki należy stosować środki transportu spełniające warunki ogólne podane w ST-

00. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód 

 samowyładowczy, 

 ciągnik kołowy, 

 przyczepa skrzyniowa. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania 

 teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym obwodzie 

placu budowy 

 teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.  
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 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie wszystkich 

mediów (tj. wodę, energię elektryczną). Zamawiający przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych 

uzyska pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich dostawców 

 Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować 

przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i zabezpieczyć w sposób 

trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili prowadzenia robót rozbiórkowych przez 

cały czas ich trwania aż do całkowitego ich zakończenia wymaga się stałego monitorowania terenu 

rozbiórki oraz zabezpieczenia przed dostępem na jego teren osób nieupoważnionych 

 Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy 

 

Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie mają przepisy 

BHP prac rozbiórkowych  

 

Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających z Dokumentacji 

Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do miejsca ich 

utylizacji. Wykonawca nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

 roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie, 

 elementy betowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym, 

 nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodociągową 

i inne, 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 

 roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. 

 

5.2. Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero 

po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 

właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż 

instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć od 

demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do 

demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu 

oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje się przewody. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe budynków 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci elektroenergetycznej i od 

ewentualnych innych przyłączy. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatr jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych częściach obiektów 

jest zabronione. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie jest zabronione. W 

czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 

powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 

Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu pokrycia oraz obróbek blacharskich. W następnej kolejności 

rozebrać rury spustowe i rynny, pokrycie stropodachu. Wszystkie elementy z rozbiórki opuszczać na 
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poziom terenu za pomocą lin lub zsypów z rur lub rynien. Powstały gruz i inne odpadki posegregować 

i zutylizować.  

 

Kolejność robót rozbiórkowych: 

- wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia oznakowania 

- demontaż instalacji 

- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

- rozebrać pokrycie stropodachu 

- rozebrać poszycie ścian 

- zdemontować konstrukcję ścian działowych 

- rozebranie posadzek 

- wywóz gruz i innych odpadków wraz z ich utylizacją 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczącego kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  

z częstotliwością  wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi końcowemu, 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków kontraktowych. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiającego. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru  
i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym), 
b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie go 
do użytkowania, 

 

c) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, 
zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp), 
d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców - oświadczenia podwykonawców  

o niezaleganiu płatności na rzecz podwykonawcy. 
 

Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 
Podstawa płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest cena podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie 
czynności składające się na wykonanie roboty rozbiórkowej wraz z zagospodarowaniem terenu po 
rozbiórce określone dla tej roboty w ST i przedmiarze robót. Wynagrodzenie obejmuje robociznę  
z narzutami, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupów, magazynowania, transport, wartość 

pracy sprzętu, koszty pośrednie, zysk, oraz wszystkie opłaty pośrednie. 
 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotycząca ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) 
8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 
 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344) 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie fundamentów dla projektowanej przebudowy stacji uzdatniania wody w Olszynach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania fundamentu, który stanowi płyta fundamentowa 

żelbetowa pod zbiornik do magazynowania wody z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów, w szczególności wykonanie:  

 wykonanie wykopów pod fundament 

 podkładów betonowych z betonu B-10 na podłożu gruntowym 

 wykonanie płyty żelbetowej B-30 

 wykonanie ścian z bloczków betonowych 

 wykonanie i ułożenie zbrojenia 

 betonowania w deskowaniu tradycyjnym 

 wykonanie izolacji  

 

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990  

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów  

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 

 

Fundamenty pod zbiornik do magazynowania wody 

Fundament stanowi płyta fundamentowa żelbetowa oparta na podwalinie żelbetowej. Pomiędzy 

zbiornikami znajduje się komora zasuw, której fundament stanowi płyta żelbetowa. 

Ściany fundamentowe komory zasuw wykonane są z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 

Ściany zwieńczone są wieńcem żelbetowym. 

 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza zbiornika z wełny 

mineralnej grubości 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika wykonana jest z płyt styropianowych gr. 

10cm. Właz na dachu izolowany jest styropianem o gr. 10cm. 

Wewnętrzne ściany zbiorników malowane są farbami posiadającymi atest PZH. 

Komora zasuw między zbiornikami wypełniona jest w całości keramzytem i zwieńczona pokrywą 

dwudzielną z płyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm koloru szarego. 

Izolację przeciwwilgociową poziomą i pionową fundamentów i ścian fundamentowych stanowi 

dwuwarstwowa powłoka masą bitumiczną lub dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową. 

 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 beton B-10 (C8/10) 

 beton B-30 (C25/30) 

 stal zbrojeniowa 

 roztwór asfaltowy, emulsja asfaltowa 

 płyty styropianowe 

 tynk mozaikowy 
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 bloczki betonowe 

 płyty warstwowe z wypełnieniem PIR 

 keramzyt – do zasypania komory 

 

2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-

EN 196-6;1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

2.2.1. Magazynowanie 

Cement może być magazynowany jako: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy doczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 

okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 

do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
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Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej. 

 

2.4. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 

 

2.5. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.6. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 

stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 

16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych 

i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 

A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są 

następujące: 

 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,–450 kg/m3  

 dla betonu klas B35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  

w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu  

i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,– sposób pielęgnacji 

betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań.  
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki 

betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2�minuty.Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). 

 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8�cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 
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 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola.  

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 

betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 

wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 

przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC, należy nie później niż po 

12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia +15ºC  

i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 

nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 

spełniać wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 

na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normyPN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
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5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 

z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.Deski powinny 

być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane 

w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki 

rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C  

i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 

najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane 

jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy 

uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków 

wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
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przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3próbki o kształcie regularnym lub po 

5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.Próbki trzeba przechowywać  

w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą�PN-B-06250. Nasiąkliwość 

zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu 

należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12próbek regularnych  

o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może 

być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych  

o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne 

uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny 

być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania 

powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

z podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne  

w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące 

 

6.2.3. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.2.4. Fundamenty (ławy – stropy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie  

z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych  

w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

   projektowanie. Materiały 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

   użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  

  wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

   zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu  

  wiązania. 

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości  

  wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  

   w podczerwieni. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

   substancji. 

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

   ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

   Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

   gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
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 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie rozbiórek dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody  

w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ścian działowych w budynku z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowanych, w szczególności wykonanie:  

 ściany działowe gr. 12 cm z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 

 wykonanie otworów na drzwi  

 wykonanie otworów na okna 

 dostawa i osadzenie nadproży otworowych z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2.2. Wymagania dla elementów murowych 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny 

można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych 

domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 

3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 bloczki silikatowe 

 zaprawa klejowa 

 woda zarobowa do zapraw 

 nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 

 

3.1. Bloczki silikatowe 

Bloczki silikatowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską Normą PN-B-12066. 

 

3.2. Zaprawa klejowa 

Zaprawa na plac budowy powinna być dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia 

wodą na placu budowy. 

 

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3.4. Nadproża 

Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, 

długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy 

C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany 

osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych 

belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa 

elementów to REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy C.  

(*Długości rzeczywiste belek są o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych). 

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej 

powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości odpowiedniej do 

szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną 

przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełniamy betonem 

C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układamy strop i betonujemy wieniec. 

Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których opierają się płyty stropowe, wymagają 

dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montażowymi. Nadproża nad 

otworami okiennymi w ścianach nośnych montowane są często bezpośrednio pod stropem. W razie 

potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części 

monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero 

potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. Stemple można usunąć spod 

nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. 

 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 

 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 

30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 

0,35 i 0,4, 

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 Zbrojenie do spoin wspornych. 

 

5. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Bloczki silikatowe mogą być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym  

i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na 

budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca 

pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1 Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloczków silikatowych powinny być wykonywane przez brygady składające się  

z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga 

rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.  

Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków  

i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej pozwalającej na 

szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik 

przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 

 

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.  

W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą,  

w proporcjach jak pokazano na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 

do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie 

miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki 

(zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas 

murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed 

działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

 

6.2 Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa 

niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać 

wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na 

zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 

wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za 

pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku 

najwyżej położonym. 

Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 

konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 

piłę widiową oraz prowadnicę kątową. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 

lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

 

6.3 Kolejne warstwy muru 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug -  

w przypadku odmian 0,5 i 0,6. 

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki narożne, 

rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia 
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bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz 

systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy np. kielni o szerokości 

równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny 

o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą 

niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki,  

w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka, 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

 

6.4. Ściany w strefie otworów 

W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 

powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad  

i pod otworami. 

Nad otworami drzwiowymi zastosować prefabrykowane nadproża w kształcie litery L.  

 

6.5. Murowanie w warunkach zimowych 

Z bloczków silikatowych można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, po 

spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 

budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania  

i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny  

i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach  

o temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala ona 

murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 

szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 

umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania 

należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego 

dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. 

Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim 

jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 

działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 

czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.1. Bloczki silikatowe 

Przy odbiorze bloczków silikatowych należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w niniejszej ST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 

badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną 

przez oględziny). 
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7.2. Zaprawy 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

7.3 Dopuszczalne odchyłki 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków silikatowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+  5, -3 

+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

8.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 

też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 

robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Mury z bloczków silikatowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 7.3. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  

    odbiorze. 

PN-91/B-02020   Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Poradnik majstra budowlanego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-04 
 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie wykonania pokryć dachowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji 

Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody w Olszynach”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem pokryć dachowych, 

wykonywanych na miejscu.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach ST przewiduje się wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 

wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami  

i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 

„Wymagania ogólne”.   

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych papą termozgrzewalną powinny 

mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania należy 

stosować materiały: 

 papa wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm, 

 papa podkładowa gr. 4mm, 

 styropapa dwustronna gr. 20 cm 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm, 
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 rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej, 

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

papy termozgrzewalnej lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 

i STWiOR, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 

znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej 

- Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości 

co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym 

podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy 

nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić 

nie mniej niż 80 cm. 

- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala 

od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem  

i wpływami atmosferycznymi. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU    

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba  

i wydajność   sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. 

   

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST00.  

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając 

je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością 

w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe 

w PNO - 79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Bębny należy ustawić  

w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą 

całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera.  

 

5.2. Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentację technologiczną”.  

Pokrywanie dachu można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.4. Warunki stosowana 

Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 

85% i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem 

higienicznym PZH. 

 

5.5. Pokrycie dachu i obróbki 

5.5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego  

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może nastąpić  

dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni  

stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej. 

 

5.5.1.2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 

- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 

zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 

opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 

świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 

10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 

prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i 

przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza 
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operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości 

zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, 

aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 

może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 

poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych 

pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

5.5.2 Montaż obróbek.  

Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są one z 

tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z blach płaskich 

przez blacharzy na budowie.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. Zakłada się 

blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw 

w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o 

rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i 

rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 

spustowych.  

Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za zadanie 

skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem (kontrłaty i łaty) 

a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  

Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania stosowane są 

pasy podrynnowe. 

Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. Mocowane 

są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.  

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany jest 

gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy punktami 

mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą 

zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 

odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.  

Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie odprowadzić 

wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy sprawdzić powierzchnię 

dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład 

pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki.  

Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z wszelkich 

pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki 

pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia 

miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie  

i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 

 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania , zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 

9.1. Normy  

 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13707:2006 :Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 

pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 

PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach 

 

 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) Arkady, 

Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 

Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- go zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-05 
 
 

ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposażeniem przy przebudowie stacji uzdatniania wody  

w Olszynach. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 montażu okien aluminiowych 

 montażu drzwi aluminiowych 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna w całości aluminiowa w kolorze szarym – 

wykonanie zgodnie z rysunkiem A-9. 

 

1.3.3. Parapety zewnętrzne 

Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 

Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca 

od góry otwór. 

 

Ościeżnica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 

okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne".  

 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 

kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi 

zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 

wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby 

do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju  

i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać 

trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia zgodne  

z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien 

posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania  
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w budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających 

oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 

dedykowane przez producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały 

uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczyć 

daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, 

klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki 

wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie poszczególnych 

elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty można wykonać ręcznie i/lub z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany 

jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

montażu drzwi i okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 

 uszczelnienia i izolacji drzwi i okien 

 wykończenia ościeży. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 

zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi i okien 

Przed zamówieniem ślusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzględnieniem 

ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do 

zamówienia ślusarki. Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 

 jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 

 

5.3. Ogólne zasady montażu ślusarki  

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
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 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianka szczelin 

 silikonowanie złączy 

 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 montaż parapetów 

 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 

żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic 

należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 

ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 

budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny 

być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 

należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 

sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 

lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 

powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu 

i nadproża nie był większy niż50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w 

wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej 

poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 

mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 

obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 

zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 

niestężonej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 

uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 

uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

 

5.4. Ślusarka aluminiowa 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 

dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 

przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie  

i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego  

i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 

tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 

wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu 

aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami 

zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:  

 zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana;  

 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;  

 jakość i dobór ościeżnic;  

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania  

 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem  

a ścianą, 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

8.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbiorów robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy 

oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne  

z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze 

określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 prawidłowość montażu  

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

 pion i poziom zamontowanego parapetu.  

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 

zamontowaną ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 

producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach realizacji podłoży i posadzek dla przebudowy (modernizacja) stacji 

uzdatniania wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podłoży i posadzek ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Przebudowa (modernizacja) 

stacji uzdatniania wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania posadzek cementowych wzmocnione 

włóknami rozproszonymi lub siatką stalową wykończone płytkami gres na klej. Fuga odporna na grzyby 

i wilgoć. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

 

2.4. Posadzka betonowa 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany preparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

 

2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore‘a  10 ÷ 400, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

 

2.6. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
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Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

 

2.7. Płytki z gresu 

Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

 

Wymagania dla płytek gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  
 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

 twardość według Mohsa 8, 

 wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 

 mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak:  

 listwy przypodłogowe,  

 kątowniki  

 narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 

 

Wymagania dla kitu: 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 

 twardość Shore‘a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

 

Wymagania dla kleju: 
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 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 

suchym 1,3 kg/dcm3,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące wykonania robót betonowych (podkładów betonowych pod posadzki) podano w 

ST-02 „Roboty Betonowe”. 

Wymagania dotyczące wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 „Izolacje”. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 

takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 

projektowej poszczególnych branż. 

 

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Układanie folii PE 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 

wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie 

izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

5.5. Podłoża pod posadzki 

Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 
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Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

 podkłady związane z podłożem – 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

 

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola 

o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów 

i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie 

wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 

dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

 

5.6. Wykonanie posadzki betonowej 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno-próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryte elastyczną 

masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 

natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

 

5.7. Wykonanie posadzki z gresu  

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 

powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i klejów wg 

pkt 2.8. 
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 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach 

i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po 

wykonaniu posadzki. 

 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina 

dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 

wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą 

w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 

lub szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  

3 mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 
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W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych  

z  dokumentacji projektowej. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 

zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

6.2. Kontrola robót 

6.2.1. Kontrola podłoża gruntowego 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnić odwodnienie gruntu.   

 

6.2.2. Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 

pęknięć i ostrych krawędzi; 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 stopnia wilgotności podkładu. 

 

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

 połączenia warstw z podłożem. 

 

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
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 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką  

z dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 

6.2.5. Kontrola Inżyniera 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

8.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 

też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 

robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót w zakresie posadzek podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Odbiorowi powinny podlegać roboty: 

 zagęszczenie gruntu rodzimego 

 wykonanie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie 

 wykonanie podłoża z betonu chudego B-15 

 wykonanie izolacji 

 wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej 

 impregnacja powierzchni betonowej 

 wykonanie posadzek 

 

Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  

 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  

 Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  

 

Odbiór posadzki:  

 sprawdzenie wyglądu  

 sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

 sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub 

wg. wskazań Inspektora Nadzoru  

 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  

 oględziny wykończenia posadzki  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 

prześwit mierzony dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 

produkcji betonu. 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

 PN-EN 13888:2004  

 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 

 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
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 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 

11.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 

1989r. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót w elementów ślusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej przebudowy (modernizacja) stacji 

uzdatniania wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody. 

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych  

w obmiarach robót związanych z elementami ślusarko-kowalskimi.  

 

1.3.Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

- zadaszenia nad wejściami do budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  

i dokumentami związanymi z tymi robotami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”.    

 

3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST -00 „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport materiałów    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną   niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , 

dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. 

    

6. KONTROLA JAKOŚCI    

6.2. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”    

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych    

 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy    

 Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych.    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem: 

 nawierzchni z kostki betonowej kolor szary o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 5,0 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 

cm. 

 nawierzchni z kostki betonowej kolor szary o grubości 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 5,0 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 

cm. 

- wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych średnicy 5,0mm, cynkowanych ogniowo  

i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200 mm. wraz z 

montażem bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o szer. 4,0 m i wys. 2,0 m i bramy automatycznej 

przesuwnej samonośnej na pilota o szerokości 6,0 m i wys. 2,0 m 

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynach 

wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

utwardzenia terenu: nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, oraz 

wykonaniem ogrodzenia terenu i montażem bramy wjazdowej i automatycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

tworzy warstwę ochronną skarpy - płyty ażurowe 40x60x10 cm spełniające wymagania normy PN-EN 

13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie  

i uziarnieniu.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm i 6 cm, zgodnie  

z projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
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Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,  

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

 kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  

 długość i szerokość ± 3mm  

 grubość ± 5mm  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być 

większe niż 20%.  

 nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

 ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 

wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

 szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 

piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250  

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

 do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spełniające 

wymagania norm lub aprobat technicznych.  

 Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.1. Przechowywanie 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  
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Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania  

i wyładowania. 

 

2.4. Krawężniki 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni  

z kostek można stosować:  

krawężniki betonowe  

 

Krawężniki mogą być ustawiane na:  

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  

 

2.5. Ogrodzenie 

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych średnicy 5,0mm, cynkowanych 

ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200 mm. Panele 

mocowane do słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 

betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy słupków co ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych 

desek betonowych wys. 25cm mocowanych za pomocą łączników betonowych prefabrykowanych przy 

słupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bramę wjazdową, systemową, dwuskrzydłową 

szerokości 4,0m. Brama zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą ocynku ogniowego, zabezpieczona 

farbą. Brama wyposażona w dwie nóżki, skobel i kłódkę. Zaprojektowano również bramę automatyczną 

samonośną na pilot, przesuwną w prawo o szerokości 6,0 m, wyposażoną w przeciwwagę oraz pełną 

automatykę bramową (m.in. napęd, sterownik, zasilanie). Brama przesuwana na szynie wbudowanej w 

beton i zamocowanej na rolkach. Brama zabezpieczona farbą oraz antykorozyjnie za pomocą ocynku 

ogniowego.  Kolor ogrodzenia i  bram do ustalenia z zamawiającym. 

 

3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 

Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 

należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 

3.3. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 

 

4.TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do nawierzchni z kostek betonowych 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Elementy prefabrykowane betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  
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4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

 

4.4. Transport elementów metalowych ogrodzenia 

Słupki oraz przęsła można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki 

wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od 

końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, 

która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. 

Wiązania nie należy używać jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W 

przypadku ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć 

przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze 

względu na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii 

termokurczliwej. 

Wysokość ładunku elementów nie może przekroczyć wysokości ścian środka transportowego. 

 

4.5. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.2.1. Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacja 

Projektową.  

 

5.2.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową.  

 

5.2.3. Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.  

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie się podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostki 

od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinna 

przekraczać ± 1cm.  

 

5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczące kształtu, 

wymiarów i barwy kostek i płyt oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki i płyt powinna 

być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Kostki na większym fragmencie zaleca się stosować 
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dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 

kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach 

można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 

uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami powinna 

wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu należy 

przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 

oddać do użytku. Jako podłoże pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej 

przewidziano podsypkę cementowo-piaskowa (według dokumentacji projektowej). Podłoże gruntowe, 

na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is =0,98. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagęścić 

do wskaźnika Is =0,98. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i 

rządnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny pomiędzy pytami należy wypełnić 

zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 

dni. 

 

5.3. Ogrodzenie 

5.3.1. Osadzanie słupków 

Fundamenty betonowe, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  

w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości lub 

schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Słupki z elementów zamkniętych powinny mieć 

zaspawany górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach 

ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45°. Zamiast ukośnych 

słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą 

Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka  

w dole. 

 

5.3.2. Montaż ogrodzenia 

Montaż paneli metalowych należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta i właściwie dla 

wybranego systemu. Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranność wykonania i zabezpieczenie 

części malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prześwity między panelem 

ogrodzenia a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. W celu uniknięcia wydłużenia lub 

kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub  

i płaskowników z otworami podłużnymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne  

i szerokość 

 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2 Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót należy kontrolować: 

 skład i ilość wbudowywanych materiałów na 1m2 - codziennie 

 różnice między sąsiadującą powierzchnią – każdy fragment. 

 zagęszczenie kruszywa. 

 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 

też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 

robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  

PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku  

PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-S-96025-2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na  gorąco.  

BN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  

PN-B-11111   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka 

PN B 11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  piasek. 
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ZBIORNIK 
 

 

  



 Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody 

 

 

St
ro

n
a7

4
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zbiornika do magazynowania wody dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania 

Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż zbiornika do magazynowania wody.  

W zakres tych robót wchodzą:  

a. zakup, dostawa i montaż 1 kpl. zbiornika do magazynowania wody. Pionowy zbiornik do 

magazynowania wody uzdatnionej, o objętości 100m3, wykonany jest z elementów stalowych ze stali 

niskowęglowej. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu 

płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. 
b. przeprowadzenie prób szczelności zbiornika 
c. dezynfekcja zbiornika 
d. dwukrotne płukanie zbiornika 
e. zakup, dostawa i montaż skrzynki pośredniej + sondy hystrostatycznej 
f. zakup, dostawa i montaż zaworu zabezpieczającego przed przepełnieniem 
 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

4. TRANSPORT  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.    
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-10 
 
 

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
SUW 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące dostawy i montażu 

instalacji i urządzeń SUW dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody  

w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

zakup, dostawę i montaż instalacji i urządzeń SUW: 

 zestawu aeracji – 1 kpl. 

 zestawu filtracyjnego – 2 kpl.  

 zestawu dmuchawy – 1 kpl. 

 zestawu pompowego – 1 kpl. 

 sprężarki tłokowej bezolejowej – 2 kpl. 

 pompy płucznej – 1 kpl. 

 zestawu dozowania podchlorynu sodu – 1 kpl. 

 osuszacza powietrza – 2 kpl. 

 rozdzielni pneumatycznej – 1 kpl. 

 rozdzielni technologicznej – 1 kpl. 

 rozdzielni energetycznej – 1 kpl. 

 system wizualizacji scada + stanowisko komputerowe – 1 kpl. 

 wodomierz 

 przepływomierze  

 analityki pomiarowej 

 rur, kształtek, kołnierzy, śrub, konstrukcji nośnej, obejm, łączników amortyzacyjnych, skrzynie 

kontrolno-pomiarowe 

oraz wykonania prób wodnych i płukania instalacji wraz z badaniami fizykochemicznymi  

i bakteriologicznymi.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

4. TRANSPORT  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.    

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
WODOCIĄGÓW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody 

 

 

St
ro

n
a8

0
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie budowy sieci i instalacji międzyobiektowych wodociągowych w ramach inwestycji pn.: 

„Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do 

magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci i instalacji wodociągowych 

międzyobiektowych z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur ochronnych  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 

(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie 

inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności publicznej 

i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 

koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. Stan 
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naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 

jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 

kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury wodociągowe 

Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 200 mm PN 10, 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 160 mm PN 10, 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm PN 10, 

 

2.4. Uzbrojenie 

 Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru niebieskiego  

o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 

zasuw. 

 

2.5. Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieciach i instalacjach wodociągowych 

międzyobiektowych 

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 

 długość zabudowy – F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonany z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa  

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone                            w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona                            

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min. 250µm, 

 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 kolor niebieski. 
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2.6. Skrzynki do zasuw 

 korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 

 

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 

aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

 i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 
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powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 

transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  

z dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 

- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 

w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przyłącze wodociągowe wykonać metodą wykopu otwartego.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

 próbę ciśnieniową 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 

też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 

robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 

robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy rurociągów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
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Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki  

z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-92/B-10735    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736         Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

     odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji 

pn.: „Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do 

magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyoktowych wraz  

z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych międzyobiektowych obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,  

 podłączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi 

(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 

kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie 

inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności publicznej 

i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem 

koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
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jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 

kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PVC U Ø 160 SN8, 

 

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 

Studnie rewizyjne niewłazowe PP, PE Ø 425 mm  wyposażone w kinetę, rurę trzonową oraz właz żeliwny typu 

ciężkiego, teleskopowy dostosowany do obciążeń. 

 

Parametry równoważności i podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek 

kanalizacyjnych: 

 Studzienki muszą zostać wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej  

z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV  

i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję. Studnie kinetowe muszą posiadać płytę spocznikową  

w kolorze żółtym.  

 Rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać: 

o Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie  

o Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1 

  Studzienki muszą posiadać znakowanie na zewnątrz jak i wewnątrz komina wznoszącego z uwagi 

na łatwość w zdefiniowaniu ich parametrów. 

 Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową 

bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego. 

  Ścianka komina studzienki powinna posiadać wewnętrzny profil strukturalny, co stanowi 

wzmocnienie oraz podwójne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub 

wewnętrznej. 

 

2.5. Studnie żelbetowe 

Studnie rewizyjne włazowe żelbetowe Ø 1000 mm  – zaprojektowano studzienki kanalizacyjne 

wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, 

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposażone w prefabrykowaną kinetę, pierścienie 

odciążające, pokrywy klasy D-400 Ø 600mm żeliwne. Kręgi pośrednie łączone za pomocą uszczelek 

gumowych. Studnie wyposażone w prefabrykowane stopnie włazowe. Studnie zgodne z normą PN-EN 

1917 lub odpowiednią aprobatą techniczną muszą być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją 

projektową.  
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2.6. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 

aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 

transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  

z dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 

- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 

w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać wartości 

normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 

wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej 

niż 5oC. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje wykonać metodą wykopu otwartego.  

Przed przystąpieniem do przecisku zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 

urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 
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 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 

też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją 

robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki  

z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
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8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie robót elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) 

Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody  

z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót elektrycznych i obejmuje: 

 kopanie rowów w sposób ręczny i ich zasypywanie 

 wykonanie podsypki i obsypki z piasku 

 układanie kabli 

 montaż latarni ulicznej ledowej 

 zakup, dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania zasilanego elektrycznie 

 badania i pomiary instalacji 

 montaż opraw oświetleniowych 

 montaż grzejników 

 podłączenie wentylatów 

 

1.4. Dobór przewodów i zabezpieczeń 

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz 

PN-57/E-05022. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Układanie przewodów w ziemi 

5.2.1. Wykopy pod kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Wykop pod kable przyłączeniowe należy wykonać ręcznie. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń 

podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 

powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania 

naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-69/B-06050. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 

powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 

kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN 

77/8931-02 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli 

nie powinna być mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 

średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 

gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 

20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o 

nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, 

przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na 

całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy złaczach, przepustach 

kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu przyłącza 

kablowego należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o 

napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m. 

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-05125. 

 

5.3. Układanie przewodów w budynku 

5.3.1. Trasowanie 

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do zasad: 

 Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

 Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia. 
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5.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze (płaskownik perforowany) 

i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji 

elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).Odległość między 

uchwytami nie może być większa niż 0,5m . 

 

5.3.3. Układanie przewodów 

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe typu 

Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy 

zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. Rozstawienie punktów 

zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, 

a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany 

oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  

 

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.4.1. Mocowanie puszek. 

Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w cegle, 

a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy 

przykryć pokrywami montażowymi. 

 

5.3.4.2. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno być 

gładkie. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać 

tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok 

puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

 

5.3.4.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 

tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez 

podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można 

stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 

 

5.3.4.4. Montaż osprzętu 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

 natężenie oświetlenia, 

 równomierność oświetlenia, 

 stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami. Obwody 

oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 

 

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 wkręcenie w kołek rozporowy, 

 wbetonowanie, 

 zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 

przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
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5.3.4.5. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów oraz 

przyłączenie do opraw 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych 

przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski 

aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko 

odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed 

korozją. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym.. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej żyły przewodu 

powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas 

długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. Przewody 

powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 

przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po 

zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły 

i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. W gniazdach bezpiecznikowych 

przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany 

z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć 

ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki  

i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą antykorozyjną. 

 

5.3.4.6. Podejścia do opraw 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny 

sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 

oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 

 

5.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

 izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

 obudowy (osłony )  

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 

30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 samoczynne wyłączenie zasilania, 

 urządzenia o II klasie ochronności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

 

 



 Przebudowa (modernizacja)Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do magazynowania wody 

 

 

St
ro

n
a9

8
 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 

1231) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961) 
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10.2. Polskie normy  

PN-EN 60118-7:2001   Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie  

    elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące   

    wkrętarek i kluczy udarowych.  

PN – EN 60893-3-6:2001  Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,    

    przechowywanie i transport.  

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje    

    elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-EEC 60364-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami   

    oddziaływania cieplnego.  

PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  

    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  

    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  

    wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   

    przetężeniowym.  

PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  

    przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem  

    napięcia 

PN-IEC 60364-4-46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i   

    łączenie 

PN-DEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  

    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed   

    prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony   

    przeciwporażeniowej w zależności od wpływów   

    zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w  

    zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona   

    przeciwporażeniowa 

PN-IEC 6060364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Oprzewodowanie.  
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PN-IEC 60364-5-523   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i  

    sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-537   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  

    odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

    rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-706   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone  

    powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień 

    instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

    napięcia. Zasady.  

PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031   Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

    widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

    Wymagania i badania. 

PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

    budowlanych 

PN-IEC 60364- l   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

    wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

    charakterystyk.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót  

w zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej realizowanej w ramach inwestycji pn.: 

„Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Olszynach wraz z budową zbiornika do 

magazynowania wody”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody  

z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- roboty montażowe układania kabli 

- roboty montażowe konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych 

- roboty montażowe paneli fotowoltaicznych 

- roboty montażowe wykonania uziemień 

- pomiary powykonawcze 

- kontrola jakości. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inwestora lub Inżyniera Budowy. 

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1.Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w robotach 

elektrycznych 

Wykonawca zobowiązany jest: 

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

- stosować wyroby posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” wydane przez Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobów nie objętych obowiązkiem 

certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne atesty oraz świadectwa jakości, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 

a) Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych  

Elementy podstawy konstrukcji są ze stali S235 (cynkowana ogniowo), szkieletowa konstrukcja na 

której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych ze stopu 6005, natomiast do 

łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. Stelaż stalowy zakotwione w 

gruncie w odstępach 2,5 m. Odporność na obciążenie zgodnie z obowiązującą normą . Minimalna 

gwarancja: 10 la 

 

b) Linie kablowe 

W kablowych liniach elektrycznych należy stosować kable o napięciu znamionowym 1 kV oraz typie, 

przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją projektową. Folia ostrzegawcza kalandarowa  

z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubości 0,5÷0,6 mm, gat. I. Rury na przepusty 

kablowe wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, wnętrza ścianek 

gładkie. Średnice rur mają być zgodne z dokumentacją projektową. 
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c) Panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne o mocy Wp=450 należy montować na konstrukcji – szczegóły w projekcie 

branży konstrukcyjnej. Przewidziano montaż 110 modułów fotowoltaicznych. Moduły wyposażone są 

w kable przyłączeniowe o przekroju 4 mm2 zakończone złączami w standardzie MC4, odpowiednio 

męską dla bieguna dodatniego i żeńską dla bieguna ujemnego. Moduły zamontowane na konstrukcji 

wsporczej zgodnie z projektem, zostaną połączone w dwa łańcuchy poi 27/28 sztuk. Moduły zostaną 

połączone ze sobą przewodami przyłączeniowymi o przekroju 6 mm 2 , kabel powrotny od ostatniego 

modułu będzie prowadzony wzdłuż połączeń między modułami tak, aby nie występowała pętla 

mogąca prowadzić do występowania przepięć. Kable solarne ułożone będą na konstrukcji wsporczej 

oraz przytwierdzone za pomocą opasek do konstrukcji. Łańcuchy zostaną podłączone poprzez 

rozdzielnicę RPV do falownika zgodnie  z załączonym schematem.  

 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 
a) Transport materiałów 

Obudowy rozdzielnic oraz kable transportować należy w fabrycznych opakowaniach samochodem 

skrzyniowym z plandeką. Obudowy winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się po 

powierzchni ładunkowej. Aparaty elektryczne winny być transportowane w fabrycznych 

opakowaniach zamkniętym samochodem dostawczym. 

Słupy zabezpieczone w czasie transportu przed ich przemieszczaniem i ułożone zgodnie z warunkami 

podanymi przez ich wytwórcę. 

 

b) Odbiór materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi 

lub deklaracjami zgodności. Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom 

określonym przez Inżyniera Budowy. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inżyniera należy 

zwrócić do dostawcy. 

 

c) Składowanie materiałów 

Obudowy, rozdzielnie oraz aparaturę przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach  

w pomieszczeniach zamkniętych ściśle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywać 

nawinięte na bębny lub zwinięte w krążki. Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe 

rozdzielnice przechowywać ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania się ustawiania 

rozdzielnic jedna na drugiej, lub składowania w pozycji leżącej). Rozdzielnice winny być zamknięte 

aby nie dostały się do nich żadne zabrudzenia. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy. 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych związanych z zabudową rozdzielnic, budową linii 

kablowych i oświetlenia zewnętrznego Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: 

- samochód dostawczy, 

- żuraw samochodowy 
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- dźwig do ustawienia słupa 

- koparka do wykopów 

- urządzenie do zagęszczania gruntu, 

 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 

Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być 

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że 

zapewnione są warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac 

instalacyjnych i dysponuje planem „BIOZ”, a elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na 

montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej odpowiadają założeniom projektowym. Montaż modułów 

fotowoltaicznych, ustalenie położenia samej konstrukcji i dopasowanie do niej poszczególnych 

elementów w należy wykonać w sposób uniemożliwiający powstanie nieuwzględnionych  

w obliczeniach, statycznych i dynamicznych naprężeń szkła. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do palowania konstrukcji wsporczych należy wykonać przygotowanie terenu. 

Roboty ziemne należy wykonać godnie z normą PN-S-02205.Projektuje się wykonanie robót 

ziemnych w następującej kolejności: 

-wykonanie niwelacji terenu, 

-wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie, tras 

kablowych oraz miejsc pogrążania dla podpór obwodowych. 

 

5.2. Montaż konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Podpory wykonane są 

ze stalowych kształtowników i będą wbijane w podłoże. 

Głębokość osadzania podpór w podłożu min. 1,5 m. Montaż bez stosowania betonu. 

Dopuszcza się inne sposoby mocowania konstrukcji np. metodą wkręcania albo obciążania konstrukcji 

za pomocą bloczków betonowych, po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i uzyskaniu zgody 

Projektanta. Gdy konstrukcje będą pogrążone w gruncie należy podsypać piaskiem lub żwirem o 

najniższej frakcji każdą z konstrukcji pionowych. Stoły powinny zostać wypoziomowane tak aby 

zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną. 

 

5.3. Montaż rozdzielnicy RPVDC 

Obwody DC wprowadzić do rozdzielnicy RPV, którą to ze względu na znaczna długość odcinka linii 

kablowej DC, należy zamontować jak najbliżej modułów PV. W rozdzielnicy zamontowane zostaną 

ograniczniki przepięć dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej – po jednym ograniczniku typu 1+2 

na każdy łańcuch modułów.  

 

5.4. Montaż modułów PV. 

Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem budowlanym. Należy 

zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów, aby nie uległa porysowaniu. 

W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po 

zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone 

najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się 
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farma fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty 

wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny).  

 

5.5. Montaż przewodów. 

Wszystkie połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej może wykonywać jedynie osoba 

posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac 

montażowych systemów PV. Kable solarne prądu stałego należy układać tak, aby plusowy i 

minusowy zakreślały możliwie najmniejszą powierzchnię. 

Powinny być przymocowane do górnego profilu konstrukcji nośnej opaskami zaciskowymi odpornymi 

na promieniowanie UV czarne (plastykowymi), aby nie miały kontaktu z powierzchnią pod modułem 

PV. Należy pamiętać, że moduł fotowoltaiczny wytwarza napięcie bezpośrednio w momencie 

naświetlenia go przez promienie słoneczne, wobec czego podczas montażu należy stosować narzędzia 

i środki zapewniające bezpieczeństwo od porażeń prądem elektrycznym. Przewody po stronie DC jak  

i AC miedzy przetwornicą a rozdzielnią główną ułożyć po trasie najbardziej optymalnej pod 

względem rozłożenia i długości kabli do układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

 

5.6. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona instalacji fotowoltaicznej przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi 

zostanie zrealizowana przez nawiązanie się do istniejącej instalacji odgromowej budynku. Nie 

planuje się wykonania dodatkowych zwodów pionowych. 

Miejscowe podłączenia wyrównawcze szyn nośnych modułów PV, wykonane zostanie 

przewodem LGY16mm2, przy zastosowaniu klem mocujących umożliwiających galwaniczne 

połączenie z szynami. 

 

5.7. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 

Ochrona instalacji fotowoltaicznej przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi 

zostanie zrealizowana przez nawiązanie się do istniejącej instalacji odgromowej budynku. Nie 

planuje się wykonania dodatkowych zwodów pionowych. 

Miejscowe podłączenia wyrównawcze szyn nośnych modułów PV, wykonane zostanie 

przewodem LGY16mm2, przy zastosowaniu klem mocujących umożliwiających galwaniczne 

połączenie z szynami. 

 

5.8. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 

wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Wykop rowu pod kabel lub uziom powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWiOR lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 

Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować 

ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 

ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub 

odwieźć na miejsce wskazane w przez Zamawiającego. 

 

5.9. Układanie kabli. 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
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możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w 

instrukcji wytwórcy. 

Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ±5 

cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, należy układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do 

zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, 

co najmniej 0,5mm. Kolor folii: -niebieski dla kabli 1 kV Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami 

podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 

zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonanie 

przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym 

na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 

się przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie około 2,5-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

 

 

6. Zasady kontroli jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Regulacja instalacji. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 

polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6.3. Badania. 

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów 

słonecznych Wykonawca winien zapewnić: 

- symulator słoneczny do pomiarów “jasnych” i „ciemnych” charakterystyk prądowo- napięciowych 

oraz innych krytycznych dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych (prąd i napięcie zwarcia, moc 

ogniwa, współczynnik wypełnienia, współczynnik temperaturowy). 

- analizator spektralny do określenia zewnętrznej i wewnętrznej wydajności kwantowej ogniw. 

- miernik charakterystyk prądowo – napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umożliwiać 

wskazanie potencjalnych uszkodzeń i problemów w systemach solarnych) 

Wykonawca winien przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz głównych 

parametrów zarówno pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć charakterystyki 

elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperaturę i wartość padającego promieniowania 

słonecznego) o parametrach co najmniej: 

- pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC, 

- pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC, 

- pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa, 

- pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000, 

- pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha, 

- numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V), pomiar rezystancji 

modułu fotoogniwa, 

- mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta padania 

promieniowania, 

Ewentualnie w celu weryfikacji deklarowanych parametrów, na koszt Wykonawcy, zostaną 

przeprowadzone badania charakterystyk prądowo napięciowych modułów w zewnętrznym 

laboratorium. Zamawiający wskaże 5 modułów lub Wykonawca i Zamawiający wskażą po 4 

modułów. Warunki pomiaru modułów słonecznych określone są normami PN EN 61215 i PN-EN 
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60904-3. 

Raport z wykonanych kontroli jakościowych zawierający porównanie ze standardowymi warunkami 

(SCT 1000 W/m2, 25°C) będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej. 

 

b) Kontrola wykonania instalacji 

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zleceniodawcy: 

1) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi 

zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem, 

2) dokumentację montażu, tj. 

•protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia, 

•certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń, 

•zatwierdzoną przez miejscowy Zakład Energetyczny instrukcję eksploatacyjną generatora PV. 

W czasie odbioru nastąpi: 

• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 

• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, 

• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, 

• sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do 

którego jest podłączony. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich 

zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymogami zawartymi STWiOR, ich ilość podaje się w jednostkach SI. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl. 

b) dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 

c) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dla robót objętych niniejszą specyfikacją w/w odbiór dotyczy linii kablowych, otworów 

pod słupy i fundamentów przed ich zasypaniem. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny wszystkich rozdzielnic, linii kablowych, oświetlenia zewnętrznego, słupów 

dla zamocowania anteny oraz uziemień i połączeń wyrównawczych. Do odbioru Wykonawca 
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winien przedstawić: 

- wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze 

- protokoły wszystkich poszczególnych odbiorów technicznych 

- protokoły przeprowadzonych pomiarów ciągłości żył, kolejności faz, rezystancji izolacji, 

rezystancji żył, rezystancji uziemień , prób napięciowych oraz skuteczności ochrony od 

porażeń 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

- dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Należy sprawdzić: 

- realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

- aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 

 

9. Rozliczenie robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 

dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

a) Cena zabudowania rozdzielni elektrycznej obejmuje: 

- wytyczenie miejsca posadowienia rozdzielni, 

- dostarczenie materiałów w tym kompletacja rozdzielni na warsztacie Wykonawcy, 

- wykonanie wykopu pod fundament, 

- zabudowanie fundamentu, 

- montaż kompletnej rozdzielni na fundamencie 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- włączenie rozdzielni do eksploatacji. 

 

b) Cena ułożenia linii kablowej obejmuje : 

- geodezyjne wytyczenie trasy 

- koszt materiałów 

- wykonanie wykopów 

- ułożenie i zasypanie kabli 

- wykonanie przepustów kablowych 

- przeprowadzenie prób, badań i pomiarów 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej 

- uporządkowanie terenu po budowie linii kablowej 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia i przepisy związane stanowią dokumenty będące podstawą do wykonania 

robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne, 

ustalenia techniczne oraz normy i przepisy: 

[1] PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

– część 4-41: Ochrona przeciwporażeniowa 

[2] PN-HD 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

– część 5-54: Uziemienia 

[3] PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

– część 6: Sprawdzanie 

[4] PN-76/E-05125 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" 


