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OPIS TECHNICZNY 
 

BUDOWA 4 MIEJSC PARKINGOWYCH  
PRZY UL. LANGIEWICZA W ZGORZELCU 
 
 

 
 
 
 
 
Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Nazwa inwestycji: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu  

Adres inwestycji: Zgorzelec, ul. Langiewicza - dz. nr 141/2 (Obr. VI, AM-1). 

Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec 
ul. Domańskiego 7 
59-900 Zgorzelec 

 
Zgorzelec, WRZESIEŃ 2021 r. 



2 

 

S P I S     T R E Ś C I : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP. ZAWARTOŚĆ: NUMER 
STRONY: 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis treści 2 

3. Lokalizacja 3 

4. Część opisowa: 4 – 9 

a) przedmiot opracowania 4 

b) opis stanu istniejącego 4-6 

c) rozwiązania wykonania nawierzchni parkingu i chodnika 6-7 

d) przekrój konstrukcyjny  7 

e) uwagi końcowe 7 

f) załączniki do opisu technicznego 8 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9-10 



3 

 

UL. LANGIEWICZA 
W ZGORZELCU 

 

 
 
 
 
 



4 

 

Opis techniczny 
 
 

1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiot opracowania obejmuję wykonanie robót budowlanych związanych z 
budową 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Zakres robót 
obejmować będzie takie czynności jak: 

 demontaż metalowych słupków, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni, 

 obsadzenie krawężników,  

 wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki granitowej oraz z kostki 
betonowej, 

 ułożenie nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej, 
 
Roboty budowlane wykonywane będą w ciągu drogi wewnętrznej ul. Langiewicza w 
Zgorzelcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robót odbywać 
się będzie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 141/2 (Obr. VI, AM-1), 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr - drogi. Teren opracowania posiada 
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
Śródmieście w Zgorzelcu, przyjęty Uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 
października 2009 r. Zgodnie z zapisami w/w uchwały, teren na którym wykonywane 
będą prace oznaczony jest jako D2.U – teren drogi publicznej lokalnej. 
 

 
 

2. Opis stanu istniejącego 
 
Teren przewidziany pod parking posiada nawierzchnię żwirową, częściowo jest 
porośnięty roślinnością niską oraz trawą. W miejscu projektowanych parkingów 
posadowione są metalowe słupki. Teren ten przylega bezpośrednio do jezdni drogi 
wewnętrznej ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Z uwagi, na wykorzystywanie tej części 
pasa drogowego jako miejsce postoju pojazdów, jest on nierówny, z licznymi 
ubytkami, a w trakcie opadów deszczu częściowo pokryty rozlewiskami. W trakcie 
wyjeżdżania pojazdów na drogę, jest ona zanieczyszczana poprzez nanoszone błoto.   
W celu poprawy estetyki tej części miasta oraz wyeliminowanie ciągłego 
zanieczyszczania jezdni, planuje się utwardzenie placu kostką granitową pochodzącą z 
demontażu w innych rejonach miasta.  
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Obecny stan istniejący przedstawiają następujące zdjęcia:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Rozwiązania wykonania nawierzchni parkingu oraz chodnika 
 
W ramach realizacji robót budowlanych planuje się następujące czynności: 
I. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 
37 cm (parking) – 60,50 m2, 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 
31 cm (chodnik) – 27,00 m2, 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km – 
30,76 m3, 

 mechaniczne karczowanie pni – 2 szt., 

 rozebranie/demontaż słupków stalowych – 3 szt. 
II.      Roboty w zakresie podbudowy: 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – warstwa o grubości po  
zagęszczeniu 20 cm, na powierzchni ok. 87,50 m2, 

III. Roboty nawierzchniowe 

      ława pod krawężniki betonowe z oporem – 2,70 m2, 
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 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej – 11,00 m, 

 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej – 25,00 m, 

 Ława pod obrzeża betonowa z oporem = 0,34 m2, 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 10,00 m, 

 chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem – 27,00 m2, 

 nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 14 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej – 60,50 m2. 
 

Wszystkie czynności wymienione powyżej należy wykonać zgodnie z zapisami 
następujących Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
stanowiących integralny załącznik do niniejszego opracowania:  

 D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

 D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 

 D-04.04.02a – Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

 D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych 

 D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe 

 D-05.03.23 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 D-05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej 
 
 

4. Przekrój konstrukcyjny projektowanej drogi: 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem 4 miejsc 
parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu, należy wykonać podbudowę  
o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm oraz wykonać warstwę ścieralną z koski 
granitowej wys. 14 cm, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej. Od strony 
północnej oraz zachodniej parkingu, należy wykonać chodniki o szerokości 1,5 m,  
z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej. Wykonywane nawierzchnie 
dostosować do infrastruktury drogowej w postaci jezdni oraz chodników, istniejących 
w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac.  
 
 

5. Uwagi końcowe: 
 

 Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania 
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonuje na 
swój koszt i we własnym zakresie projekt zabezpieczenia robót wraz ze wszelkimi 
koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekt zabezpieczenia robót 
powinien zostać wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
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zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania placu budowy, przy 
uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. 
Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca będzie ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

 Wykonawca musi zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawcą zobowiązany będzie do utrzymania terenu robót w stanie wolnym 
od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w 
należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z 
materiałów własnych (z wyjątkiem kostki granitowej), które powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej. 

 Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
winny być nowe i nieużywane (z wyjątkiem kostki granitowej), odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz mieć wymagane polskimi przepisami 
atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
certyfikaty bezpieczeństwa i karty katalogowe. 

 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
montażu urządzeń, opisem technicznym, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przedmiarem robót oraz zgodnie z treścią Ogólnej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
 

6. Załączniki do opisu technicznego: 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Przedmiar robót, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH 
 
Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót 
budowlanych związanych z budową 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza 
Zgorzelcu. 
 
Roboty budowlane objęte zakresem prac należy wykonać w następującej kolejność: 

 przejęcie placu budowy od inwestora, 

 oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, 

 korytowanie i profilowanie podłoża, 

 wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, 

 wykonanie podsypki piaskowej i piaskowo- cementowej, 

 wykonanie nawierzchni parkingu z kostki granitowej, 

 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

 przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania, 

 likwidacja placu budowy. 
 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna, 
 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
 

 czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 czynne drogi wewnętrzne, 

 czynna sieci gazociągowe, wodociągowe,  
 

 
4. ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Prace przy czynnej sieci gazociągowej – należy stosować zabezpieczenia zgodnie z 
instrukcją BHP. 

 
 
 
 



10 

 

5. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 
 

 uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo 
prowadzonych robót, 

 przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i 
spawalniczego, sprawdzi jego jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem, 

 materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, 

 przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzić jego jakość, 

 stosować kładki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyć, 

 stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do 
pozycji wskazanych w części opisu technicznego. 

 
 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
W czasie realizacji wyżej opisanego zadania nie występują roboty szczególnie 
niebezpieczne. 

 
 
 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
Przy realizacji wyżej opisanego zadania nie występują strefy szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


