OPIS TECHNICZNY

BUDOWA 4 MIEJSC PARKINGOWYCH
PRZY UL. LANGIEWICZA W ZGORZELCU

Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nazwa inwestycji: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu
Adres inwestyc;ji: Zgorzelec, ul. Langiewicza - dz. nr 141/2 (Obr. VI, AM-1).
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z

budowg 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Zakres robot

obejmowac bedzie takie czynnosci jak:

e demontaz metalowych stupkow,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

e obsadzenie kraweznikow,

e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki granitowej oraz z kostki
betonowej,

e utozenie nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej,

Roboty budowlane wykonywane bedg w ciggu drogi wewnetrznej ul. Langiewicza w
Zgorzelcu, stanowigce] wiasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robét odbywad
sie bedzie w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 141/2 (Obr. VI, AM-1),
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dr - drogi. Teren opracowania posiada
obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
Srédmiescie w Zgorzelcu, przyjety Uchwatg nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7
pazdziernika 2009 r. Zgodnie z zapisami w/w uchwaty, teren na ktérym wykonywane
bedg prace oznaczony jest jako D2.U — teren drogi publicznej lokalne;.

2. Opis stanu istniejacego

Teren przewidziany pod parking posiada nawierzchnie zwirowa, czesciowo jest
porosniety roslinnoscig niskg oraz trawg. W miejscu projektowanych parkingdw
posadowione sg metalowe stupki. Teren ten przylega bezposrednio do jezdni drogi
wewnetrznej ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Z uwagi, na wykorzystywanie tej czesci
pasa drogowego jako miejsce postoju pojazdéw, jest on nierdwny, z licznymi
ubytkami, a w trakcie opaddéw deszczu czesciowo pokryty rozlewiskami. W trakcie
wyjezdzania pojazddéw na droge, jest ona zanieczyszczana poprzez nanoszone btoto.
W celu poprawy estetyki tej czesci miasta oraz wyeliminowanie ciggtego
zanieczyszczania jezdni, planuje sie utwardzenie placu kostkg granitowg pochodzacg z
demontazu w innych rejonach miasta.



Obecny stan istniejgcy przedstawiajg nastepujace zdjecia:




3. Rozwigzania wykonania nawierzchni parkingu oraz chodnika

W ramach realizacji rob6t budowlanych planuje sie nastepujgce czynnosci:
l. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:
e mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci
37 cm (parking) — 60,50 m?,
e mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci
31 cm (chodnik) — 27,00 m?,
e wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km —
30,76 m3,
e mechaniczne karczowanie pni— 2 szt.,
e rozebranie/demontaz stupkéw stalowych — 3 szt.
Il. Roboty w zakresie podbudowy:
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm — warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm, na powierzchni ok. 87,50 m?,
M. Roboty nawierzchniowe
e tawa pod krawezniki betonowe z oporem — 2,70 m?,



e Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 11,00 m,

e Krawezniki betonowe wystajagce o wymiarach 20x30 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej — 25,00 m,

e tawa pod obrzeza betonowa z oporem = 0,34 m?,

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg — 10,00 m,

e chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
z wypetnieniem spoin piaskiem — 27,00 m?,

e nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 14 cm na podsypce
cementowo- piaskowej — 60,50 m?.

Wszystkie czynnosci wymienione powyzej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami
nastepujacych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
stanowigcych integralny zatgcznik do niniejszego opracowania:

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw

D-01.02.04 — Rozbidérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow.
D-04.04.02a — Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
D-08.01.01b — Ustawienie kraweznikéw betonowych

D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe

D-05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.01 — Nawierzchnia z kostki kamiennej

4. Przekroj konstrukcyjny projektowanej drogi:

W trakcie realizacji robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem 4 miejsc
parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu, nalezy wykonaé¢ podbudowe
o grubosci po zageszczeniu minimum 20 cm oraz wykonaé warstwe $cieralng z koski
granitowej wys. 14 cm, utozonej na podsypce cementowo- piaskowej. Od strony
potnocnej oraz zachodniej parkingu, nalezy wykonaé chodniki o szerokosci 1,5 m,
z kostki betonowe] gr. 8 cm na podsypce piaskowej. Wykonywane nawierzchnie
dostosowac do infrastruktury drogowej w postaci jezdni oraz chodnikdw, istniejgcych
w bezposrednim sgsiedztwie realizowanych prac.

5. Uwagi koncowe:

Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie oznakowania
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym réwniez wykonuje na
swoj koszt i we wtasnym zakresie projekt zabezpieczenia robét wraz ze wszelkimi
koniecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami. Projekt zabezpieczenia robdt
powinien zosta¢ wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow



zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania placu budowy, przy
uwzglednieniu czynnos$ci niezbednych do wfasciwego wykonania prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany na witasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowad
prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca bedzie ponosi¢ petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.
Wykonawca musi zapewnié sprzet spetniajgcy wymagania norm technicznych do
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcga zobowigzany bedzie do utrzymania terenu robét w stanie wolnym
od przeszkdd, sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w
nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego terenu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamoéwienia z
materiatdow wifasnych (z wyjatkiem kostki granitowej), ktére powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej i
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt
winny by¢ nowe i nieuzywane (z wyjatkiem kostki granitowej), odpowiadaé
wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz mie¢ wymagane polskimi przepisami
atesty i certyfikaty, w tym réwniez i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
certyfikaty bezpieczenstwa i karty katalogowe.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po
zakoniczeniu prac, lecz nie pdziniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru
koricowego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
montazu urzadzen, opisem technicznym, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przedmiarem robdt oraz zgodnie z trescig Ogodlnej i
Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6. Zataczniki do opisu technicznego:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Przedmiar robot,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona dla robét
budowlanych zwigzanych z budowg 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza
Zgorzelcu.

Roboty budowlane objete zakresem prac nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnos¢:
e przejecie placu budowy od inwestora,

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni,

e korytowanie i profilowanie podtoza,

e wykonanie podbudowy drogi z ttucznia kamiennego,

e wykonanie podsypki piaskowej i piaskowo- cementowej,
e wykonanie nawierzchni parkingu z kostki granitowej,

e wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej,
e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,

e likwidacja placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e sie¢ wodociggowa,
e siec gazociggowa,
e siec¢ elektroenergetyczna,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

e czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,
e czynne drogi wewnetrzne,
e czynna sieci gazociggowe, wodociggowe,

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace przy czynnej sieci gazociggowej — nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie z
instrukcjg BHP.



5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sasiedztwo
prowadzonych robdt,

e przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

e materiaty wykorzystywad zgodnie z przeznaczeniem,

e przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzi¢ jego jakos¢,

e stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyc,

e stosowac sie do przepiséw BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
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