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OPIS TECHNICZNY 
 

BUDOWA 4 MIEJSC PARKINGOWYCH  
PRZY UL. LANGIEWICZA W ZGORZELCU 
 
 

 
 
 
 
 
Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Nazwa inwestycji: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu  

Adres inwestycji: Zgorzelec, ul. Langiewicza - dz. nr 141/2 (Obr. VI, AM-1). 

Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec 
ul. Domańskiego 7 
59-900 Zgorzelec 

 
Zgorzelec, WRZESIEŃ 2021 r. 
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9-10 
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Opis techniczny 
 
 

1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiot opracowania obejmuję wykonanie robót budowlanych związanych z 
budową 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Zakres robót 
obejmować będzie takie czynności jak: 

 demontaż metalowych słupków, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni, 

 obsadzenie krawężników,  

 wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki granitowej oraz z kostki 
betonowej, 

 ułożenie nawierzchni z kostki granitowej oraz betonowej, 
 
Roboty budowlane wykonywane będą w ciągu drogi wewnętrznej ul. Langiewicza w 
Zgorzelcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robót odbywać 
się będzie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 141/2 (Obr. VI, AM-1), 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr - drogi. Teren opracowania posiada 
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
Śródmieście w Zgorzelcu, przyjęty Uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 
października 2009 r. Zgodnie z zapisami w/w uchwały, teren na którym wykonywane 
będą prace oznaczony jest jako D2.U – teren drogi publicznej lokalnej. 
 

 
 

2. Opis stanu istniejącego 
 
Teren przewidziany pod parking posiada nawierzchnię żwirową, częściowo jest 
porośnięty roślinnością niską oraz trawą. W miejscu projektowanych parkingów 
posadowione są metalowe słupki. Teren ten przylega bezpośrednio do jezdni drogi 
wewnętrznej ul. Langiewicza w Zgorzelcu. Z uwagi, na wykorzystywanie tej części 
pasa drogowego jako miejsce postoju pojazdów, jest on nierówny, z licznymi 
ubytkami, a w trakcie opadów deszczu częściowo pokryty rozlewiskami. W trakcie 
wyjeżdżania pojazdów na drogę, jest ona zanieczyszczana poprzez nanoszone błoto.   
W celu poprawy estetyki tej części miasta oraz wyeliminowanie ciągłego 
zanieczyszczania jezdni, planuje się utwardzenie placu kostką granitową pochodzącą z 
demontażu w innych rejonach miasta.  
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Obecny stan istniejący przedstawiają następujące zdjęcia:   
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3. Rozwiązania wykonania nawierzchni parkingu oraz chodnika 
 
W ramach realizacji robót budowlanych planuje się następujące czynności: 
I. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 
37 cm (parking) – 60,50 m2, 

 mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 
31 cm (chodnik) – 27,00 m2, 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km – 
30,76 m3, 

 mechaniczne karczowanie pni – 2 szt., 

 rozebranie/demontaż słupków stalowych – 3 szt. 
II.      Roboty w zakresie podbudowy: 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – warstwa o grubości po  
zagęszczeniu 20 cm, na powierzchni ok. 87,50 m2, 

III. Roboty nawierzchniowe 

      ława pod krawężniki betonowe z oporem – 2,70 m2, 
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 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej – 11,00 m, 

 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej – 25,00 m, 

 Ława pod obrzeża betonowa z oporem = 0,34 m2, 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 10,00 m, 

 chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem – 27,00 m2, 

 nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 14 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej – 60,50 m2. 
 

Wszystkie czynności wymienione powyżej należy wykonać zgodnie z zapisami 
następujących Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
stanowiących integralny załącznik do niniejszego opracowania:  

 D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków 

 D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 

 D-04.04.02a – Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

 D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych 

 D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe 

 D-05.03.23 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 D-05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej 
 
 

4. Przekrój konstrukcyjny projektowanej drogi: 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem 4 miejsc 
parkingowych przy ul. Langiewicza w Zgorzelcu, należy wykonać podbudowę  
o grubości po zagęszczeniu minimum 20 cm oraz wykonać warstwę ścieralną z koski 
granitowej wys. 14 cm, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej. Od strony 
północnej oraz zachodniej parkingu, należy wykonać chodniki o szerokości 1,5 m,  
z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej. Wykonywane nawierzchnie 
dostosować do infrastruktury drogowej w postaci jezdni oraz chodników, istniejących 
w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych prac.  
 
 

5. Uwagi końcowe: 
 

 Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania 
i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonuje na 
swój koszt i we własnym zakresie projekt zabezpieczenia robót wraz ze wszelkimi 
koniecznymi uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekt zabezpieczenia robót 
powinien zostać wykonany zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
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zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania placu budowy, przy 
uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. 
Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca będzie ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

 Wykonawca musi zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Wykonawcą zobowiązany będzie do utrzymania terenu robót w stanie wolnym 
od przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w 
należytym porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z 
materiałów własnych (z wyjątkiem kostki granitowej), które powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej. 

 Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
winny być nowe i nieużywane (z wyjątkiem kostki granitowej), odpowiadać 
wymaganiom norm i przepisów wymienionych w opisie technicznym, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz mieć wymagane polskimi przepisami 
atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
certyfikaty bezpieczeństwa i karty katalogowe. 

 Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami 
montażu urządzeń, opisem technicznym, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przedmiarem robót oraz zgodnie z treścią Ogólnej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
 

6. Załączniki do opisu technicznego: 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Przedmiar robót, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH 
 
Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót 
budowlanych związanych z budową 4 miejsc parkingowych przy ul. Langiewicza 
Zgorzelcu. 
 
Roboty budowlane objęte zakresem prac należy wykonać w następującej kolejność: 

 przejęcie placu budowy od inwestora, 

 oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, 

 korytowanie i profilowanie podłoża, 

 wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego, 

 wykonanie podsypki piaskowej i piaskowo- cementowej, 

 wykonanie nawierzchni parkingu z kostki granitowej, 

 wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

 przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania, 

 likwidacja placu budowy. 
 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna, 
 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
 

 czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia, 

 czynne drogi wewnętrzne, 

 czynna sieci gazociągowe, wodociągowe,  
 

 
4. ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Prace przy czynnej sieci gazociągowej – należy stosować zabezpieczenia zgodnie z 
instrukcją BHP. 
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5. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 
 

 uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo 
prowadzonych robót, 

 przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i 
spawalniczego, sprawdzi jego jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem, 

 materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, 

 przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzić jego jakość, 

 stosować kładki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyć, 

 stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do 
pozycji wskazanych w części opisu technicznego. 

 
 
 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
W czasie realizacji wyżej opisanego zadania nie występują roboty szczególnie 
niebezpieczne. 

 
 
 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
Przy realizacji wyżej opisanego zadania nie występują strefy szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


