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1. DANE OGOLNE ST
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna - odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru roboét

instalacji elektrycznych, teletechnicznych . ktére zostana wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego ..Dostosowanie czesci pomieszczen w budynkach .B” i ..E” siedziby

Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Sniadeckich w Bydgoszczy do potrzeb Wydziatu Zarzadzania
PBS, al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowi czgs§¢

dokumentow przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych dziale

2,3,415STWIOR.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1 Nazwa i adres obiektu

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy ul. Al. Prof. Sylwestra

Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

1.4 Inwestor - Zamawiajacy

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, ul. Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego

7, 85-796 Bydgoszcz

1.5 Podstawa opracowania

+ Umowa z Inwestorem,

+ Uzgodnienia z inwestorem,

» Obowigzujace przepisy i normy,

* Projekty branzowe.

1.6 Normy / przepisy

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, przepisami

obowigzujgcymi w Polsce, oraz zasadami dziatania instalacji elektryczne i muszg by¢ zgodne z

miedzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ opatrzone znakiem CE i by¢ zgodne z przepisami europejskimi
dotyczacymi kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Powotane przepisy i normy:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ( z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690) (z p6z. zm.), - Ustawa z dnia

3 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,

badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan

archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.

719) (z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji

- PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy o$wietleniowe Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe Dziat 22

Oprawy o$wietlenia awaryjnego”

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 1838:2013-1108wietlenie awaryjne

- PN-EN 50172 ,,Systemy o$wietlenia awaryjnego”

- PN-EN 50171 ,,Niezalezne systemy zasilania”

- PN-EN 12464-1:2012 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz

4|Strona



pomieszczen.

i inne przywotane w dalszej cze$ci niniejszego dokumentu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Dane elektroenergetyczne obiektu.

System sieci nn TN-S

Napigecie zasilania urzadzen 400/230V, 50Hz

Moc zainstalowana Pi = 180/271 kW

Moc szczytowa Ps = 42,2/50,8 kW

Dodatkowa ochrona od porazei SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKLADZIE TNS Zrédto

zasilania :

istniejgca rozdzielnica gtowna

2.2 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

W budynku B i E zaprojektowano rozdzielnicg gtdbwna RGnn w pomieszczeniu rozdzielni.

Wszystkie rozdzielnice i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

2.2.1. Rozdzielnice nn

Zaprojektowano rozdzielnice modutowa dla bud. B i E. W rozdzielnicy glownej zastosowano wytacznik

gtéwny, wylaczniki instalacyjne z zabezpieczeniami nadmiarowo pradowymi i zwarciowymi oraz

wylaczniki réznicowopradowe grup obwodow.

2.2.2. Wytyczne budowlane

Drzwi do rozdzielnic wyposazy¢ w tabliczki informacyjne: ,,Urzadzenie elektryczne nie dotykaé”.

Przepusty przez przejscia pozarowe uszczelnic¢ p.poz. do odpornosci przegrody

2.3 Rozprowadzenie energii po budynku

Rozprowadzenie energii po budynku odbywac¢ si¢ bedzie poszczegdlnymi obwodami do odbiornikéw. Z

rozdzielnic RGnn zostang zasilone obwody ogolne i oswietlenie i obwody komputerowe.

2.3.1. Trasy kabli i przewodow

W poziomie gltéwne trasy przewodow przebiega¢ beda od rozdzielnicy gtdéwnej w korytach metalowych

perforowanych przez Korytarz. Przewody i kable poza korytarzem prowadzi¢ pod tynkiem za$ w

pomieszczeniach z sufitem zabudowanym w korytkach pod sufitem, schodzac do gniazd i tacznikdéw pod

tynkiem .

2.3.2. Typy kabli i przewodow

Wszystkie kable 1 przewody projektuje si¢ miedziane typu N2XH-J. Wytrzymatos$¢ izolacji minimum

450/750V . Zgodno$¢ z CPR B2ca:
1. PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogien kabli elektrycznych

2. PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i
przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
poZarowej

2.4  O$wietlenie

W ramach Inwestycji przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje o§wietlenia:

1. podstawowe

2. awaryjne:

- drog ewakuacyjnych

- kierunkowe

2.4.1. Oswietlenie podstawowe

Zostang zastosowane natezenia o$wietlenia zgodne z aktualnymi wymaganiami PN-EN.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami dla zrodet LED.

2.4.2. OS$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne oraz wskaza¢ kierunek

ewakuacji w razie przerwy w dostawie energii.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje si¢ o natgzeniu nie mniej niz 1 1x na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane oddzielnymi oprawami LED wyposazonymi w

akumulatory umozliwiajagce Swiecenie oprawy przez min. 1 godziny, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z poz. zm. § 181.5.
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Oprawy bedg pracowac w systemie Rubic Una.

2.5 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

2.5.1 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ rozdzielcza na terenie obiektu pracowacé bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwodow,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wylgczenie w czasie

t < 0,4 s uszkodzonego obwodu przez:

- wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 mA,

- wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wyltaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE

- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomig¢dzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacg dostepna.

Ponadto przewidziano wykonanie potgczen wyréwnawczych do gldwnej szyny wyréwnawczej za
posrednictwem magistrali wykonanej przewodem Cu35mm? (utozonej wzdtuz korytka instalacyjnego)
do ktorej przytaczone bedg migdzy innymi: - uziom obiektu, - metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
- rurociagi metalowe wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie,

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napigciem np.

korytka i drabinki kablowe, kanaly wentylacyjne, obudowy itp., - szyny ochronne rozdzielnic nn.
Urzadzenia i inne obce elementy metalowe potaczy¢ do magistrali przewodem Cu 4mme,

Gtowng Szyne wyrownawczg Cu 30x4mm w zamknigtej szafce umiesci¢c w miejscu obok rozdzielnicy
RGnNN. Potaczy¢ ja z uziemieniem budynku oraz przewodem PE.

2.5.2 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed pragdami przecigzeniowymi i zwarciami za
pomoca:

- wylacznikow,

- wylacznikow nadmiarowo pradowych o odpowiedniej charakterystyce.

2.5.3. Ochrona odgromowa

Nie dotyczy.

2.5.4. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i laczeniowymi.

Ochronniki przeciwprzepieciowe typu B+C instalowane bgda w rozdzielnicach RGnn w bud. E i B.
Ochronniki chronig wurzadzenia nie tylko przed przepieciami wywolanymi wyltadowaniami
atmosferycznymi, ale rowniez przed przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

2.6.1 Przej$cia przez strefy pozarowe

Przejscie kabli i przewoddw przez Sciany i stropu dzielace rozne strefy pozarowe nalezy uszczelniac
przeciwogniowo materiatlami o odpornosci ogniowej rowne odpornosci ogniowej $ciany badz stropu.
2.6.2 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Istniejacy zlokalizowany przy wejsciach do budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu budynku
(przycisk wystajacy, czerwony, w obudowie, opisany), ktory umozliwia odlaczenie napigcia na
wszystkich rozdzielnicach budynku, za wyjatkiem wydzielonych odbioréw p. poz. Efektem zadziatania
wylacznikow PWP bedzie pozbawienie napiecia zasilania wszystkich obwodow elektrycznych w
budynku poza odbiorami pozarowymi i rezerwowanymi indywidualnymi bateriami akumulatorow (
opraw ewakuacyjnych).

Wylacznik przeciwpozarowy pradu podiaczy¢ kablem o odpornosci ogniowej 90min.

3. INSTALACJE TELETECHNICZNE

3.1 Instalacja sieci telekomunikacyjnej - Opis ogolny systemu okablowania telekomunikacyjnego
Dla budynku przewiduje si¢ zastosowanie okablowanie telekomunikacyjne w oparciu o Gniazdo
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modularne RJ45, z puszka i z ramka, do montazu pod tynkiem.

3.1.1. Zalozenia wstepne

W ramach instalacji budynkowej przewiduje si¢ wykonanie okablowania do gniazd RJ45 z punktu
dystrybucyjnego. System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich, standaryzowanych obecnie, aplikacji niskopradowych w obrebie budynku. Okablowanie
musi spelnia¢ aktualne normy:

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002 Err. 04-2014

ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 Amd 2 2010

Information technology. Generic cabling for customer premises. EN 50173-1

Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements and office areas.

3.1.2. Punkty dostepowe

Wszystkie gniazda zostang wyposazone w dwa lub wigcej gniazd logicznych typu RJ-45 kat. 6, potaczone
z punktem dystrybucyjnym , umozliwiajacym dostep do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie
na okablowaniu strukturalnym. Potaczenia wszystkich stanowisk wykonano przy uzyciu ekranowanej,
czteroparowej skretki kat. 6 B2ca LSOH. Kazde gniazdo w zaleznos$ci od skrosowania w punkcie
dystrybucyjnym moze stuzy¢ jako gniazdo sieci komputerowe;j.

3.1.3. Punkty dystrybucyjne

Istniejacy.

3.1.4. Trasy do prowadzenia instalacji teletechnicznych

Okablowanie nalezy prowadzi¢c w rurkach -elektroinstalacyjnych karbowanych i w korytkach
teletechnicznych. Okablowanie po ulozeniu oznaczy¢ w szafach i1 przy gniazdach zgodnie z
oznaczeniami na schematach i planach. Dlugos$¢ przewoddw sieci strukturalnej nie moze przekraczac
90m.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie wymienionych wyzej, dla
ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

4, SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

4.1 Podstawowe wymagania systemu

Projektowana instalacja pod wzgledem doboru urzadzen jak tez sposobu jej wykonania begdzie spetniata
nastepujace przepisy: Polska Norma ,,Systemy Alarmowe” PN-93/E- 08390. Projekt zaktada instalacje
KD na wej$ciu pomieszczen biurowych.

4.2 Centrala KD, czytniki, czujki magnetyczne, sygnalizatory.

Instalacja KD zgodnie z wytycznymi stuzb zamawiajacego.

4.3 Monitoring CCTV

- Instalacje monitoringu CCTV

W obiekcie zainstalowa¢ kamery i osprzet zgodnie z wytycznymi stuzb zamawiajgcego

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
przedmiarem roboét, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

5.1 Zgodnos¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robot.

Dokumenty - Projekt, Przedmiar rob6t , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robot
przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w caltym komplecie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z przedmiarem
robot 1 ST. Dane okreslone w przedmiarze robdt 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe,
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wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materialow
i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem
robot lub ST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.2 Informacje o terenie budowy

Budynek potozony jest w Bydgoszczy, przy al. S. Kaliskiego 7. Na terenie posesji i bezposrednio
do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napigciu 15 KV / 400 V. Na potrzeby
budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przylacza elektrycznego. Po zakonczeniu prac
budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania placu budowy 1 doprowadzenia
terenu wokot budynku do stanu pierwotnego ( zastanego przed rozpoczeciem prac budowlanych
) wlacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementdw zagospodarowania terenu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji 1 wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogdlnie
obowigzujacych przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania 1 utrzymywania stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig
chronigca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadoéw atmosferycznych trakcie prowadzenia
prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajacy udostepni na czas prowadzenia robot
pomieszczenie magazynowe.

5.3 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

6. MATERIALY

6.1 Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. ,,O wyrobach budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku
nalezy udokumentowac dostosowanie ich do polskim warunkow klimatycznych. Do materiatow
i urzadzen nie posiadajacych oznaczenh B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne
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potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

6.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych,
zachowaty swoja jako$¢ im wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj
robot w ktorym znajdg si¢ nie zadbane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

6.4 Wariantowa stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

7. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu 1 zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania
maszyn 1 urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

8. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac $rodki transportowe sprawne technicznie nie

powodujace nadmiernego hatasu i1 zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materialdow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac

zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystapienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST
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oraz poleceniami Zamawiajacego.
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosé
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

10.2 Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania
kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
10.3 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktore sag dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” 1
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm Iub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskag Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10.4 Dokumenty budowy.

Na wykonanie robo6t objetych zaméwieniem jest wymagane pozwolenie na budowe wobec
powyzszego wymaga si¢ prowadzenia dziennika budowy. W trakcie rob6t Wykonawca winien
zgromadzi¢ dokumenty:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obslugi 1 gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

11. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.
11.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie
obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.
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11.2 Zasady okreslania ilo$ci materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

11.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych
prac.

12. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
12.1 Odbior ostateczny robdét.
12.1.1 Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do

odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku gdy
komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych 1 uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

12.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem pos$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty (
jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegélnosci Prawo Budowlane wymagajg ich
sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

12.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

12.3 Podstawa platnoSci.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktére zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$¢ wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12.4 Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢

wliczona w koszt robot podstawowych.

12,5 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych.

12.5.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

12.5.2 Projekt budowlany wykonawczy

12.5.3 Przedmiar robot

12.5.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

12.5.5 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materialow

12.5.6 Obowigzujace normy europejskie, polskie 1 branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych

12.5.7 Ogolne wytyczne, zalecenia 1 instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentéw

12.5.8 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.
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