UMOWA nr......c.cuvee /WIN/2022
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. lIkara — etap I’

sporzadzonaw dniu .................. 2022 r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

................................ — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”,

dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ................ , REGON .................
prowadzgcym dziatalno$cig gospodarczg pod NAZWE ...........ccoiviiiiiiiiiienie e
z siedzibgw ...

bedacym/ nie bedacym =zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP ..

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

2. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzgdzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji
organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy,
wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4.  Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu
i jakosci wykonanych robét podpisane przez Wykonawce i Nadzér Inwestorski.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi igwarancji. Odebrane
czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajgcego nhie przechodzi ryzyko iodpowiedzialno§¢ a protokét odbioru
czeSciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy fgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowag, w tym
uporzgdkowat teren inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.

6. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czesciowych. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, a
takze nalezy uporzgdkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
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Zamawiajgcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy od chwili
otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér
Inwestorski o kompletno$ci dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej
dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru kofcowego i powota komisje
odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koncowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catlej
inwestycji. Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego,
Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu
wad. VWykonawca ofrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr
ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje
si¢ podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego,
powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na
ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumieé komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i Ztozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy
zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentagji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja w rozumieniu PZP,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) oraz SWZ stanowigcym integralng cze$é niniejszej umowy. Kompletnosé
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem 0 jej
kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy | w/w SWZ.
Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania i dostarczenia do Zamawiajgcego
dokumentacji powykonawczej w terminie 21 dni od zakonczenia robét budowlanych.
Nadzor inwestorski jest zobowigzany do sprawdzenia dokumentagji powykonawczej
i wyszczegbinienia uwag do dokumentacji lub zlozenia oswiadczenia o braku
wterminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia otrzymania przedmiotowej
dokumentacji

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca warto§¢ wykonanych robét lub urzadzen ze
wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi wtym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego
Wykonawca zapewniat.

Sita wyZsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czeéci lub w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13
niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcy a podwykonawcg, a takze
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pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Ilub migdzy dalszymi

podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaé cze$é zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowoéci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czeséci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mmejszej niz
0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego, oraz umow o
podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu. Wytgaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto

odrebng umowe do podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku

wykonywania robét budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacjg pro;ektowa,
uzgadmamu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu
rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujgcy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okres$lajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzor Inwestorski, a podpisuje
go Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i VWykonawca.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbioér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czeéci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania

przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robé6t — dokument potwierdzajacy odbiér robot po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Roboty Podstawowe — roboty w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa

polskiego.

2)  llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie co$ innego.
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3) Integralna czgscig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedg sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wptywajg na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do
dni, tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreélane sa
zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ........ zdnia.......oooc r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty
najkorzystniejsze;.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Ikara — Il Etap” polegajacego na
przebudowie ul. lkara w Gorzowie Wikp. na odcinku od skrzyzowania z ul.
Ciotkowskiego do posesji przy ul. lkara 1 (dugo$¢ ok. 95 m) zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa:

a) Projekt Budowlany — Projekt zagospodarowania terenu,

b)  Projekt Wykonawczy,

c) Opinia geotechniczna
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
5) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych

(TER).

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$é niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow
winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
wyjasniajgce i uzupetniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé
zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) -
4) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentoéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy
warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nlch nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.



Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robot zamiennych
w stosunku do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. :

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,
ust. 6 i ust. 7, maprawo wydawania Wykonawcy na pisémie uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamoéwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie ..... miesiecy od
dnia zawarcia Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sie na ......... (zgodnie ze zlozong ofertg), liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza si¢ do okresu gwarancji na ......... (zgodnie ze zfozong

ofertg), liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558

§ 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe,
w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznoéci do Izby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o
zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej
w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa
jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
Harmonogram  rzeczowo-finansowy  (HRF). HRF  winien uwzgledniaé
w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z podziatem na poszczegoine branze,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu
rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a
Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich
whiesienia.

6) Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidfowoséci  wykonania dokumentacii powykonawczej oraz o wykonaniu
czynnosci omoéwionych w §1 ust.5.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaty w pozostatych

paragrafach niniejszej umowy.



§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy/ Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco, wypetiania i realizacji polecen
wpisanych do Dziennika Budowy/ Robdt przez Nadzér Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
zgodnie z § 5 ust.6

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacgiji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang
oznakowania wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym
oznakowania przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru
koncowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania
robot,

realizacji robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym
jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,
nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia
rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzii administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych
przepisami szczeg6lnymi — niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnos&ci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okresélonych w przepisach
szczegolnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZz propozycje rozwigzari zamiennych winny byé zgtaszane
do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego
i Nadzér Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania
robot zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji rob6t, kontroli jako$ci materiatow
i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw

badan i pomiaréw,
6 &\



17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie
robot lub mogacych wplynaé na jako$¢ robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich
niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka
trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru koncowego robét do wystawienia Protokotu odbioru
ostatecznego robét, Wykonawce obciazajg koszty usunigcia Wad i naprawienia
kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robot w
formie Whnioskéw o zatwierdzenie materiatébw skfadanych do Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywa¢ materiatow
niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osoéb funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Rob6t.

3)  Funkcje kierownika budowy bedzie peinita osoba wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy
z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

0) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wniesé uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot.
2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
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b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.




3)

4)

Plan  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji  dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg

Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty
ogolne robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia
robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzgdku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elekirycznej
I ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.
Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
kohcowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie
petnej odpowiedzialno$ci materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania
rob6t oraz miejsc skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz
wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizaciji
ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiOR
oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub

majgtku  Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt.
Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi

zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed
kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzer pomocniczych, zbednych
materiatow oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym  wyznaczonego termin  zakonczenia realizacji  robdt
budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii.
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19)
20)
21)

22)

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktocajgcy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszac praw wiascicieli
posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zakidcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 12), Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizaci ruchu
i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.

Prowadzenia rob6t w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace
uzbrojenie; poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegoinych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot
i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych
recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.
Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu
ich przekazania do eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea O$wietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.
Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji
robét nadzor archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacii Nadzoru
Inwestorskiego | Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy
opis podstawowych czynnosci z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania
prac/rob6t, czas wykonywania prac/robdt izaawansowanie finansowe oraz
szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu
do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonaé w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem
czasu na przeprowadzenie niezbednych prob.

HRF winien byé podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania




polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozyé do akceptadii
Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.

1)

2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe,
odbior  koncowy, odbiér ostateczny) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.

Przed rozpoczgciem odbioru czesciowego robét Wykonawca przygotuje
i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robét w zakresie
i ilosci okreslone] postanowieniami Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu
rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robdt zanikajacych Ilub ulegajgcych  zakryciu
nieodebranych przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie,

Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do
2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego robot
w formie pisemnej. Odbiér koricowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakos$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé
i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym
w STWIOR, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium
budowlane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w  planie
iwyznaczenia rzednych wykonania poszczegélnych elementéw  robot
oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych
materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, przepis BHP,
ochrony p.poz. i inne przepisy.
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9)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz.
oraz innych przepiséw podczas wykonywania robét budowlanych.

10) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.

11)  Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb
powodujacy minimaine niedogodnoéci dla mieszkancow przylegtych posesji.

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
badan i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gérnicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie.
Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem lub kradziezg,
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajagcego i odpowiednie stuzby
i postepowa¢ zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych
i informacji pracownikom organéw w szczegolnoéci: Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajagcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczyé to bedzie wykonawcéw, ktorzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w
jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia rob6t objetych niniejsza
umowa, ktérych koniecznos¢é budowy wynikta juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziatac w porozumieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania.

10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukgii Gospodarowania
Materiatami Drogowymi_Pochodzacymi z Rozbiérki oraz ponoszenia kosztow
utylizacji materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sig¢ do powtdrnego
wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z
pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materialéw  rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim
i Zamawiajgcym) zgodnie z  procedurg  gospodarowania materiatami
pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce witasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do
15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
(np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:
transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajagcemu dowdd

dostawy. )
e




11.

3)

¢) inne_materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich  materiatow  rozbiérkowych  (przekazanych, zezlomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich
zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy
muszg by¢ potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski. Opracowanie winno byé
zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatéw
gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do
wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatéw nieodpowiadajagcych wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatdéw
dokumenty potwierdzajagce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i
okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatébw réwnowaznych winien w petni udokumentowaé
Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznoéé, zataczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgca miedzy innymi
deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowe]j budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,

‘wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo

na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz
umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposob realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzér Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow
zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia
i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru
Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatbw lub wykonanie robot
w technologii  zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych, sklada wniosek
do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje
go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skiadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajgcy:
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12.

8)

10)

11)

12)

13)

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia
robot/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki
winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene roboét/zmian sporzadzong =zgodnie z Umowg ze
wskazaniem na korzy$ci Zamawiajgcego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami
sieci).

Niekompletnoé¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy
do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc
w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania
sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych zobowigzany jest zajaé na piémie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez
Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na witasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikdéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu  laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow
badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos¢
wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych
badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kornicowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika Budowy/Robot,

skompletowac i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg
okreslong szczegbtowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwéch
egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i jedna kopia potwierdzona
za zgodnoéé w formie trwale spietej) + 2 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf).,

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem
whniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przedtozyé wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne
oéwiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania
w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.




13.

14.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji

i rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do
uzytku Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do
umoéwionego uzytku, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

¢) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do
uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
I odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio warto$é wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

o usunigciu  wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu  odbioru

ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz

wadliwie, Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany

sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat
prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstgpienie takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy  bedzie uprawniony wedle swojego wyboru  potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie
umowy o pracg wszystkie osoby ktére bedg wykonywac nastepujgce czynnosci
podczas realizacji zaméwienia: roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie

wszystkich warstw konstrukcyjnych, , roboty montazowe, roboty zwigzane z

likwidacjg kolizji oraz zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujgce realizacje

robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na umoweg o prace wszystkich os6b, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegbinosci do:

a) zgdania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, oéwiadczen wykonawcy
i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikébw na umowe o prace,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikébw oraz innych dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,

c) zgdania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore
wykonujg czynnoéci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca
przedtozy w terminie 7 dni oddaty zawarcia umowy, a kazdg jego
aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizaciji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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5)

6)

7

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b

wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit. c) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,

o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace,
w szczegblnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegolnosci zawierac:
dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis
osoby upowaznionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, tj. w szczegdlnoéci bez adresow, nr PESEL pracownikow,
nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spofeczne |
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zgdaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego

z osobna dowodoéw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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15.

16.

17.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyinei,

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robét.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/robét
dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidfowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich
pomiaréw na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong  punktéw  pomiarowych
i wysokoéciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacii
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem
ochrony drég i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy,
jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdInosci powinien dostosowaé sie
do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane Dokumentacjg projektowsa, jest on zobowigzany
do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Nadzér Inwestorski
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy,
ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdinosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakonczenia robot.

3) Nie pézZniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa
w pkt.1 powyzej lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na Termin wykonania robét oraz
przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji
propozycje dotyczgce uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okoliczno$ci na wykonanie Umowy.
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o)

Jesli wystgpienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie
powstaty

z winy Wykonawecy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie
w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwoéci dotrzymania Terminu
zakonczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét i do zwrotu Kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

18. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce postepowania w_przypadku natrafienia ha

wykopaliska archeologiczne.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykopaliska, w szczegoinosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié
niezbedne czynnoséci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzédr Inwestorski, Zamawiajgcego
i Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach i wykona
polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wihasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie€ konieczno$é
prowadzenia dalszych Robdt na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby prowadzone prace
archeologiczne nie wstrzymywaty Robét w rejonach, w ktorych sg mozliwe do
wykonania.

Jeéli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego spowoduje konieczno$é poniesienia dodatkowych kosztéw lub
opéznienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych
kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do
przedtuzenia Terminu wykonania robot.

19. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony srodowiska.

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony
$rodowiska

i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywéz nieczystosci stalych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i migjsc przed zanieczyszczeniem.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.
797 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub
przyrody

i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sig do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych
do przejecia odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska Iub
przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiorkowych,
po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

Odzyski Materiatéw i surowcéw, nadajace si¢ do ponownego uzytku stanowig
wlasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km od miejsca
prowadzonych robot.

Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
i rozfadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposoéb
wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a skladowanie Materiatow bedzie
prowadzit

w sposéb uporzgdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

Materiaty budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiorkowych
sieci wodociggowej pozostajg wtasnoscig Wykonawcy, a koszty transportu,
ztozenia lub ich utylizacji Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

20. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce naprawy uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia Odbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w
pkt 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposo6b
zapewniajgcy zgodno$¢ rob6t i materiatbw z wymaganiami STWIOR,
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty
wskutek okolicznoéci stanowiacych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydiuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opéznienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane
begdgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania
robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
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21. Obowigzki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

22.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia i wykonania
projektu tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig¢ do zatwierdzonego projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego
projektu

Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania sig po terenie objetym
budowa (na placu budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie
zapewni¢ bezpieczne dojscie mieszkaficom do swoich posesji oraz przystankow
komunikacji miejskiej przez plac budowy m.in. poprzez ufozenie ktadek dla
pieszych, odpowiednie etapowanie robét, zastosowanie barier odgradzajgcych
ciggi piesze od wykopow. Powyzsze dotyczy rowniez zapewnienia bezpiecznego
dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkancéw do swoich posesji przez plac
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w
dobrym stanie oraz do biezgcego monitorowania jego stanu i natychmiastowego
reagowania na stwierdzone nieprawidtowosci i uwagi Zamawiajgcego.
Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy przeglad
oznakowania.

Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycja
nalezy usungé a poprzednie odtworzyé niezwiocznie po zakonczeniu danego
etapu robét.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ zamiar jej wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyskac protokolarny odbior Komisji
odbiorowej (Zarzgdzajgcy Ruchem, Nadzér Inwestorski).

Nie dopuszczalne jest sktadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku,
materiatéw budowlanych oraz maszyn.

Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzac pod bezposrednim nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem
inwestorskim konstrukcji tymczasowej nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowy przejazd.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego
oznakowania, wskazanego przez zarzgdce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.
Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wylgcznie po
opracowaniu projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia
przez Zarzadzajgcego Ruchem.

O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac
odpowiednie stuzby ratunkowe (f. Straz Pozarna, Policjg, Pogotowie
Ratunkowe), odpowiednie stuzby techniczne oraz lokalnych mieszkancéw i
lokalne firmy.

Zapewni¢ oéwietlenie placu budowy, w szczegdlnosci ciagdw pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ciggi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne dojscie mieszkancow do swoich
posesiji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb
ratunkowych oraz mieszkancéw do swoich posesji przez plac budowy.

Wytyczne dotyczace zastosowanych materiatow oznakowania drogowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatdw itp.) nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Drog.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Dokumentacii Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 2 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektroniczne;j
wraz z mapg powykonawczg, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy.

=
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Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé w szczegélnosci:

1) wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg
rob6t wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie robot budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego - jezeli
zachodzi koniecznos$¢ ich pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robot, opracowana na
aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem
ilosci wszystkich robét wykonanych w ramach zamaéwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robot,
operaty geodezyjne,

5) mape zasadniczg powstatg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz
z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i Ksigzke obmiaréw,

8) Dziennik Budowy/ Robét,

9) protokoty odbioréw czesciowych i koricowego,

10) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwiaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

11) protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa kontroli jako$ci i atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

12) receptury i ustalenia technologiczne,

13) deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B” dla materiatéw i urzadzen,

14) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

15) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

16) dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatow rozbiorkowych -
rozliczenie  ilosci  wszystkich materiatéw  rozbiérkowych (przekazanych,
zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz
jednostki okreélone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatéw
wykazane w opracowaniu ,Wykonawca” muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

17) karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do umowy,

18) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen
Kierownikéw robét branzowych),

19) Os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.18) wykonanie
czegsci robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

hiewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Zasady
odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcéw iflub dalszych Podwykonawcow jak
i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcéw okreslone
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3)

4)

5)

6)

7)

niniejsza umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych

Podwykonawcdw, ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajagcemu zgodnie z zapisami

niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy hie

ponosi solidarnej odpowiedzialnoéci za zaptate wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejsze]

Umowy w zakresie Podwykonawstwa nie maja zastosowania. Wowczas

odpowiedzialnos¢ wobec Podwykonawcéw oceniana jest na zasadzie ogolnych

przepiséw zawartych w Kodeksie cywilnym

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, W tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.
Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajac
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w

terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazaé sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnoéci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z Czgscig dokumentacji
wykonania robét objetych umowg ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie VWykonawcy,

c. termin wykonania robét objgetych umowa wraz 2z Harmonogramem
(Harmonogram robdt musi byé zgodny Harmonogramem  rzeczowo-
finansowym rob6t Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi, termin ten zawsze musi przypada¢ nie pézniej anizeli 3 dni
przed terminem zaptaty za wykonany przez Podwykonawce zakres robot
Wykonawcy,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynac wczesniej niz termin gwarangji i
rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i4,

g. obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.
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h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach os6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg Iub dalszymi Podwykonawcami
nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajagcych  uzyskanie  przez Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych  zwrot  kwot  zabezpieczenia przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo, zabezpieczenie winno byé ustanowione wytagcznie w
pienigdzu albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcsg,

f. przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy
nie spetnia wymagan okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu,
w szczegolnosci, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane miedzy Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym
Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego
paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/ umowy/ zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajagcego lub zgdanie od Wykonawcy
usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy z Terenu
Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczone;
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo
wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
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12.

wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegoinionych w SWZ. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i WWykonawcy.

W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce/ Podwykonawce/  dalszego
Podwykonawce na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany
umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30
dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/
Podwykonawce/ dalszego podwykonawcg kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja roboét
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi. Strony
wytgczajg w tym zakresie stosowanie art. 429 kodeku cywilnego.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy haruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren
budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi  postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcdw, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o
innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

23



10.

11.
12.

§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokoSci do ... zt brutto (stownie: ........................
........................... ztotych brutto).

Ceny jednostkowe okres$lone w TER bedace sktadnikiem wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu niniejszej umowy.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest:

Miasto Gorzéw Wielkopolski. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

Z tytutu prawidfowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé

bedzie wynagrodzenie kosztorysowowo - ryczattowe ustalone jako iloczyn

ryczattowych cen jednostkowych poszczegéinych robét okreslonych w TER oraz iloéci
faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiaréw wskazanych

w protokole odbioréw czesciowych/koricowym.

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust.1, wymaga zawarcia

stosownego porozumienia/ aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn

zaistniatej sytuacji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy

beda realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne

na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Podstawg do zaptaty bedg prawidtowo wystawione faktury VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem cze$ciowego odbioru robot/koncowego odbioru robét, potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcéw wraz _z wystawionymi _przez Podwykonawcow/ _ dalszych
Podwykonawcéw fakturami, za zakonczone iodebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych  Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty bedag dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie iprzez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez
strony protokotu odbioru czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci robot
bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu, kwoty wynikajgce z fakturowania
czes$ciowego nie moga przekroczyé 90 % wartosci wynagrodzenia okreslonego
wust. 1. Pozostate 10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru
kohcowego.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego
robot.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidiowo wystawione; faktury VAT ziozonej wraz z_dokumentami

wymienionymi w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w

ust. 14.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.
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18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych
w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce
oraz Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 14 do 24 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego =zatgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw
Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dofaczy¢ pisemne

oswiadczenie, ze roboty objete fakturg ,VAT nr ....... z dnia ........ ? zostaly
wykonane sitami wlasnymi bez udzialu Podwykonawcoéw/lub dalszych
podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze oswiadczenie okazato si¢ nieprawdziwe, nalezy je rozumieg,
jako zwolnienie Zamawiajagcego z ewentualnego obowigzku cigzacego na
Zamawiajacym z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu
Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umoweg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przediozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
0 roszczeniu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
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22.

23.

24,

Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
wtym w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego
ministra witasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy o$wiadcza, ze
bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie
wytacznie przy ptatnosciach bezgotoéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm
podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrzeé na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7
dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu
budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci
zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizsza niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 500 000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate

odszkodowania ptathego w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad

ubezpieczen, udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego Iub likwidacji
zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej

niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy
do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
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W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w

szczegbinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasénieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1

— 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o ktérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie poézniej jednak

niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia

wymienione w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca

natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz
tez zaspokoié je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania
tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie zostato wniesione w ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnoéci odszkodowawcze o zaptate kar
umownych, o odszkodowanie uzupetniajgce przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow
Wikp. — Urzad Miasta.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktoére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

a)  z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,

b)  z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za
wady.

W  przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej,

z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4

ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bytoy krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy

w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajgcymi z ust. 8

powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie

przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca

zobowigzuje sig do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na

30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a)  zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystagpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczyé
ja na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy
okres realizacji umowy, lub

b)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w cze$ci wymaganej do ustanowienia
kolejnego petnego zabezpieczenia na przedituzony okres realizacji umowy, lub

C)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$é
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przediuzony okres
realizacji umowy, lub

d) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznoéci
zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwaranc;i
z prawem do naliczenia kar umownych.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma

zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.

1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art.

450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w

formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] byto bezwarunkowe, nieodwotalne

i pfatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub

nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajace z Umowy badZ nie zaspokoit

roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno zawieraé stwierdzenia, ze

Gwarant:
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16.

17.

18.

19.

a) ,zobowigzuje sie nieodwolalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie
14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania
wynikajgce z umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancii
za wady. Zamawiajgcy nie jest obowigzany do wezwania Wykonawcy do
dobrowolnego wykonania obowigzku lub zaptaty”,

b) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana warunkéw
umowy, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
nie zwalnia Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje 2z koniecznosci
zawiadamiana go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”,

c) ,wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego’.. Gwarant odpowiada réwniez po
uplywie okresu rekojmi lub gwarnacji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Gwaranta o
istnieniu wady przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji”.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczenh stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z umowa,

w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie

ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezpos$rednio Podwykonawcom \Wykonawcy,

roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z wykonaniem
zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

bez wzywania Zobowigzanego do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

§ 10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i wskazaniem przyczyn odstgpienia.

Po ziozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjgé wszelkie mozliwe dziatania majace na
celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii
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robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakoéci w zakresie okreslonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w caloSci lub w czesci w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam

okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od
dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore
bedzie miato wplyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z projektem  budowlanym lub  wykonawczym, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na
zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/  dalszym
podwykonawca,

7)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% fgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w §
7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeéli jego obecno$é
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez Kkoniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego
niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem
rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r)
przekroczyta kwote 10 % warto$ci umowy brutto.
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13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na kitérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spefiania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spemnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1

ustawy PZP Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 1.

§ 1
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony  ponoszg
odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwtoke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokoséci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,

b) za zwioke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokoéci 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy
termin wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego
wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/ obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za
zwtoke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
w wysokoséci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
dhuzej niz 7 dni - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 1 tygodnia,

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,
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2)

3)

9)

h)

)

K)

p)

q)

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.000,00
zt (stownie dwa tysigce zt 00/100).

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1.000,00 zt (stownie jeden tysigc zt 00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa — w wysoko$ci 2000,00 zt (sfownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia
sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentéw  potwierdzajgcych  zawarcie umowy
ubezpieczenia i opfacenia skiadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysiace
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami
w SWZ, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét
przez inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego —
w wysokosci 500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazde naruszenie,
w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysoko$ci 100,00 zt
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki:

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujagcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizagji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobe

za brak obecnoéci kierownika budowy /rob6t na radzie budowy bez
uzasadnionej przyczyny kazdorazowo 1000,00 zt (stownie jeden tysiac
ztotych 00/100)

za niewywigzanie sie¢ z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego
w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki.

za odstgpienie od cato$ci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
wwysokosci 10 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem  brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust.1,

za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokos$ci 5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust.1,
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4)  Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od
umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,
z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5)  tgczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
lacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

8) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej
stajg sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie
bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcegdo,

w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze Swojego

wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez

Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potragcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych

ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowieni umowy)

Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art.
454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy
przewidzial mozliwoé¢ ich dokonania w treéci dokumentéw przetargowych, bedacych
integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie
pisemnej dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonhczenia umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktdrym VWykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ, i informaciji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa
w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze] dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania —sig
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10.

11.

12.

13.

do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét,

i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie

wymagac formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony
dokonajg poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje
zamowienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
aw szczegllnosci  konieczno$ci  wprowadzenia  rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robé6t, okreélonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6)  wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylgczenia czesci rob6t objetych umowg na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér
Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytaczonych na wniosek
Zamawiajgcego czesci robdt nie moze przekroczyé 10 % tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2) w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/ podobnych robét
budowlanych/ dostaw/ ustug lub rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych /
materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegéinych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiardw.

3)  w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie
Ksiggi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

4)  wystgpi konieczno$é wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji a nie ujetych
w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozydji i cen jednostkowych
w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad
okreslonych w punkcie ) ponizej,

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét podstawowych
okre$lonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
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a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg iprzediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktérych nie jest mozliwa
interpolacja okre$lona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b)
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng
Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catoéci lub czesci robot z tego tytutu,
szczegblnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli terminy realizacji robét przewidziane niniejsza
umowa wchodza w okres ograniczajgcy mozliwo$¢ wykonywania robot
wynikajgcy z zapiséw SST, przy dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostaé
zrealizowane. Na tg okoliczno$é Kierownik Budowy sporzgdzi wpis do Dziennika
Budowy/Robét, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy 0 ilos¢  dni
nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglgdnieniem rezimu
technologicznego.

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych,
ktére bedg mialy wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin
wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania
czynnoéci, robét lub dostaw z montazem wynikajgcych z odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnoéci istnienie podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — moziiwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen
lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych
do wykonania czynnosci, rob6t wynikajacych z odmiennych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajgce
z okolicznoéci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania Rob6t przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegblnosci
gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatéw) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytuty;
wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych
majgcych wplyw na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
o czas niezbedny do wykonania tych robot,
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7)  wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji -— mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

8)  wystgpienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

9)  zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
0 ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania cato$ci lub czeéci robét z tego
tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to
dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robot z tego tytuty,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub cze$ci robét z tego tytutu,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robot z tego tytutu.

14) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu,
ktére stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o iloé dni nieprzekraczajgcych
czasu na wykonanie roboét/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziafania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten
moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

15. Dopuszcza sie zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

16.

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkoéw,

3)  niewywigzywania sie oséb z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana
osoba spetnia wymagania okre$lone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w_zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w_nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objete; przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskaja
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuja osiggniecie
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zamierzonego celu oraz wymagane parametry /efekty, a zakres zmiany ma
wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowe]j zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem, ze zmiany
uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczeg6inosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwié
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggnhiecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/ efekty, a zakres
zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.
Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) - 7) moze by¢ powigzana ze
zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na
zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnegtrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:
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1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreélone w ust. 2 pkt. 1) — 3) s3

spetnione:

1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez
Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) klgski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usunigcia przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke

lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,

jezeli ich opéznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan

wynikajacych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnodci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace

mieC wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie

powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone podajac szczegdty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile

Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé

wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne

po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze =zosta¢

przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona
do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia.

§14
(cesja na rzecz osdb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzyéci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystgpuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoécig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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§ 15
(ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODOQ", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych, a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

— listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw WIKp.,
— telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
—  za poérednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5)  Pana/ Pani dane osobowe begda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/ Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowoine, jednakze odmowa podania danych moze

skutkowaé odmowa zawarcia umowy.

§ 16
(postanowienia korficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku
niedojécia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie witasciwe
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz
Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg si¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma
skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie

doreczone.

4, Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3)  oferta Wykonawcy,
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4)  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

5)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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