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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat wykonany na podstawie zlecenia inwestora, ktorym jest Gmina Dopiewo, ul.Le$na 1c,
62-070 Dopiewo.

Materiaty wyjsciowe:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124
z p6zniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz.
2285).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1376, 1595)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach, z pézniejszymi zmianami

e Uchwata Nr XXXI11/283/01 Rady Gminy w Dopiewie z dnia 12 lutego 2001 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej w Paledziu, gmina
Dopiewo.

e Obowigzujace normy, rozporzadzenia, przepisy prawne.

o Aktualizowana mapa zasadnicza do celdw projektowych.

o Badania geotechniczne podfoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Konsultingowe
DZGEO-Technika Dariusz Zibtkowski.

e projekt budowy ul. Malinowej w Paledziu opracowany przez BPRI PROSYSTEM.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej budowy parkingéw na ul. Malinowej w Paledziu.

1.3. Lokalizacja obiektu.
Inwestycja zlokalizowana jest w Paledziu na terenie dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 19/1, 19/18
obreb Paledzie.

1.4. Stan istniejacy.
141 Istniejacy ukiad drogowy.
Parametry ul. Malinowej sg nastepujace:
e drogaklasy L,
e przekrdj drogowy,
o szeroko$¢ jezdni okoto 5 m,
e naodcinku od skrzyzowania z ul. Kolejowg do skrzyzowania z ul. Jezynowg nawierzchnia jezdni
umocniona kostka betonowa, na pozostatym odcinku nawierzchnia gruntowa.

1.4.2 Istniejacy system odwadniajacy.
Ulica Malinowa odwadniana jest powierzchniowo, a wody opadowe odprowadzane sg cze$ciowo do rowdw
przydroznych.

1.4.3 Istniejace uzbrojenie terenu.
Teren objety przebudowg uzbrojony jest w podziemng sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
sie¢ gazowg, podziemna sie¢ telekomunikacyjng oraz podziemng sie¢ o$wietleniowa i elekiroenergetyczna.

1.4.4 Istniejaca zielen drogowa.
Na terenie inwestycji zieleh drowowa wystepuje w postaci trawnikdw.

1.4.5 Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie analizy wykonanych badar terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze stosownie do rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych
oraz normy PN-EN 1997-1:2008, warunki gruntowe w podtozu budowlanym nalezy sklasyfikowaé jako proste warunki
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geologiczne.

Warstwa holoceriska nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntéw nosnych.

ponizej nasypdw wystepujq piaski gliniaste oraz piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych. Grunty te
wystepujg w stanie twardoplastycznym i wykazujg wysokie warto$ci parametréw geotechnicznych. Spagu glin
zalegajacych ciggta warstwa pod terenem inwestycji nie przewiercono.

Wode gruntowa zaobserwowano w postaci saczen na gteboko$ci 1,00 m ponizej terenu.

2, Rozwiazania projektowe.
2.1 Projektowany uktad drogowy.
Projektowany uktad drogowy obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:
o stanowiska postojowe dla samochodow osobowych usytuowane réwnolegle do jezdni ul. Malinowej w ilosci
5 szt.,
o stanowiska postojowe dla samochodow osobowych usytuowane prostopadle do jezdni ul. Malinowej w iloSci
29 szt.,
e nowy chodnik,
o zjazdy do posesji w ilosci 3 szt.
¢ regulacja wysokosciowa istniejacego chodnika.

Projektowany uktad drogowy jest dostosowany sytuacyjnie i wysokosciowo do projektu budowy ul. Malinowej
stanowigcego odrebne opracowanie.

211  Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. Malinowej zaprojektowano 9 szt. stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, usytuowanych réwnolegle do krawedzi jezdni, oraz 20 szt. stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych, usytuowanych prostopadle do krawedzi jezdni, a w tym 2 szt. stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych 0s6b niepetnosprawnych.

Wymiary stanowisk postojowych usytuowanych réwnolegle do krawedzi jezdni sg nastepujace:
e szeroko$¢ 2,50 m
o dtugosc¢ 6,00 m

Wymiary stanowisk postojowych usytuowanych prostopadle do krawedzi jezdni sg nastepujace:
e szerokoS¢ 2,50 m
e dtugosc 5,00 m

Wymiary stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych oséb niepetnosprawnych sg nastepujace:
e szeroko$¢ 3,60 m
e dtugosc 5,00 m

Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni projektowanych stanowisk postojowych zawierajg sie¢ w granicach
od 2% do 2,5%.

21.2  Zjazdy.

Projekt przewiduje przebudowe 3 istniejacych zjazdoéw publicznych.

Szeroko$¢ jezdni zjazdéw publicznych wynosi 5,00 m.

Krawedzie nawierzchni zjazdoéw publicznych i drogi wyokraglono tukami kotowymi o promieniu 5,00 m.
Pochylenia podtuzne zjazdow skierowane sg w kierunku jezdni ul. Malinowej Sokota i wynoszg od 2% do 5%.

21.3  Chodniki.

Projektowane chodniki majg nawierzchnie o szerokosci minimum 2,00 m.

Projektowane chodniki potaczone sg z istniejacymi ciggami pieszymi zapewniajac ciggto$¢ ruchu pieszych.
Pochylenie poprzeczne chodnikdw zawiera sie w granicach od 1% do 3%, a pochylenie podtuzne nie jest wieksze niz
6%.

21.4  Odwodnienie nawierzchni drogowych.
Projektowane nawierzchnie drogowe odwadniane beda przez projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;.
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Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie i jest cze$cig dokumentacji projektowej budowy
ul. Malinowej opracowanej przez PROSYSTEM.

21.5 Roboty ziemne.

W zakresie projektu drogowego znajdujq sie roboty ziemne, ktdre nalezy wykonac¢ po zamianie koricowego odcinka
rowu W-C-1-1 na rurociag, ktorej projekt stanowi odrebne opracowanie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntow
z dokumentacjq geotechniczng oraz stosowac sie do zawartych w niej zalecen realizacyjnych.

Z terenu pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi nalezy catkowicie usunag¢ istniejaca warstwe zawierajgcq
w swym sktadzie grunt organiczny.

Nasypy niekontrolowane wystepujace w podtozu nalezy usunaé w przypadku, gdy nie bedzie mozna uzyskaé
parametrow wymaganych do posadowienia na nich projektowanych nawierzchni drogowych.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy dopuscié do zmiany struktury gruntu w poditozu w dnie
wykonywanego koryta.

Wypetnienia zanizen, zasypke wykopow oraz nasypy nalezy wykonywac wytacznie z piasku o wskazniku piaskowym
WP>45, wskazniku réznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K=8 m/dobe.

Zawarto$¢ czastek wedtug PN88/B04481 powinna wynosic:
e dlafrakcji < 0,075 mm < 15%,
e dlafrakcji 0,020 mm < 3%.

Wypetnienia zanizen, zasypke wykopdw oraz nasypy poza nawierzchniami drogowymi nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego z zageszczeniem do E;>25 MPa.
Nasypy pod nawierzchniami drogowymi nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drég o ruchu lekkim
i Srednim. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
e |s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;
o s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
o s=0,95 dla warstw o gteboko$ci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robdt ziemnych z wyjatkiem przekopow
poprzecznych przez jezdnie;
e [s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni robot ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie,
o 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie
pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu w wykonywanych nasypach nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz +2%.

Nasypy oraz warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ wytgcznie na nienawodnionym podtozu. W przypadku
wystapienia nawodnienia podtoza lub stanéw wdd powyzej poziomu posadowienia nasypow oraz konstrukcji
nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiedni system odwadniajacy podtoze.

Skarpy wykopéw i nasypéw nalezy wykona¢ o nachyleniu nie mniejszym niz 1:1,5. Umocnienie skarp
zaprojektowano poprzez humusowanie oraz obsiew nasionami traw.

Rzedne terenu istniejacego zatozone w projekcie sg wynikiem interpolacji i ekstrapolacji pomiaréw wysoko$ciowych.
Podczas realizacji rob6t drogowych wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, czy rzeczywiste rzedne terenu
istniejacego sq zgodne z zatozonymi.

Grunty z wykopow nalezy usungé z terenu inwestycji i utylizowa¢. Miejsce wywozu oraz sposob utylizacji okre$la
wykonawca robot budowlanych.

21.6  Wzmocnienie podtoza pod nawierzchniami drogowymi.

Wzmocnienie podioza pod nawierzchnig zjazdéw i stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych
zaprojektowano dla planowanej kategorii obciazenia ruchem KR2.

W podtozu zalegajg grunty z grupy nosnosci podioza G4, w zwigzku z tym pod konstrukcjg projektowanych
nawierzchni drogowych nalezy wykona¢ warstwy ulepszonego podtoza w sposéb okreslony ponize;j.

Pod konstrukcjg nawierzchni zjazddw zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza typ 11:
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e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cisp < 4,0 MPa zgodnie z normg
PN-EN 14227-1, o wtérnym module odksztatcenia E,=80 MPa, o grubosci 15 cm

e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z normg
PN-EN 13285, o grubosci 22 cm

e podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,=35 MPa

Pod konstrukcjg nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zaprojektowano warstwy
ulepszonego podtoza typ 6:
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csu<6,0 MPa zgodnie z normg
PN-EN 14227-1, o wtornym module odksztatcenia E;=100 MPa, o grubosci 18 cm
e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z normg
PN-EN 13285, o wtérnym module odksztatcenia E;=50 MPa, o grubosci 25 cm
e podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,=35 MPa

Pod konstrukcjg nawierzchni chodnikdw zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza typ 10:
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cis0<4,0 MPa zgodnie z normg
PN-EN 14227-1, o wtérnym module odksztatcenia E,=80 MPa, o grubosci 22 cm
e podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E,=35 MPa

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze w niektorych miejscach w podtozu
gruntowym na gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu posadowienia konstrukciji projektowanych nawierzchni drogowych
wystepujg nasypy niekontrolowane.

W przypadku, gdy w tych obszarach nie bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia
E, nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na piasek o nastepujacych parametrach:
o wskaznik piaskowy WP>45,
wskaznik réznoziarnistosci U=6
wskaznik wodoprzepuszczalnosci K=8 m/dobe
zawarto$¢ czastek dla frakcji < 0,075 mm wedtug PN88/B04481 powinna wynosic¢ < 15%
zawarto$¢ czastek dla frakcji < 0,020 mm wedtug PN88/B04481 powinna wynosic¢ < 3%

Wymieniony grunt nalezy zage$ci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drog o ruchu lekkim i Srednim.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
e s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;
e [s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,20 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
e s=0,95 dla warstw o gtebokosci ponizej 1,20 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem przekopow
poprzecznych przez jezdnie;
o [s=1,00 dla warstw do glebokoSci 1,20 m ponizej powierzchni robdt ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,
e s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie
pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych.

21.7  Konstrukcje nawierzchni drogowych.
Konstrukcje nawierzchni zjazdéw i stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych zaprojektowano dla
planowane;j dla ul. Malinowej kategorii obcigzenia ruchem KR2.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych:
o warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowe] szarej grub. 8 cm
e podsypka piaskowa grub. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Css < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
grub. 24 cm
e podtoze o wtérnym module odksztatcenia E;=100 MPa

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazddw:
o warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej grubosci 8 cm
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e podsypka piaskowa grub. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csi < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
grub. 20 cm

e podtoze o wtérnym module odksztatcenia E,=80 MPa

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikéw:
o warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej prostokatnej szarej grubosci 8 cm
e podsypka piaskowa grub. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csi < 6,0 MPa zgodnie z normg PN-EN 14227-1
grub. 16 cm
e podtoze o wtérnym module odksztatcenia E,=80 MPa

21.8 Obramowania nawierzchni drogowych.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje kraweznikéw i obrzezy:
e krawezniki wystajace o wysokosci 12 cm o wymiarach 15 cm x 30 cm posadowione na betonowych fawach
fundamentowych z oporem z betonu klasy C12/15,
e krawezniki wystajace o zmiennej wysokosci o wymiarach 15 cm x 30 cm posadowione na betonowych
tawach fundamentowych z oporem z betonu klasy C12/15,
e krawezniki obnizone najazdowe o wysoko$ci 2 ¢cm o wymiarach 15 cm x 22 cm posadowione na
betonowych tawach fundamentowych z oporem z betonu klasy C12/15,
e krawezniki wtopione o wymiarach 12 cm x 25 cm posadowione na betonowych tawach fundamentowych
z betonu klasy C12/15, z oporem,
e krawezniki wtopione o wymiarach 12 cm x 25 cm posadowione na betonowych tawach fundamentowych
z betonu klasy C12/15, bez oporu.
e obrzeza chodnikowe 8 cm x 30 cm posadowione na tawach z betonu klasy C12/15, z oporem,

Krawezniki wtopione posadowione na tawie betonowej bez oporu nalezy stosowaC w przypadku ich lokalizacji
pomiedzy nawierzchniami drogowymi.

Lokalizacja projektowanych kraweznikéw i obrzezy przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym, a sposéb
posadowienia na rysunku szczeg6towym.

21.9 Roboty rozbiérkowe.

Zakres rob6t rozbiérkowych w projekcie drogowym jest nastepujacy:
e rozbidrka istniejacego chodnika na odcinku przewidzianym do regulacji wysokosciowe;
e demontaz barierki z rur stalowych na odcinku o dtugosci 36 m.

Demontaz istniejacej nawierzchni ul. Malinowej oraz jej obramowan znajduje sie w zakresie projektu budowy
ul. Malinowej stanowigcego odrebne opracowanie.

Demontaz betonowych elementéw umocnienia rowu W-C-1-1 znajduje sie w zakresie projektu zamiany koricowego
odcinka tego rowu na rurocigg stanowigcego odrebne opracowanie.

2.1.10 Adaptacja istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W zakresie niniejszego projektu znajduje sie regulacja wysoko$ciowa wszystkich wlazéw studni kanalizacyjnych,
studni telekomunikacyjnych, skrzynek zasuw i zawordéw zlokalizowanych w obszarze projektowanych nawierzchni
drogowych oraz projektowanych terendw zielonych.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie rozbiorke i budowe nowej studni SKR-1. W miejscu likwidowanej studni
nalezy odtworzy¢ kanalizacje kablowa.

2111 Zielen drogowa.
Na terenie przeznaczonym pod zieler zaprojektowano zatoZenie trawnikdw na obszarze 121,4 m2.

Podczas zaktadania i odtwarzania trawnikéw nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Porzadkowanie terenu.
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Pierwsze czynnosci, ktére musimy wykona¢ na terenie przeznaczonym na trawnik to prace porzadkowe. Nalezy
pozbyc¢ sie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen po budowie typu: gruz, cegly, wapno, kamienie. Pozostawienie takich
odpaddéw ma niekorzystny wptyw na glebe i rosliny. Czesto po wykonaniu odgruzowania ,,odstania” si¢ teren. Wtedy
to mozemy zaobserwowac w jakim stanie jest gleba. Czy wymaga odchwaszczenia, wyréwnania, czy tez nawiezienia
zyzniejszej warstwy ziemi.

Odchwaszczanie.

Na terenie zachwaszczonym ucigzliwymi chwastami takimi jak: fopian, mniszek, ostrozen itp. nalezy wykona¢ zabieg
odchwaszczania. Gdy wymienione chwasty wystepujg w znacznych iloSciach dobrze jest zastosowaé
z wyprzedzeniem 1 m-ca oprysk herbicydami.

Wyrdwnywanie terenu.

Przy zakiadaniu trawnika wazne jest, aby powierzchnia terenu byta odpowiednio wyprofilowana. Istniejace doty
nalezy zasypac ziemig, a nastepnie zagescic¢ i zala¢ wodg. Poziom ziemi powinien wystawa¢ na ok. 2 ¢cm ponad
teren. Przed wyréwnywaniem terenu nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 20 cm. Nastepnie wyrdwnac
podglebie. Trzeba pamigtac, aby zachowa¢ odpowiednie spadki terenu ok. 5% w wybranych ptaszczyznach.

Przygotowanie gleby.
Przygotowanie gleby jest bardzo istotne, poniewaz decyduje o pézniejszych sukcesach w uprawianiu roslin. Wartos¢
gleby zalezy od:

o zawarto$ci materiatdw préchnicznych;

e skladu mechanicznego;

e odczynu gleby;

e porowatosci.

Trawniki nalezy wykonac¢ na warstwie ziemi urodzajnej o grubosci minimum 20 cm.
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e Ziemia rodzima - powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
e odczyn gleby dla traw powinien wynosi¢ od 5,5-6,5. Ponizej konieczne jest wapnowanie gleby. Jest to
zabieg , ktéry przede wszystkim dziata odkwaszajaco na glebe, przyspiesza rozktad prochnicy, wspomaga
wykorzystanie fosforu oraz aktywizuje potas. Do odkwaszenia trawnikdéw stosujemy nawozy wapniowo-
weglanowe lub wapniowo- magnezowo- weglanowe, ktére powinny by¢ doktadnie rozdrobnione. Wapn
przemieszcza sie do$¢ wolno w glebie nalezy wapnowac trawniki co 3- 4 lata. Wapnowanie wykonujemy
wczesng wiosng lub na jesien. Nawozy wapniowe mieszamy staranie z gleba.

UzyZnienie gleby.

Uzyznienie gleby polega na utworzeniu urodzajnej warstwy ziemi, ktora przepuszcza nadmiar wody i jest elastyczna.
Ziemia dowieziona powinna by¢ wolna od chwastow.

Po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy powtérnie wyréwnac i watowac.

Nawozenie przedsiewne.

Gdy ziemia dostatecznie osiadzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastepnie wysia¢ nawozy o duzej zawarto$ci fosforu,
potasu i azotu. NajczeSciej stosuje sie gotowe nawozy typu polifoska, azofoska. Po wysiewie nawozéw nalezy
bezwzglednie i staranie wymieszac je z glebg np. poprzez grabienie.

Nawozenie przedsiewne mozemy wykona¢ rowniez podczas mieszania komponentéw warstwy urodzajnej ziemi.
Trzeba jednak pamietaé, ze dotyczy to nawozéw fosforowych i potasowych. Nawozy azotowe stosuje sie
bezposrednio przed siewem nasion.

Dawki nawozdw stosowaé wedtug zalecen producenta.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych
(np. torfu, kory drzewnej, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb
i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
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stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Watowanie.

Po przedsiewnym nawozeniu trzeba przeprowadzi¢ watowania. Jest to zabieg, ktory ma na celu wyréwnanie
powierzchni oraz zageszczenie gleby. Watowanie wykonujemy specjalnym walcem do trawnikéw. Powinno by¢ one
wykonywane raz w jedng, a raz w drugg strone, a nastepnie po przekatnej. Aby sprawdzi¢, czy gleba dostatecznie
osiadta wchodzimy na nig, jezeli zostawiamy wgtebienie nalezy jeszcze watowac powierzchnig, az stanie sie ona
twarda. Tak przygotowana gleba nadaje sie do wysiewu nasion.

Siew nasion.
W mieszankach traw nalezy uwzgledni¢ gatunki odporne na zasolenie, np. kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona,
mietlica pospolita, Zycica trwata, wiechlina takowa.
Wysiewanie nasion nalezy wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych kietkowaniu. Wysiew nasion w nieodpowiednim
czasie moze spowodowac nierbwnomierne wschody. Moze dojs¢ do zasuszenia wykietkowanych roélin, badz
nasiona moga by¢ wydziobane przez ptaki.
Trawniki mozna wysiewa¢ w dwoch okresach:

e wiosng- koniec |V potowa V, gdy temp. 6°- 8°C

e poznym latem- koniec VIII poczatek IX.

Drugi termin  siewu jest Kkorzystniejszy, poniewaz gleba jest juz dostatecznie  ogrzana,
nie ma ryzyka wystapienia przymrozkow, wystepuje wiecej opaddw, co sprzyja kietkowaniu.

Trzeba pamietac, aby nie przesuwac zbyt dtugo terminu wysiewu traw, gdyz wykietkowana trawa musi mie¢ czas na
przygotowanie sie do zimy.

Bezposrednio przed siewem glebe spulchni¢ za pomocg grabi na gtebokos¢ 2-3 cm. Ziemia powinna by¢ wilgotna,
ale tak by nie przyklejata sie do narzedzi. Optymalna gtebokos¢ siewu wynosi 0,5-1,5 cm.

Nasiona wysiewa¢ recznie, na krzyz. Cato$¢ powierzchni trawnika dzielimy na sektory i kazdy sektor wysiewamy
osobno. Po wysiewie nasiona przykrywamy ziemig grabigc je sprezystymi grabiami, a nastepnie watujemy glebe
(w celu docisniecia nasion do podioza). Uzywamy do tego watu o masie 75-100 kg. Po watowaniu konieczne jest
podlewanie trawnika zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostaty wyptukane.

Pierwsze koszenie.

Koszenie oddziatuje na wzrost i krzewienie si¢ traw. W duzym stopniu decyduje o odporno$ci na choroby i szkodniki.
Pierwsze koszenie wykonaé, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-10 cm. N6z kosiarki musi by¢ bardzo ostry, aby rany po
cieciu byty jak najmniejsze.

21.12 Docelowa organizacja ruchu drogowego.
Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2113 Wymagania ogoélne i szczegétowe wykonania robét drogowych

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji 0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa

Budowlanego,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
- przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

o poinformowa¢ (z odpowiednim wyprzedzeniem) wiascicieli/gestoréw/zarzadcow sieci potozonych w
pasach ulic o rozpoczeciu rob6t budowlanych, zgodnie ze wskazaniami i wytycznymi podanymi w
uzgodnieniach i opiniach wydanych przez gestorow.

o W przypadku konieczno$ci zmiany zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ zamienny projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym. Projekt nalezy dostosowa¢ do harmonogramu prac oraz posiadanego sprzetu i uzgodni¢ z
zarzadcg drogi oraz wtadzami lokalnymi i zatwierdzié.

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego oraz zapisdw i wytycznych zawartych w zataczonych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach, w tym

wydanych od gestordw sieci i stanowigcych integralng cze$¢ opracowanej dokumentacji projektowej

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony
interesow 0s6b trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do poses;i

- wczasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.
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korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, wykonawca robot zobowigzany
jest do utrzymania ich wkasciwego stanu technicznego i czystosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Roboty ziemne i montazowe nie mogg powodowac trwatych
szkod na terenie przylegajacym do inwestycii.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt, instalacji i sieci nie ujawnionej na mapie do
celow projektowych, nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

w celu unikniecia ujemnych skutkéw wibracji w poblizu obiektow wrazliwych na drgania nie nalezy stosowac
walcodw wibracyjnych, ubijakéw.

warunki techniczne wykonania i odbioru robot zawieraja Polskie Normy i normy branzowe oraz specyfikacje
techniczne robét podane przez zleceniodawce.

wymagania dla materiatéw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajgq Polskie Normy i
normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999, Dz. U. nr 43

realizacja projektowanego zagospodarowania terenu powinna by¢ zgodna z ustaleniami z Inwestorem,
warunkami technicznymi, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii narady koordynacyjnej oraz wszelkimi uzgodnieniami i
opiniami
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CZESC RYSUNKOWA.
PLAN ORIENTACYJNY rys. nr 01 skala 1:5000
PLAN SYTUACYJNY rys. nr 02 skala 1:500
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY rys. nr 03 skala 1:500
PRZEKROJE NORMALNE rys. nr 04 skala 1:50
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE rys. nr 05 skala 1:20
PRZEKROJE POPRZECZNE rys. nr 06 skala 1:100
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