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 Poznań

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 Zamawiający:  Gmina Dopiewo

 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c

 Budowa:  PALĘDZIE

 Obiekt:  Ulice: Malinowa, Jeżynowa, Modrzewiowa oraz 9KD-D

 Rodzaj robót:  Zamiana końcowego odcinka rowu W-C-1-1  na rurociąg oraz kanalizacja 

 deszczowa

 Lokalizacja:  Palędzie

 CPV:  45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

 do odprowadzania ścieków
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01 Zamiana końcowego odcinka rowu W-C-1-1  na rurociąg
 

01.1 Roboty demontażowe

01.1 1 D-03.02.01 Demontaż rurociągów PVC ø 200  metr 33,960
 

01.1 2 D-03.02.01 Demontaż rurociągów PVC ø 400  metr 8,640
 

01.1 3 D-03.02.01 Demontaż studni rewizyjnej ø 1000 średnia głęb. 1,58 m  kmpl 5,000
 

01.1 4 D-01.02.04 Demontaż umocnienia skarp i dna rowu z płyt betonowych ażurowych  m² 308,800
 

01.1 5 D-01.02.04 Rozbiórka umocnienia faszynowego stopy skarpy rowu  metr 148,360
 

01.1 6 D-01.02.04 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych  m² 67,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 1,5*(30+15) 67,500

 

01.1 7 D-01.02.04 Załadunek materiałów betonowych z rozbiórki  m³ 9,296
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Kręgi betonowe 3,14*(1,3^2-1,0^2)/4*(15,82*0,5-0,15*5)*1,5 5,817
20 Pokrywy żelbetowe 3,14*1,3^2/4*0,15*5*1,5 1,492
30 Płyty żelbetowe 3,14*1,5^2/4*0,15*5*1,5 1,987

 

01.1 8 D-01.02.04 Wywóz materiałów betonowych z rozbiórki poza teren budowy (miejsce wywozu i 
odległość określa wykonawca)  m³ 9,296

 

01.1 9 D-01.02.04 Utylizacja materiałów betonowych z rozbiórki (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 9,296
 

01.1 10 D-01.02.04 Załadunek oraz wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki poza teren budowy 
(miejsce wywozu i odległość określa wykonawca)  Mg 11,379

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Włazy 0,134*5 0,670
20 Rury PVC ø 200 3,14*(0,2^2-0,1882^2)/4*33,96*1,28 0,156
30 Rury PVC ø 400 3,14*(0,4^2-0,3766^2)/4*8,64*1,28 0,158
40 Faszyna 148,36*(5,4/100+3,14*0,07^2/4*1,20*310/100)*1,00 10,134
50 Elementy ogrodzenia 67,5*1,04/1000+45*4,24/1000 0,261

 

01.1 11 D-01.02.04 Utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki (sposób utylizacji określa wykonawca)  Mg 11,379
 

 
01.2 Roboty ziemne

01.2 12 D-02.01.01 Montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej  szt 1,000
 

01.2 13 D-02.01.01 Pompowanie wody z wykopów  kmpl 1,000
 

01.2 14 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności z wywozem urobku 
(miejsce oraz odległość wywozu określa wykonawca)  m³ 133,383

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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10 Wykopy ogółem 190,64 190,640
20 Istniejące umocnienie skarp i dna 

rowu
-0,10*308,8 -30,880

30 Istniejące studzienki rewizyjne -3,14*1,30^2/4*(3,00*5-15,82*0,5) -9,406
40 Istniejące rurociągi PVC ø 200 -3,14*0,20^2/4*33,96 -1,066
50 Istniejące rurociągi PVC ø 400 -3,14*0,40^2/4*8,64 -1,085
60 Wykop ręczny 10% -0,1*148,203 -14,820

 

01.2 15 D-02.01.01 Wykop ręczny o ścianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odkład  m³ 14,820
 

01.2 16 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat.1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 14,820

 

01.2 17 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 148,203
 

01.2 18 D-02.01.01 Umocnienie ścian wykopu grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic w 
gruncie nawodnionym kat 1-3  m² 549,000

 

01.2 19 D-02.01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli elektroenergetycznych  kmpl 9,000
 

01.2 20 D-02.01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli elektroenergetycznych  kmpl 9,000
 

01.2 21 D-03.02.01 Podłoże z piasku grub. 15cm pod rurociągi, studzienki rewizyjne, osadnik i separator  m³ 39,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 0,15*266 39,900

 

01.2 22 D-03.02.01 Obsypka rurociągów piaskiem (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku 
różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości 
cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 57,445

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 ø 500 41,78-3,14*0,500^2/4*13,69-3,14*0,500^2/4/2*(52,34-1,30*2) 34,213
20 ø 400 2,28+1,25*(0,400+0,30)*(2,84+0,75)-3,14*0,400^2/4*(6,61+0,75) 4,497
30 ø 315 4,98+1,10*(0,315+0,30)*(19,82+0,75+0,75+0,83+0,75)-3,14*0,315^2/4*3

1,32 
18,032

40 ø 200 (1,00*(0,200+0,30)-3,14*0,200^2/4)*0,75*2 0,703
 

01.2 23 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 35,111

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Zasypka ogółem 162,09 162,090
30 Podłoże z piasku -39,9 -39,900
40 Studnie ø 1000 -3,14*1,3^2/4*(80,16-79,849+80,06-79,938+80,45-79,982+80,45-79,992+

80,67-79,863+81,22-0,20-79,933+80,92-0,20-79,952+81,02-0,20-80,000+
81,13-0,20-80,011+0,15*9) 

-9,432

50 Płyty żelbet. pod studzienki rewizyjne -3,14*1,5^2/4*0,15*9 -2,384
60 Separator -3,14*1,8^2/4*(80,935-0,20-78,333+0,15) -6,491
70 Płyta żelbet. pod separator -3,14*2,0^2/4*0,15 -0,471
80 Osadnik -3,14*2,8^2/4*(81,041-0,20-78,415+0,15) -15,854
90 Płyta żelbet. pod osadnik -3,14*3,0^2/4*0,15 -1,060

100 Obsypka rurociągu ø 500 + rura -24,15 -24,150
110 Obsypka rurociągu ø 400 + rura -(2,28+1,25*(0,400+0,30)*2,84) -4,765
120 Obsypka rurociągów ø 315 + rura -(4,98+1,10*(0,315+0,30)*(19,82+0,75+0,75+0,83+0,75)) -20,472
130 Umocnienie skarp i dna rowu -8,00*(0,10+0,15) -2,000

 

01.2 24 D-02.01.01 Ręczne zasypanie wykopów gruntem kat 1-2 z zagęszczeniem (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 3,511

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 0,1*35,111 3,511
 

01.2 25 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, 
wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, 
zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 
mm < 3%)  m³ 31,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Zasypanie ogółem 35,111 35,111
20 Zasypanie ręczne -3,511 -3,511

 

01.2 26 D-02.01.01 Zagęszczenie mechanicznej zasypki wykopów  m³ 31,600
 

01.2 27 D-02.01.01 Zwilżanie zasypki wykopów wodą w celu uzyskania optymalnej wilgotności  m³ 2,674
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 0,02*(39,9+58,678+35,111) 2,674
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01.3 Drenaż

01.3 28 D-03.02.01 Ułożenie rurociągu drenarskiego PVC ø 113mm z filtrem syntetycznym  metr 75,290
 

01.3 29 D-03.02.01 Montaż krytych studzienek z tworzywa sztucznego ø 315mm na załamaniach trasy rurociągu
drenarskiego  szt 3,000

 

01.3 30 D-03.02.01 Montaż wylotu rurociągu drenarskiego z rury kanalizacyjnej PVC-U ø 110mm SN8, klasy S  szt 1,000
 

 
01.4 Separator

01.4 31 D-03.02.01 Montaż fundamentowych prefabrykowanych płyt żelbetowych ø 2000 z betonu C12/15 
grub. 15cm  szt 1,000

 

01.4 32 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaż separatora produktów ropopochodnych o średnicy 1,5m o 
przepustowości maksymalnej większej lub równej Qmax=158,9 dm³/s o przepustowości 
nominalnej większej lub równej Qnom=NS=30,6 dm³/s wyposażonego instalację alarmową 
o zgromadzeniu maksymalnej ilości zanieczyszczeń  kmpl 1,000

 

 
01.5 Osadnik

01.5 33 D-03.02.01 Montaż fundamentowych prefabrykowanych płyt żelbetowych ø 3000 z betonu C12/15 
grub. 15cm  szt 1,000

 

01.5 34 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaż osadnika wirowego jednokomorowego o średnicy 2,5m o 
przepustowości maksymalnej większej lub równej Qmax=158,9 dm³/s, o przepustowości 
nominalnej większej lub równej Qnom=NS=30,6 dm³/s  kmpl 1,000

 

 
01.6 Studzienki rewizyjne

01.6 35 D-03.02.01 Montaż fundamentowych prefabrykowanych płyt żelbetowych ø 1500 z betonu C12/15 
grub. 15 cm  szt 9,000

 

01.6 36 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,80 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur dwuściennych PP  szt 4,000

 

01.6 37 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,50 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur dwuściennych PP  szt 5,000

 

01.6 38 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 0,536

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Głębokość studzienek ogółem 1,090+0,906+0,956+0,947+1,297+1,384+1,068+1,118+1,220 9,986
20 Włazy żeliwne -0,15*9 -1,350
30 Pokrywy żelbetowe -0,15*6 -0,900
40 Zwężki betonowe -0,5*3 -1,500
50 Podstawy betonowe -(0,80*4+0,50*5) -5,700

 

01.6 39 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych ze zwężek betonowych ø 1000/600 z betonu klasy 
C35/45 o w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 1,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,5*3 1,500

 

01.6 40 D-03.02.01 Montaż żelbetowych pokryw nastudziennych ø 1500 oraz pierścieni odciażających i włazów 
żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z wypełnieniem z betonu 
klasy C35/45, z pierścieniami regulacyjnymi z tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy 
D400  kmpl 6,000

 

01.6 41 D-03.02.01 Montaż włazów żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z pierścieniami regulacyjnymi z tworzywa sztucznego 
systemu TVR T klasy D400  kmpl 3,000

 

01.6 42 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ø 1000  szt 9,000
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01.7 Rurociągi

01.7 43 D-03.02.01 Montaż nasuwek kanalizacyjnych PVC klasy S ø 200  szt 3,000
 

01.7 44 D-03.02.01 Montaż rurociągów z rur kanalizacyjnych PVC-U ø 200 SN 8 klasy S  metr 2,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 0,75*3 2,250
 

01.7 45 D-03.02.01 Montaż kanałów z rur PP DN315 o ściankach litych, o sztywności obwodowej SN 12  metr 31,220
 

01.7 46 D-03.02.01 Montaż kanałów z rur PP DN400 o ściankach litych, o sztywności obwodowej SN 12  metr 6,610
 

01.7 47 D-03.02.01 Montaż kanałów z rur PP DN500 o ściankach litych, o sztywności obwodowej SN 12  metr 64,550
 

01.7 48 D-03.02.01 Izolacja termiczna rurociągu PP ø 315 łupinami o grubości 9cm wykonanymi ze styropianu 
o następujących parametrach: nasiąkliwość wodą < 3%, naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu CD(10) > 100 kPa, wytrzymałość na zginanie BS > 150 kPa, przenikalność 
ciepła < 0,035 W/mK, możliwość stosowania bezpośrednio w gruncie bez żadnego 
zabezpieczenia  metr 31,220

 

01.7 49 D-03.02.01 Izolacja termiczna rurociągu PP ø 400 łupinami o grubości 9cm wykonanymi ze styropianu 
o następujących parametrach: nasiąkliwość wodą < 3%, naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu CD(10) > 100 kPa, wytrzymałość na zginanie BS > 150 kPa, przenikalność 
ciepła < 0,035 W/mK, możliwość stosowania bezpośrednio w gruncie bez żadnego 
zabezpieczenia  metr 6,610

 

01.7 50 D-03.02.01 Otulina styropianowa do rur PP ø 500 grub. 9cm  metr 64,550
 

01.7 51 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 300  50 m 0,624
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1/50*31,22 0,624

 

01.7 52 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400  50 m 0,132
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 1/50*6,61 0,132
 

01.7 53 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500  50 m 1,291
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 1/50*64,55 1,291

 

01.7 54 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 300  metr 31,220
 

01.7 55 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 400  metr 6,610
 

01.7 56 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 500  metr 64,550
 

 
01.8 Umocnienie skarp i dna rowu

01.8 57 D-03.02.01 Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat 1-3  m² 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Skarpy 7,50 7,500
20 Dno 0,50 0,500

 

01.8 58 D-06.01.01 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze 200 g/m²  m² 8,000
 

01.8 59 D-03.02.01 Podsypka piaskowo-żwirowa grub 15cm  m² 7,500
 

01.8 60 D-03.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana ręcznie grub 15cm  m² 0,500
 

01.8 61 D-03.02.01 Umocowanie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm z 
wypełnieniem otworów ziemia urodzajną i obsiewem mieszanką nasion traw  m² 7,500

 

01.8 62 D-03.02.01 Umocowanie dna rowu płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm z 
wypełnieniem otworów betonem klasy C12/15  m² 0,500

 

 
01.9 Uformowanie projektowanego spadku dna rowu

01.9 63 D-01.01.01 Roboty pomiarowe  metr 36,140
 

01.9 64 D-01.01.01 Mechaniczne odmulenie dna rowu warstwą o średniej grubości 8 cm  metr 36,140
 

01.9 65 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat. 1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 2,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 2,80*1,00 2,800
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01.9 66 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 2,800
 

 
01.10 Roboty odtworzeniowe

 
01.10.1 Odtworzenie ogrodzenia szkoły

01.10.1 67 D-07.06.01a Wykonanie ogrodzenia z siatki wys 1,5 m na słupach z rur stalowych o ø 70 obetonowanych metr 45,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 30+15 45,000

 

 
01.10.2 Odtworzenie trawników zniszczonych podczas prowadzenia robót

01.10.2 68 D-02.03.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3  m² 745,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 800-54,4 745,600
 

01.10.2 69 D-09.01.01 Zakup, dostawa oraz rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwą grub 20 cm w terenie płaskim  m² 54,400
 

01.10.2 70 D-09.01.01 Wykonanie trawników z nawożeniem w gruncie kategorii 1-2  m² 800,000
 

01.10.2 71 D-09.01.01 Pielęgnacja trawników na terenie płaskim  m² 800,000
 

 
02 Kanalizacja deszczowa w ul.Malinowej

 
02.1 Roboty ziemne

02.1 72 D-02.01.01 Montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej  szt 1,000
 

02.1 73 D-02.01.01 Pompowanie wody z wykopów  kmpl 1,000
 

02.1 74 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności z wywozem urobku 
(miejsce oraz odległość wywozu określa wykonawca)  m³ 2666,332

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Wykopy wg tabeli robót ziemnych 1840,08+160,59 2000,670
20 Wykop pod studnie ø 1000 2,15*2,15*(44,808+(0,15+0,10+0,15)*21) 245,954
30 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 1000
-2,15*1,17*2,20*21 -116,216

40 Wykop pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*(66,62+(0,05+0,15)*27) 151,422
50 Wykop pod przykanaliki na odcinku 

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*1,80*27 -35,235

60 Wykop pod studnie ø 1200 2,35*2,35*(6,00+(0,15+0,10+0,15)*1) 35,344
70 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 1200
-2,35*1,17*2,20*1 -6,049

80 Wykop pod studnie ø 2000 3,15*3,15*(3,87+(0,15+0,10+0,15)*1) 42,369
90 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 2000
-3,15*1,17*2,20*1 -8,108

100 Wykop pod zbiornik retencyjny (0,75+0,2+6+0,2+0,75)*(0,75+0,2+14+0,2+0,75)*(5,07+0,20+0,10+0,15) 693,367
110 Wykop pod kanały na odcinku 

zbiornika retencyjnego
-(0,75+0,2+14+0,2+0,75)*1,17*2,20*1 -40,927

120 Wykop ręczny 10% -0,1*2962,591 -296,259
 

02.1 75 D-02.01.01 Wykop ręczny o ścianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odkład  m³ 296,259
 

02.1 76 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat.1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 296,259

 

02.1 77 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 2962,591
 

02.1 78 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m w gruncie 
kat 1-3  m² 893,240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod kanały i 
przykanaliki wg tabeli mas ziemnych

572,05+321,19 893,240

 

02.1 79 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 1-2 
m  m² 2603,476

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod kanały wg tabeli 
mas ziemnych

2480,64 2480,640

20 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 1000

-2,15*2,20*2*21 -198,660
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30 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 1200

-2,35*2,20*2*1 -10,340

40 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 2000

-3,15*2,20*2*1 -13,860

50 Umocnienie pod studzienki ściekowe (1,45*4-1,0)*(66,62+(0,05+0,15)*27) 345,696
 

02.1 80 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 2-3 
m  m² 378,266

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod studnie ø 1000 (2,15*4-1,17*2)*(44,808+(0,15+0,10+0,15)*21) 333,082
20 Umocnienie pod studnie ø 1200 (2,35*4-1,17*2)*(6,00+(0,15+0,10+0,15)*1) 45,184

 

02.1 81 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 3-4 
m  m² 43,810

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod studnie ø 2000 (3,15*4-1,17*2)*(3,87+(0,15+0,10+0,15)*1) 43,810
 

02.1 82 D-02.01.01 Umocnienie jednostronne pełne ścian wykopu głęb do 6,0 m  m² 262,752
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Umocnienie pod zbiornik retencyjny ((0,75+0,2+6+0,2+0,75)*2+(0,75+0,2+14+0,2+0,75)*2)*(5,07+0,20+0,10

+0,15) 
262,752

 

02.1 83 D-02.01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  kmpl 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 5+2+2+6 15,000
 

02.1 84 D-02.01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  kmpl 15,000
 

02.1 85 D-02.01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów  kmpl 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 7+2+3+8 20,000

 

02.1 86 D-02.01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów  kmpl 20,000
 

02.1 87 D-03.02.01 Podłoże z piasku grub. 15 cm pod rurociągi, studnie i zbiornik retencyjny  m³ 226,919
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Podłoże pod kanały, przykanaliki i 

drenaż wg tabeli mas ziemnych
121,64+13,37+62,29 197,300

20 Podłoże pod studnie ø 1000 2,15*2,15*0,15*21 14,561
30 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 1000
-2,15*1,17*0,15*21 -7,924

40 Podłoże pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*0,15*27 8,515
50 Podłoże pod przykanaliki na odcinku

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*0,15*27 -2,936

60 Podłoże pod studnie ø 1200 2,35*2,35*0,15*1 0,828
70 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 1200
-2,35*1,17*0,15*1 -0,412

80 Podłoże pod studnie ø 2000 3,15*3,15*0,15*1 1,488
90 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 2000
-3,15*1,17*0,15*1 -0,553

100 Podłoże pod zbiornik retencyjny (0,75+0,2+6+0,2+0,75)*(0,75+0,2+14+0,2+0,75)*0,15 18,842
110 Podłoże pod kanały na odcinku 

zbiornika retencyjnego
-(0,75+0,2+14+0,2+0,75)*1,17*0,15 -2,790

 

02.1 88 D-03.02.01 Obsypka rurociągów piaskiem (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku 
różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości 
cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 495,340

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Kanały według tabeli mas ziemnych 453,58 453,580
20 Przykanaliki według tabeli mas 

ziemnych
41,76 41,760

 

02.1 89 D-03.03.01 Wykonanie filtra odwrotnego drenów z warstwy płukanego tłucznia lub otoczaków o 
średnicy ziaren 40-60 mm o grubości 40 cm oraz  warstwa żwiru czystego, płukanego o 
średnicy 8-16 mm o grubości 10cm  m³ 268,250

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Według tabeli mas ziemnych 268,25 268,250
 

02.1 90 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 1077,093

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wykop mechaniczny 2666,332 2666,332
2 Wykop ręczny 296,259 296,259
3 Rurociągi PE ø 63 -3,14*0,063^2/4*183 -0,570
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4 Podłoże z piasku pod rurociągi, 
studzienki i zbiornik retencyjny

-226,919 -226,919

5 Obsypka rurociągów -680,53 -680,530
6 Filtr odwrotny drenażu -268,25 -268,250
7 Rurociągi PP ø 150 -3,14*0,225^2/4*273,37 -10,864
8 Rurociągi PP ø 200 -3,14*0,338^2/4*169,25 -15,179
9 Rurociągi PVC ø 200 -3,14*0,200^2/4*89,11 -2,798

10 Rurociągi PVC ø 315 -3,14*0,315^2/4*155,81 -12,136
11 Rurociągi PVC ø 400 -3,14*0,400^2/4*161,76 -20,317
12 Rurociągi PVC ø 500 -3,14*0,500^2/4*194,76 -38,222
13 Studnie ø 1000 -3,14*1,3^2/4*(44,808+0,15*21) -63,623
14 Studnie ø 1200 -3,14*1,5^2/4*(6,00+0,15*1) -10,862
15 Studnie ø 2000 -3,14*2,3^2/4*(3,87+0,15*1) -16,694
16 Studzienki ściekowe -3,14*0,6^2/4*(66,62+0,05*27) -19,208
17 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 

ø 1000
-3,14*1,5^2/4*0,10*21 -3,709

18 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 
ø 1200

-3,14*1,7^2/4*0,10*1 -0,227

19 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 
ø 2000

-3,14*2,5^2/4*0,10*1 -0,491

20 Zbiornik retencyjny -(0,2+6+0,2)*(0,2+14+0,2)*(5,07+0,20) -485,683
21 Podłoże bet.pod zbiornik retencyjny -(0,2+6+0,2)*(0,2+14+0,2)*0,10 -9,216

 

02.1 91 D-02.01.01 Ręczne zasypanie wykopów gruntem kat 1-2 z zagęszczeniem (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 107,709

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 0,1*1077,093 107,709

 

02.1 92 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, 
wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, 
zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 
mm < 3%)  m³ 969,384

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Zasypanie ogółem 1077,093 1077,093
20 Zasypanie ręczne -107,709 -107,709

 

02.1 93 D-02.01.01 Zagęszczenie mechanicznej zasypki wykopów  m³ 969,384
 

02.1 94 D-02.01.01 Dowóz wody oraz zwilżanie zasypki wykopów w celu uzyskania wilgotności optymalnej  m³ 21,542
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,02*1077,093 21,542

 

 
02.2 Przepompownia ø 1200

02.2 95 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 0,128
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 3,14*1,5^2/4*1,7^2/4*0,1 0,128
 

02.2 96 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1200 h=0,85 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10, z zamontowanymi uszczelkami oraz stopniami 
włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  kmpl 1,000

 

02.2 97 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 5,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Głębokość ogółem 6,00 6,000
20 Właz -0,15 -0,150
30 Podstawa betonowa -0,85 -0,850

 

02.2 98 D-03.02.01 Montaż pokrywy ø 2000 z pierścieniem odciążającym i nieprzejezdnym włazem 
prostokątnym wyposażonym w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem
otwartej komory  kmpl 1,000
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02.2 99 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia przepompowni. W skład przepompowni będą 
wchodzić:
 - 2 szt. pomp zatapialnych o wydajności 10 l/s każda
 - zawory zwrotne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, pokryte trwałą farbą epoksydową 
odporną na działanie ścieków,
 - zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie z żeliwa sferoidalnego 
pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,
 - rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy 
wykorzystaniu kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 
ścieków,
 - samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa 
pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 
100% szczelności,
 - otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego,
 - deflektor na dopływie do pompowni,
 - wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 
kołnierzowej;
 - drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg 
PN-80 M-49060.
 - prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych,
 - podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny, 
 - śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co 
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125.
 - uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków,
 - przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej,
 - łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego 
pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543.
Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane powinny być ze stali 
kwasoodpornych co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998.  kmpl 1,000

 

02.2 100 D-03.02.01 Montaż kominka wentylacyjnego PVC ø 110  szt 1,000
 

 
02.3 Zbiornik retencyjny

02.3 101 D-03.02.01 Zakup, dostawa oraz montaż żelbetowego zbiornika retencyjnego o wymiarach 
wewnętrznych 6 m x 14 m i wysokości 5,07 m  kmpl 1,000

 

 
02.4 Osadnik ø 2000

02.4 102 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 0,491
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3,14*2,5^2/4*0,1 0,491

 

02.4 103 D-03.02.01 Montaż podstawy studni ø 2000 h=1,00 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10, z zamontowanymi uszczelkami oraz stopniami 
włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  szt 1,000

 

02.4 104 D-03.02.01 Montaż komina studni z kręgów betonowych ø 2000 h=500 z betonu klasy C35/45 o w/c 
max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami włazowymi  szt 5,000

 

02.4 105 D-03.02.01 Montaż pokrywy żelbetowej ø 2700 z otworem ø 600, pierścieniem odciążającym  szt 1,000
 

02.4 106 D-03.02.01 Montaż włazu żeliwnego ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacją, z pierścieniami regulacyjnymi z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400  kmpl 1,000

 

02.4 107 D-03.02.01 Mechaniczne czyszczenie studni ø 2000  szt 1,000
 

 
02.5 Studzienki rewizyjne ø 1000

02.5 108 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 3,533
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 3,14*1,5^2/4*0,1*20 3,533
 

02.5 109 D-03.02.01 Płyta fundamentowa z betonu C12/15 pod studzienkę rozprężną  m³ 0,265
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 3,14*1,5^2/4*0,15 0,265
 

02.5 110 D-03.02.01 Wykonanie cokołu studzienki rozprężnej z cegły klinkierowej kl. 350  m³ 0,510
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3,14*(1,5^2-1,0^2)/4*(0,47+0,05) 0,510

 

02.5 111 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,81 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  szt 20,000

 

02.5 112 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 14,288

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Głębokość studzienek ogółem 44,808 44,808
20 Włazy żeliwne -0,15*21 -3,150
30 Zwężki betonowe -0,5*21 -10,500
40 Podstawa betonowa -0,81*20 -16,200
50 Podmurówka z cegły -0,67*1 -0,670

 

02.5 113 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych ze zwężek betonowych ø 1000/600 z betonu klasy 
C35/45 o w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 10,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,5*21 10,500
 

02.5 114 D-03.02.01 Uformowanie dna z betonu C25/30 w studzience rozprężnej  m³ 0,098
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3,14*1,0^2/4*(0,10+0,15)/2 0,098

 

02.5 115 D-03.02.01 Montaż włazów żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacją, z pierścieniami regulacyjnymi z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400  kmpl 21,000

 

02.5 116 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia rurociągu PE DN 
63 mm  szt 1,000

 

02.5 117 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
150 mm  szt 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3*2 6,000

 

02.5 118 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
200 mm  szt 16,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 8*2 16,000
 

02.5 119 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia przykanalików 
PVC DN 200 mm  szt 27,000

 

02.5 120 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla rurociągu PE DN 63 mm  szt 1,000
 

02.5 121 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 150 mm  szt 6,000
 

02.5 122 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 200 mm  szt 16,000
 

02.5 123 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla przykanalików PVC DN 
200 mm  szt 27,000

 

02.5 124 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ø 1000  szt 21,000
 

 
02.7 Studzienki ściekowe

02.7 125 D-03.02.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 z betonu klasy C35/45 o w/c 
max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
ulicznym kołnierzowym klasy D400 z rusztem żeliwnym 620x420x100 mm z zawiasem  szt 27,000

 

02.7 126 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych  szt 27,000
 

 
02.8 Kanały

02.8 127 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 315  metr 155,810
 

02.8 128 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 400  metr 161,760
 

02.8 129 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 500  metr 194,760
 

02.8 130 D-03.02.01 Montaż trójnika PVC ø 315/200  szt 1,000
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02.8 131 D-03.02.01 Montaż trójnika PVC ø 400/200  szt 1,000
 

02.8 132 D-03.02.01 Montaż trójnika PVC ø 500/200  szt 1,000
 

02.8 133 D-03.02.01 Montaż korka PVC ø 315  szt 1,000
 

02.8 134 D-03.02.01 Montaż korka PVC ø 400  szt 3,000
 

02.8 135 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 315  50 m 3,116
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1/50*155,81 3,116

 

02.8 136 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 400  50 m 3,235
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 1/50*161,76 3,235
 

02.8 137 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500  50 m 3,895
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 1/50*194,76 3,895
 

02.8 138 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 315  metr 155,810
 

02.8 139 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 400  metr 161,760
 

02.8 140 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 500  metr 194,760
 

 
02.9 Przykanaliki

02.9 141 D-03.02.01 Montaż przykanalików z rur PVC DN 200 mm  metr 89,110
 

02.9 142 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie przykanalików  szt 27,000
 

 
02.10 Rurociąg tłoczny

02.10 143 D-03.02.01 Montaż rurociągu z rur ciśnieniowych PE ø 63 mm  metr 183,000
 

02.10 144 D-03.02.01 Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo ø 63  szt 1,000
 

02.10 145 D-03.02.01 Montaż łuków elektrooporowycho PE ø 63  szt 6,000
 

02.10 146 D-03.02.01 Montaż kolana elektrooporowego PE ø 63  szt 1,000
 

02.10 147 D-03.02.01 Próba wodna szczelności rurociągu PE ø 63 mm  200 m 0,915
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 1/200*183 0,915

 

 
02.11 Drenaż

02.11 148 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 150 z filtrem syntetycznym  metr 273,370
 

02.11 149 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 200 z filtrem syntetycznym  metr 169,250
 

 
03 Kanalizacja deszczowa w ul.Jeżynowej

 
03.1 Roboty ziemne

03.1 150 D-02.01.01 Montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej  szt 1,000
 

03.1 151 D-02.01.01 Pompowanie wody z wykopów  kmpl 1,000
 

03.1 152 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności z wywozem urobku 
(miejsce oraz odległość wywozu określa wykonawca)  m³ 423,077

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Wykopy wg tabeli robót ziemnych 353,83+48,85 402,680
20 Wykop pod studnie ø 1000 2,15*2,15*(11,79+(0,15+0,10+0,15)*6) 65,593
30 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 1000
-2,15*1,36*1,91*6 -33,509

40 Wykop pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*(20,00+(0,05+0,15)*8) 45,414
50 Wykop pod przykanaliki na odcinku 

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*1,74*8 -10,092

60 Wykop ręczny 10% -0,1*470,086 -47,009
 

03.1 153 D-02.01.01 Wykop ręczny o ścianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odkład  m³ 47,009
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03.1 154 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat.1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 47,009

 

03.1 155 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 470,086
 

03.1 156 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m w gruncie 
kat 1-3  m² 77,516

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod przykanaliki wg 
tabeli mas ziemnych

97,70 97,700

20 Umocnienie pod przykanaliki na 
odcinku studzienek ściekowych

-0,725*1,74*2*8 -20,184

 

03.1 157 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 1-2 
m  m² 576,682

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod kanały wg tabeli 
mas ziemnych

522,28 522,280

20 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 1000

-2,15*1,91*2*6 -49,278

30 Umocnienie pod studzienki ściekowe (1,45*4-1,0)*(20,00+(0,05+0,15)*8) 103,680
 

03.1 158 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 2-3 
m  m² 83,437

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod studnie ø 1000 (2,15*4-1,36*2)*(11,79+(0,15+0,10+0,15)*6) 83,437
 

03.1 159 D-03.02.01 Podłoże z piasku grub. 15 cm pod rurociągi i studzienki  m³ 55,381
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Podłoże pod kanały, przykanaliki i 

drenaż wg tabeli mas ziemnych
27,81+4,20+20,19 52,200

20 Podłoże pod studnie ø 1000 2,15*2,15*0,15*6 4,160
30 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 1000
-2,15*1,36*0,15*6 -2,632

40 Podłoże pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*0,15*8 2,523
50 Podłoże pod przykanaliki na odcinku

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*0,15*8 -0,870

 

03.1 160 D-03.02.01 Obsypka rurociągów piaskiem (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku 
różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości 
cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 170,090

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Kanały według tabeli mas ziemnych 156,97 156,970
20 Przykanaliki według tabeli mas 

ziemnych
13,12 13,120

 

03.1 161 D-03.03.01 Wykonanie filtra odwrotnego drenów z warstwy płukanego tłucznia lub otoczaków o 
średnicy ziaren 40-60 mm o grubości 40 cm oraz  warstwa żwiru czystego, płukanego o 
średnicy 8-16 mm o grubości 10cm  m³ 89,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Według tabeli mas ziemnych 89,35 89,350

 

03.1 162 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 94,910

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wykop mechaniczny 423,077 423,077
2 Wykop ręczny 47,009 47,009
3 Podłoże z piasku pod rurociągi i 

studzienki
-55,381 -55,381

4 Obsypka rurociągów -170,09 -170,090
5 Filtr odwrotny drenażu -89,35 -89,350
6 Rurociągi PP ø 150 -3,14*0,225^2/4*19,18 -0,762
7 Rurociągi PP ø 200 -3,14*0,338^2/4*117,37 -10,526
8 Rurociągi PVC ø 200 -3,14*0,200^2/4*28,00 -0,879
9 Rurociągi PVC ø 315 -3,14*0,315^2/4*19,18 -1,494

10 Rurociągi PVC ø 500 -3,14*0,500^2/4*117,37 -23,034
11 Studnie ø 1000 -3,14*1,3^2/4*(11,79+0,15*6) -16,835
12 Studzienki ściekowe -3,14*0,6^2/4*(20,00+0,05*8) -5,765
13 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 

ø 1000
-3,14*1,5^2/4*0,10*6 -1,060
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03.1 163 D-02.01.01 Ręczne zasypanie wykopów gruntem kat 1-2 z zagęszczeniem (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 9,491

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 0,1*94,91 9,491

 

03.1 164 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, 
wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, 
zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 
mm < 3%)  m³ 85,419

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Zasypanie ogółem 94,91 94,910
20 Zasypanie ręczne -9,491 -9,491

 

03.1 165 D-02.01.01 Zagęszczenie mechanicznej zasypki wykopów  m³ 85,419
 

03.1 166 D-02.01.01 Dowóz wody oraz zwilżanie zasypki wykopów w celu uzyskania wilgotności optymalnej  m³ 1,898
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,02*94,91 1,898

 

 
03.2 Studzienki rewizyjne ø 1000

03.2 167 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 1,060
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3,14*1,5^2/4*0,1*6 1,060

 

03.2 168 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,81 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  szt 6,000

 

03.2 169 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 3,030

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Głębokość studzienek ogółem 11,79 11,790
20 Włazy żeliwne -0,15*6 -0,900
30 Zwężki betonowe -0,5*6 -3,000
40 Podstawa betonowa -0,81*6 -4,860

 

03.2 170 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych ze zwężek betonowych ø 1000/600 z betonu klasy 
C35/45 o w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,5*6 3,000
 

03.2 171 D-03.02.01 Montaż włazów żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacją, z pierścieniami regulacyjnymi z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400  kmpl 6,000

 

03.2 172 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
150 mm  szt 3,000

 

03.2 173 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
200 mm  szt 9,000

 

03.2 174 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia przykanalików 
PVC DN 200 mm  szt 8,000

 

03.2 175 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 150 mm  szt 3,000
 

03.2 176 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 200 mm  szt 9,000
 

03.2 177 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla przykanalików PVC DN 
200 mm  szt 6,000

 

03.2 178 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ø 1000  szt 6,000
 

 
03.5 Studzienki ściekowe

03.5 179 D-03.02.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 z betonu klasy C35/45 o w/c 
max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
ulicznym kołnierzowym klasy D400 z rusztem żeliwnym 620x420x100 mm z zawiasem  szt 8,000
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03.5 180 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych  szt 8,000
 

 
03.6 Kanały

03.6 181 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 315  metr 19,180
 

03.6 182 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 500  metr 117,370
 

03.6 183 D-03.02.01 Montaż trójnika PVC ø 500/200  szt 1,000
 

03.6 184 D-03.02.01 Montaż korka PVC ø 500  szt 1,000
 

03.6 185 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 315  50 m 0,384
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1/50*19,18 0,384

 

03.6 186 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 500  50 m 2,347
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 1/50*117,37 2,347
 

03.6 187 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 315  metr 19,180
 

03.6 188 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 500  metr 117,370
 

 
03.7 Przykanaliki

03.7 189 D-03.02.01 Montaż przykanalików z rur PVC DN 200 mm  metr 28,000
 

03.7 190 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie przykanalików  szt 8,000
 

 
03.9 Drenaż

03.9 191 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 150 z filtrem syntetycznym  metr 19,180
 

03.9 192 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 200 z filtrem syntetycznym  metr 117,370
 

 
04 Kanalizacja deszczowa w ul.Modrzewiowej

 
04.1 Roboty ziemne

04.1 193 D-02.01.01 Montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej  szt 1,000
 

04.1 194 D-02.01.01 Pompowanie wody z wykopów  kmpl 1,000
 

04.1 195 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności z wywozem urobku 
(miejsce oraz odległość wywozu określa wykonawca)  m³ 325,301

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Wykopy wg tabeli robót ziemnych 261,38+42,92 304,300
20 Wykop pod studnie ø 1000 2,15*2,15*(7,17+(0,15+0,10+0,15)*4) 40,539
30 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 1000
-2,15*1,10*1,97*4 -18,636

40 Wykop pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*(19,99+(0,05+0,15)*8) 45,393
50 Wykop pod przykanaliki na odcinku 

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*1,75*8 -10,150

60 Wykop ręczny 10% -0,1*361,446 -36,145
 

04.1 196 D-02.01.01 Wykop ręczny o ścianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odkład  m³ 36,145
 

04.1 197 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat.1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 36,145

 

04.1 198 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 361,446
 

04.1 199 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m w gruncie 
kat 1-3  m² 65,530

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Umocnienie pod przykanaliki wg 

tabeli mas ziemnych
85,83 85,830

20 Umocnienie pod przykanaliki na 
odcinku studzienek ściekowych

-0,725*1,75*2*8 -20,300
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04.1 200 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 1-2 
m  m² 544,978

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Umocnienie pod kanały wg tabeli 

mas ziemnych
475,23 475,230

20 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 1000

-2,15*1,97*2*4 -33,884

30 Umocnienie pod studzienki ściekowe (1,45*4-1,0)*(19,99+(0,05+0,15)*8) 103,632
 

04.1 201 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 2-3 
m  m² 56,128

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Umocnienie pod studnie ø 1000 (2,15*4-1,10*2)*(7,17+(0,15+0,10+0,15)*4) 56,128

 

04.1 202 D-02.01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  kmpl 4,000
 

04.1 203 D-02.01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  kmpl 4,000
 

04.1 204 D-02.01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów  kmpl 2,000
 

04.1 205 D-02.01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów  kmpl 2,000
 

04.1 206 D-03.02.01 Podłoże z piasku grub. 15 cm pod rurociągi i studzienki  m³ 42,938
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Podłoże pod kanały, przykanaliki i 
drenaż wg tabeli mas ziemnych

19,94+3,68+16,31 39,930

20 Podłoże pod studnie ø 1000 2,15*2,15*0,15*4 2,774
30 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 1000
-2,15*1,10*0,15*4 -1,419

40 Podłoże pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*0,15*8 2,523
50 Podłoże pod przykanaliki na odcinku

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*0,15*8 -0,870

 

04.1 207 D-03.02.01 Obsypka rurociągów piaskiem (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku 
różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości 
cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 110,380

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Kanały według tabeli mas ziemnych 98,90 98,900
20 Przykanaliki według tabeli mas 

ziemnych
11,48 11,480

 

04.1 208 D-03.03.01 Wykonanie filtra odwrotnego drenów z warstwy płukanego tłucznia lub otoczaków o 
średnicy ziaren 40-60 mm o grubości 40 cm oraz  warstwa żwiru czystego, płukanego o 
średnicy 8-16 mm o grubości 10cm  m³ 68,540

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Według tabeli mas ziemnych 68,54 68,540
 

04.1 209 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 107,830

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wykop mechaniczny 325,301 325,301
2 Wykop ręczny 36,145 36,145
3 Podłoże z piasku pod rurociągi i 

studzienki
-42,938 -42,938

4 Obsypka rurociągów -110,38 -110,380
5 Filtr odwrotny drenażu -68,54 -68,540
6 Rurociągi PP ø 150 -3,14*0,225^2/4*120,82 -4,801
7 Rurociągi PVC ø 200 -3,14*0,200^2/4*24,50 -0,769
8 Rurociągi PVC ø 315 -3,14*0,315^2/4*120,82 -9,411
9 Studnie ø 1000 -3,14*1,3^2/4*(7,17+0,15*4) -10,308

10 Studzienki ściekowe -3,14*0,6^2/4*(19,99+0,05*8) -5,762
11 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 

ø 1000
-3,14*1,5^2/4*0,10*4 -0,707

 

04.1 210 D-02.01.01 Ręczne zasypanie wykopów gruntem kat 1-2 z zagęszczeniem (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 10,783

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 0,1*107,83 10,783
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04.1 211 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, 
wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, 
zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 
mm < 3%)  m³ 97,047

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Zasypanie ogółem 107,83 107,830
20 Zasypanie ręczne -10,783 -10,783

 

04.1 212 D-02.01.01 Zagęszczenie mechanicznej zasypki wykopów  m³ 97,047
 

04.1 213 D-02.01.01 Dowóz wody oraz zwilżanie zasypki wykopów w celu uzyskania wilgotności optymalnej  m³ 2,157
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,02*107,83 2,157
 

 
04.2 Studzienki rewizyjne ø 1000

04.2 214 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 0,707
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 3,14*1,5^2/4*0,1*4 0,707

 

04.2 215 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,81 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  szt 4,000

 

04.2 216 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 1,330

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Głębokość studzienek ogółem 7,17 7,170
20 Włazy żeliwne -0,15*4 -0,600
30 Zwężki betonowe -0,5*4 -2,000
40 Podstawa betonowa -0,81*4 -3,240

 

04.2 217 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych ze zwężek betonowych ø 1000/600 z betonu klasy 
C35/45 o w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,5*4 2,000
 

04.2 218 D-03.02.01 Montaż włazów żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacją, z pierścieniami regulacyjnymi z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400  kmpl 4,000

 

04.2 219 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
150 mm  szt 7,000

 

04.2 220 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia przykanalików 
PVC DN 200 mm  szt 8,000

 

04.2 221 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 150 mm  szt 7,000
 

04.2 222 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla przykanalików PVC DN 
200 mm  szt 8,000

 

04.2 223 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ø 1000  szt 4,000
 

 
04.5 Studzienki ściekowe

04.5 224 D-03.02.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 z betonu klasy C35/45 o w/c 
max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
ulicznym kołnierzowym klasy D400 z rusztem żeliwnym 620x420x100 mm z zawiasem  szt 8,000

 

04.5 225 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych  szt 8,000
 

 
04.6 Kanały

04.6 226 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 315  metr 120,820
 

04.6 227 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 315  50 m 2,416
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1/50*120,82 2,416
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04.6 228 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 315  metr 120,820
 

 
04.7 Przykanaliki

04.7 229 D-03.02.01 Montaż przykanalików z rur PVC DN 200 mm  metr 24,500
 

04.7 230 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie przykanalików  szt 8,000
 

 
04.9 Drenaż

04.9 231 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 150 z filtrem syntetycznym  metr 120,820
 

 
05 Kanalizacja deszczowa w ul.9KD-D

 
05.1 Roboty ziemne

05.1 232 D-02.01.01 Montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej  szt 1,000
 

05.1 233 D-02.01.01 Pompowanie wody z wykopów  kmpl 1,000
 

05.1 234 D-02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności z wywozem urobku 
(miejsce oraz odległość wywozu określa wykonawca)  m³ 139,952

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Wykopy wg tabeli robót ziemnych 125,73+5,17 130,900
20 Wykop pod studnie ø 1000 2,15*2,15*(5,26+(0,15+0,10+0,15)*3) 29,861
30 Wykop pod kanały na odcinku studni

ø 1000
-2,15*1,10*1,99*3 -14,119

40 Wykop pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*(5,00+(0,05+0,15)*2) 11,354
50 Wykop pod przykanaliki na odcinku 

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*1,72*2 -2,494

60 Wykop ręczny 10% -0,1*155,502 -15,550
 

05.1 235 D-02.01.01 Wykop ręczny o ścianach pionowych w gruncie kat 1-3 na odkład  m³ 15,550
 

05.1 236 D-02.01.01 Mechaniczny załadunek oraz wywóz gruntu z odkładu kat.1-3 (miejsce oraz odległość 
wywozu określa wykonawca)  m³ 15,550

 

05.1 237 D-02.01.01 Utylizacja gruntu z wykopów (sposób utylizacji określa wykonawca)  m³ 155,502
 

05.1 238 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m w gruncie 
kat 1-3  m² 5,352

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod przykanaliki wg 
tabeli mas ziemnych

10,34 10,340

20 Umocnienie pod przykanaliki na 
odcinku studzienek ściekowych

-0,725*1,72*2*2 -4,988

 

05.1 239 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 1-2 
m  m² 228,859

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod kanały wg tabeli 
mas ziemnych

228,61 228,610

20 Umocnienie pod kanały na odcinku 
studni ø 1000

-2,15*1,99*2*3 -25,671

30 Umocnienie pod studzienki ściekowe (1,45*4-1,0)*(5,00+(0,05+0,15)*2) 25,920
 

05.1 240 D-02.01.01 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu w gruncie kat 1-3, szer. 2-3 
m  m² 41,344

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Umocnienie pod studnie ø 1000 (2,15*4-1,10*2)*(5,26+(0,15+0,10+0,15)*3) 41,344
 

05.1 241 D-03.02.01 Podłoże z piasku grub. 15 cm pod rurociągi i studzienki  m³ 19,079
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Podłoże pod kanały, przykanaliki i 

drenaż wg tabeli mas ziemnych
9,46+0,45+7,74 17,650

20 Podłoże pod studnie ø 1000 2,15*2,15*0,15*3 2,080
30 Podłoże pod kanały na odcinku 

studni ø 1000
-2,15*1,10*0,15*3 -1,064

40 Podłoże pod studzienki ściekowe 1,45*1,45*0,15*2 0,631
50 Podłoże pod przykanaliki na odcinku

studzienek ściekowych
-0,725*1,0*0,15*2 -0,218
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05.1 242 D-03.02.01 Obsypka rurociągów piaskiem (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, wskaźniku 
różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości 
cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 48,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Kanały według tabeli mas ziemnych 46,94 46,940
20 Przykanaliki według tabeli mas 

ziemnych
1,41 1,410

 

05.1 243 D-03.03.01 Wykonanie filtra odwrotnego drenów z warstwy płukanego tłucznia lub otoczaków o 
średnicy ziaren 40-60 mm o grubości 40 cm oraz  warstwa żwiru czystego, płukanego o 
średnicy 8-16 mm o grubości 10cm  m³ 32,530

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Według tabeli mas ziemnych 32,53 32,530
 

05.1 244 D-02.01.01 Zakup i dostawa gruntu sypkiego kat 1-2 do zasypania wykopu (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 39,158

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop mechaniczny 139,952 139,952
2 Wykop ręczny 15,55 15,550
3 Podłoże z piasku pod rurociągi i 

studzienki
-19,079 -19,079

4 Obsypka rurociągów -48,35 -48,350
5 Filtr odwrotny drenażu -32,53 -32,530
6 Rurociągi PP ø 150 -3,14*0,225^2/4*57,34 -2,279
7 Rurociągi PVC ø 200 -3,14*0,200^2/4*3,00 -0,094
8 Rurociągi PVC ø 315 -3,14*0,315^2/4*57,34 -4,466
9 Studnie ø 1000 -3,14*1,3^2/4*(5,26+0,15*3) -7,575

10 Studzienki ściekowe -3,14*0,6^2/4*(5,00+0,05*2) -1,441
11 Podłoże bet.pod studzienki rewizyjne 

ø 1000
-3,14*1,5^2/4*0,10*3 -0,530

 

05.1 245 D-02.01.01 Ręczne zasypanie wykopów gruntem kat 1-2 z zagęszczeniem (piasek o wskaźniku 
piaskowym WP>45, wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje 
<= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 mm < 3%)  m³ 3,916

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 0,1*39,158 3,916
 

05.1 246 D-02.01.01 Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat 1-2 (piasek o wskaźniku piaskowym WP>45, 
wskaźniku różnoziarnistości U >= 6 i wskaźniku wodoprzepuszczalności K >= 8 m/dobę, 
zawartości cząstek według PN-88/B-04481: frakcje <= 0,075 mm < 15%, frakcje <= 0,020 
mm < 3%)  m³ 35,242

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 Zasypanie ogółem 39,158 39,158
20 Zasypanie ręczne -3,916 -3,916

 

05.1 247 D-02.01.01 Zagęszczenie mechanicznej zasypki wykopów  m³ 35,242
 

05.1 248 D-02.01.01 Dowóz wody oraz zwilżanie zasypki wykopów w celu uzyskania wilgotności optymalnej  m³ 0,783
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,02*39,158 0,783
 

 
05.2 Studzienki rewizyjne ø 1000

05.2 249 D-03.02.01 Podłoże z chudego betonu  m³ 0,530
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

10 3,14*1,5^2/4*0,1*3 0,530
 

05.2 250 D-03.02.01 Montaż podstaw studni ø 1000 h=0,81 m z betonu klasy C35/45 o w/c max 0,45 o 
nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z kinetą, spocznikiem, z zamontowanymi 
uszczelkami oraz stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi do rur  szt 3,000

 

05.2 251 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 z betonu klasy C35/45 o 
w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 0,880

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
10 Głębokość studzienek ogółem 5,26 5,260
20 Włazy żeliwne -0,15*3 -0,450
30 Zwężki betonowe -0,5*3 -1,500
40 Podstawa betonowa -0,81*3 -2,430
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05.2 252 D-03.02.01 Montaż komina studni rewizyjnych ze zwężek betonowych ø 1000/600 z betonu klasy 
C35/45 o w/c max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadzonymi stopniami 
włazowymi  metr 1,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,5*3 1,500

 

05.2 253 D-03.02.01 Montaż włazów żeliwnych ø 600 mm o korpusie wys. 15 cm, kl. D400 z pokrywą z 
wypełnieniem z betonu klasy C35/45, z wentylacją, z pierścieniami regulacyjnymi z 
tworzywa sztucznego systemu TVR T klasy D400  kmpl 3,000

 

05.2 254 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia drenów PP DN 
150 mm  szt 5,000

 

05.2 255 D-03.02.01 Wykonanie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla podłączenia przykanalików 
PVC DN 200 mm  szt 2,000

 

05.2 256 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla drenów PP DN 150 mm  szt 5,000
 

05.2 257 D-03.02.01 Montaż przejść szczelnych w ścianach studzienek rewizyjnych dla przykanalików PVC DN 
200 mm  szt 2,000

 

05.2 258 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek rewizyjnych ø 1000  szt 3,000
 

 
05.5 Studzienki ściekowe

05.5 259 D-03.02.01 Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 500 z betonu klasy C35/45 o w/c 
max 0,45 o nasiąkliwości 5% i wodoszczelności W10 z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
ulicznym kołnierzowym klasy D400 z rusztem żeliwnym 620x420x100 mm z zawiasem  szt 2,000

 

05.5 260 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie studzienek ściekowych  szt 2,000
 

 
05.6 Kanały

05.6 261 D-03.02.01 Montaż rur kanalizacyjnych PVC ø 315  metr 57,340
 

05.6 262 D-03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych ø 315  50 m 1,147
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1/50*57,34 1,147
 

05.6 263 D-03.02.01 Płukanie rurociągu ø 315  metr 57,340
 

 
05.7 Przykanaliki

05.7 264 D-03.02.01 Montaż przykanalików z rur PVC DN 200 mm  metr 3,000
 

05.7 265 D-03.02.01 Mechaniczne oczyszczenie przykanalików  szt 2,000
 

 
05.9 Drenaż

05.9 266 D-03.03.01 Ułożenie drenażu z rur PP ø 150 z filtrem syntetycznym  metr 57,340
 


