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1. Cze¢s¢ opisowa

1.1.  Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
lub zezwolen, dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robét oraz budowe sygnalizacji $wietlnej
w miejscowosci Stupsk, na skrzyzowaniu ul. Boh. Westerplatte z ul. Lady-Cybulskiego wraz
z przylaczami elektroenergetycznymi.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zaprojektowa¢ nalezy sygnalizacj¢ $wietlng akomodacyjng =z wideodetekcja.
Sygnalizacjg Swietlng nalezy obja¢ wszystkie wloty i strumienie ruchu w obrebie
skrzyzowania.

Projekt sygnalizacji powinien by¢ opracowany w oparciu o aktualne pomiary natezenia
oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdéw i pieszych. Projekt powinien
zawiera¢ dokumentacje w branzy energetycznej opracowang na podstawie warunkow
uzyskanych u odpowiedniego operatora. Zasilanie w energie elektryczng — w oparciu
o warunki wydane przez Energa Operator.

Sygnalizacja ma zawiera¢ nastgpujace zestawienie sprzetowe: sterownik sygnalizacji
swietlnej szt.1 (sterownik ma by¢ wyposazony co najmniej w modut dla 8 grup
sygnalizacyjnych, umozliwiajacy podigczenie kamer wideodetekcji, detektoréw
pieszych ), maszty sygnalizacyjne niskie szt.7, maszt wysoki z wysiegnikiem szt.1,
maszty sygnalizacyjne H= 6-7m szt. 2, sygnalizatory kolowe 3x300 szt. 4,
sygnalizatory piesze/rowerowe 2x200 szt. 8, detektory pieszych.

Sygnalizacja w stanie ustalonym realizuje fazg dla pojazdéw na drodze gtéwnej. Po
detekcji pojazdéw na drodze podporzadkowanej sygnalizacja realizuje jednokrotnie
fazg dla pojazdéw z drogi podporzadkowanej, po czym powraca do fazy dla pojazdéw
na drodze giéwnej. Po detekcji pieszych na przejéciu dla pieszych przez droge gléwna
sygnalizacja realizuje jednokrotnie faz¢ dla pieszych po czym realizuje program
w stanie ustalonym. Sygnalizacja powinna by¢ wyposazona w informacje dzwigkowa
dla niedowidzacych

Instalacja kablowa ma by¢ skanalizowana. Wszystkie maszty i wysiegniki maja by¢
ocynkowane ogniowo.

W zakresie objetym projektowaniem w przypadku braku niezbednego oznakowania
nalezy je zaprojektowa¢, ponadto nalezy zaprojektowaé niezbedne oznakowanie
pionowe i poziome wynikajace z wprowadzenia sygnalizacji $wietlne;.

Projektowane stupy i maszty powinny byé umieszczone z zachowaniem skrajni
drogowej i jednoczesnie z mozliwoscia swobodnego dojécia dla pieszych,

Poszczegélne fazy projektowania uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
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W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania planowanej sygnalizacji swietlnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe w tym: projekt
budowlany, projekt stalej organizacjii ruchu wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zglosié zamiar wykonania robét budowlanych a takze
zbudowac i, jezeli bedzie to konieczne, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego  Wykonawcy Programu Funkcjonalno ~ Uzytkowego, ustalone w wyniku
opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, uzgodnien
oraz analizy warunkéw bezpieczefistwa ruchu, nie beda powodowaly zwigkszenia zaakceptowanej
wartosci umowy,

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zarzagd Infrastruktury Miejskiej w Shupsku ustanowi nadzér inwestorski dla
przedmiotowego projektu, zaréwno na etapie projektowania, jak i realizacji robét. Wykonawca
zapewni sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiaj gcego:

® Uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne;j.

*  Uzyskac wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody.

®  Dokona¢ skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne
1 miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob s3
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie W pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia roboét.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powolanych norm
1 przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

Nalezy opracowaé, uzgodnié, uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajgcego, uzyskaé zatwierdzenie
Prezydenta Miasta Stupska i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowaé i wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami wydanymi
przez wlasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale



warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to konieczne ze
wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowaé w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu do terenow
przyleglych, w tym do kazdej dziatki sasiadujgcej z projektowang inwestycja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby infrastruktura drogowa lub jej elementy bylty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas prowadzeni robét, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku
przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkow nalezy zabezpieczenie terenu budowy
i rob6t w sposéb nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

1.1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana sygnalizacja $wietlna ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikom drogi.

1.1.4. Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Sygnalizacji §wietlna ma umozliwi¢ uczestnikom ruchu bezpieczne poruszanie sie, oraz
ulatwienie pojazdom na drodze podporzadkowanej, szczegélnic w czasie szczytow
komunikacyjnych, wjazd na droge gléwng

Dokumentacja projektowa ma zostaé wykonana zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji kosztow.

1.2.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

® Zasilanie szafy sterownika sygnalizacji swietlnej od zlgcza/szafki pomiarowe] wykonywaé
kablem miedzianym typu YKY o min. przekroju 10mm?. Tras¢ kabla zasilajgcego projektowaé
w pasie drogowym

® Uziemienie szafy sterownika powinno mieé¢ wartosé R,<10Q

® Zastosowaé maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiggnikami, sygnalizacyjno-
oswietleniowe) dwustronnie cynkowane.

* Uziemi¢ maszty koficowe i rozgatezne za pomocg uziomu o wartosci Ry,<10Q

e Zastosowa¢ maszty niskie dwudzielne z glowicg wierzchotkows. Maszty z konstrukcjami
sygnalizacji $wietlnej lokalizowaé z uwzglednieniem skrajni poziomej i pionowej

* Przyciski dla pieszych wyposazone w potwierdzenie przyjecia sygnatu przez sterownik oraz
odpowiednim piktogramem.

* Nalezy zastosowa¢ automatyczna detekcje pieszych, na przejsciu dla pieszych przez droge
gléwng (ul. Boh. Westerplatte).

® Do zrealizowania akomodacji w zaleznosci od warunkéw ruchu na drodze, nalezy zastosowaé
system wideodetekcji za pomocg kamer.



2.

2.1.

Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia z wymaganiami przepiséw

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane dla

dziatki: 79/3, 723, 714 obr. 17

2.2.

Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tJ. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pozn.
Zm.)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1693 z pozn.
Zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556,
2687)

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 988
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 916
Z pozn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. W sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych dr6g publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 151 8)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszezania na drogach, (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
Z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcj onalno-uzytkowym, (Dz.U. z 2021, poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresy i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz.U.
z 2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
(t.j. z2019r., poz. 2310)

Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegétowych warunkéow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, (t.
Dz.U. 22017, poz. 784)

Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma
N-SEP-E-004



2.3. Wpykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich. Za
szkody powstale na skutek dzialan Wykonawcy w  terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca. Powstajagce w trakcie prac odpady nalezy
segregowac 1 magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regulamy
odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach
Robo6t budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajac innych czynnodci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu

budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

® czasowym zajgciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajeé
i okreSleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli
oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajed jak i ich zakonczeniu;

® zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby:
rozbiorki obiektéw budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz
pozyskania innych terenéw niezbednych Wykonawcey do przeprowadzenia prac;

* wyplatg odszkodowan z tytutu Czasowego zajgcia nieruchomosci, w wysokoéci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy
administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

* uzyskaniem i realizacja obowigzkéw  wynikajacych =z uzgodnienn dotyczacych
wylaczefi/wlaczen u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/6w na czasowe
korzystanie z nieruchomogci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu budowy;

*  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé
1 wlasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

® Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzer obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego whascicielem oraz
wykonana wszelkie czynnosci z tym Zwigzane

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczaja koniecznosci wykonania innych, niezbednych
dla prawidlowego przygotowania terenu budowy.

2.3.2. Wykonanie prac w zakresie instalacji

Nalezy zastosowaé sie¢ do warunkéw usunigcia kolizji gestoréw sieci, ktore wynikng
podczas wykonywania prac projektowych lub robdt budowlanych. Wykonawca powinien
‘powiadomi¢ wlascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robét zwigzanych
z usunigciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociagowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaplacie
i Wykonawca ujmie je w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen
istniejgcych mediéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego
tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Umowy.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.3.3. Wykorniczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rob6t budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny zielone
naruszone podczas robdt nalezy pokryé warstwa humusu grubosci min 5 cm i obsia¢ mieszankami
traw, odpornymi na dziatanie czynnikéw wystgpujgcych w pasie drogowym.

2.34. Sklad dokumentéw Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykonaé wszelkie opracowania jakie moga okazaé si¢ niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sklad przedmiotu zaméwienia.
W szczego6lnosei nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty jezeli s3 wymagane:

° Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi

Dokumentacje projektows instalacji i urzadzef towarzyszacych (obcych);

Informacje i Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Dokumentacje powykonawcza;

Mapg powykonawczg;

o Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

2.3.5. Ogélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy
Nalezy wspétpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych

decyzji, a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udzielaé¢ wyjasnieri na
zgdanie organu, przedkladaé wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbgdnych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zaméwienia.

W szczegélnoscei nalezy opracowad nizej wymienione projekty i dokumenty jezeli s3 wymagane:
o Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Dokumentacj¢ projektows instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Informacje i Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;



. Projekt zmiany statej organizacji ruchu,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

e Dokumentacje powykonawczg;
Mape powykonaweza;
. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Nazwa Dokumentu i ilog¢ kompletdw:

1. Projekt zagospodarowania terenu — 4 gZ. W wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej

2. Projekt architektoniczno—budowlany 4 €gz. W wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej
(W miare potrzeb)

3. Projekt techniczny (o szczegblowosci projektu wykonawczego) — 4 egz. w wersji papierowej, 1
©gz. w wersji elektronicznej

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB — 4 €gzZ. W wersji
papierowej, 1 egz. w wersji elektroniczne;j

5. Przedmiar robét — 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej

6. Kosztorys inwestorski Uproszczony — 2egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektroniczne;

7. Zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu Projekt Stalej Organizacji Ruchu Drogowego —
2 egz.

8. Inwentaryzacja Powykonawcza 2 egz.

9. Instrukcje eksploatacii i utrzymania 2 egz.

10. Warunki utrzymania gwarancji

W szczegolnodei nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladéw, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace
dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie Dokumentéw Wykonawey  objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowieri i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja
przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda
stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamdwienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek
W specyfikacjach warunkéw zaméwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
1 katalogi, ktére spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepiséw, norm, wytycznych
i katalogow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatéw wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowieri, uzgodnieri, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism,
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznoscei.

W Vi
W speciainosci drogowe)
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