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UMOWA NF.errees e
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2022 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp”

(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest: budowa sSciezki rowerowej wokoét zbiornika Bugaj - etap Il —

zadanie w ramach budzetu obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

(STWIORB), stanowigcych integralng czes¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz

STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentac;ji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki

budowlane;.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci

w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjag powykonawcza,
odtworzeniem geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja drzew i innych

nasadzen wiacznie,
2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami), geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskanie koniecznych uzgodnien, decyzji, odbiorow
i opinii wynikajacych z przepiséw prawa, w szczegélnosci prawa budowlanego, jesli okaze sie, ze do
wykonania zakresu rob6t beda one niezbedne (wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ je lub

przeprowadzi¢ na swoj koszt, bez dodatkowej zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem),
4) sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy 2 banerow — wzér banera w SWZ.



Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy czasowe
wykonania poszczegoélnych czesci (etapdw) i rodzajéw robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 7. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

Kosztorys ofertowy,

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t. j. 2021 poz. 110 ze zmianami, dalej
jako ,Ustawa o elektromobilnosci”).

Nie pozniej niz na 7 dni_przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego (zakonczenia inwestycji). Wykonawca dostarczy co najmniej 1 egzemplarz
dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz powykonawczg mape geodezyjng do
sprawdzenia i akceptacji przez inspektorow nadzoru. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z
wymaganiami przepiséw ustawy Prawo budowlane, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe
rozliczenie catosci wykonanych roboét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz zataczniki dla poszczegolnych branz w
zakresie ilosci wykonanych robét),

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentow odbiorowych
(wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub przyjetym zawiadomieniem o zakonczeniu rob6t zgodnie z
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego bez uwag ani sprzeciwu) nie pézniej niz w dniu
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (co nastgpi
jednoczesnie ze zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru dokonanym odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego — petnigcego funkcje
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego).

§2

Termin realizaciji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia: 3,5 miesigca od dnia podpisania umowy.
Termin pétmiesigczny jest réwny pietnastu dniom kalendarzowym.
Ostateczne zakonczenie realizacji zamodwienia nastapi, jezeli zostang dokonane nastepujgce
czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamodwienia (w tym m.in.: rob6t budowlanych, robét
towarzyszgcych, wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych), zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — petnigcego funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 8 niniejszej
umowy, jezeli dokonany zostanie odbior koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych
wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one
korzystanie z przedmiotu umowy).



§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na kidérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,
zorganizowania terenu budowy i jego =zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegblnosci przed dostepem osbdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,
zapewnienia we wlasnym zakresie dostawy medidow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robot), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz
terenéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego
nawierzchni drog, po ktérych odbywat sie transport materiatdw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),
wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadoéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy z
obowigzujgcych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich
wywozu i utylizacji),




7) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie pdzniej
niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

11) inwentaryzacji stanu technicznego drog i elewacji budynkéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robdt przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej lub
filmowej),

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki, w
szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokos$ci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstoniegtych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13) zapewnienia organizacji pracy i wykonania robot, ktéra umozliwi korzystanie z posesiji
sgsiadujgcych z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegdélnosci nalezy
poinformowac¢ mieszkancow i uzytkownikdédw nieruchomosci zlokalizowanych przy ulicach, w ktérych
bedg prowadzone prace o rozpoczeciu i planowanym zakonczeniu robét najpézniej na 10 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem, a nastepnie roboty te nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
ciagly ruch pieszy i dostep do posesji przy ulicach Zeglarskiej, Rusatki, Roslinnej i Poranne;j.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci roboét
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia lub pominiecie poszczegdlnych
robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci
wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku razgcej niezgodnos$ci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust.
3 przez caty okres realizacji niniejszego zaméwienia oraz do skladania, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego
oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamoéwienia
nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.



10. Przedtozenie oswiadczenia, o ktbrym mowa w ust. 9 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do

11.

jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych pojazdu/ow.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce 2z obowiazkdw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogow Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowa¢ moze
odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§5

Zatrudnienie ha umowe o prace
Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamoOwienia, wskazane przez
Zamawiajacego w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane beda (zaréwno przez Wykonawce jak i Podwykonawcéw) przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t. j. ze zmianiami).
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osO6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych przez te
osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych os6b, podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie mial mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w
wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), bedg przekazane Zamawiajgcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé¢ z oryginatem.
Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, tj. w szczegélnosci bez adresdédw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t..).
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Osoby zaangazowane do wykonania robo6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p poz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikbéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci szkoleh stanowiskowych, szkolen dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i
pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem
umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto.
Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7

Wymogi dotyczace materiatldow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wiasnych, spetniajacych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.
Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajagcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobdw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy
Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobie: .......ceuenen.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......ccceeiviiiiaininnns




posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr ....vcvcveveiirinirieiirnarasa.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do realizacji
niniejszego zamowienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowigzki przez caty
czas wykonywania przypisanego im zakresu robdt. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i
innych czynnosci wchodzacych w sktad zamowienia.

Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiange ww. 0s6b w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest réwniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczeg6Inosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru lub stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy
p.poz) lub ochrony Srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.
Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi
umowa.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokos$ci ......... zt (stownie
ziotych: .................. 00/100) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) ....... %.
Ostateczna wysokos¢é wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia
bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robét i stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych rob6t (wykazanych
w ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym
integralng czes¢ oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami
§ 10 ust. 11.
Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materialéw i sprzetu nie beda podlegaty
waloryzaciji w trakcie trwania umowy.
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Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2, powiekszonej 0 2 %, z
wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.
5 na skutek zwigekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robét.

§ 10

Platnosci
Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane w trzech transzach, na podstawie:
dwéch faktury VAT czesciowych wystawionych na podstawie zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wystawienie pierwszej faktury nastgpi
nie wczesniej niz po uptywie jednego miesigca kalendarzowego od dnia podpisania umowy,
wystawienie drugiej faktury - po uptywie jednego miesigca kalendarzowego liczac od daty
wystawienia pierwszej faktury czesciowej i faktury VAT koncowej. Wysokos$¢ ptatnosci
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie
faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢c mniej niz 10 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.
Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.
Ptatnosci bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Przez dzien zaptaty
rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto bankowe
Wykonawcy, prowadzone przez bank .................. O NUMENZEe .....uevmnmnnrnrarnsn (z zastrzezeniem
przypadku o ktorym mowa w § 11 umowy). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace
zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem hiewaznosci.
Ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.
Kazda ptatnos¢ czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.
W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.
Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych
im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie ust. 11.
W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe
rozliczenie catosci wykonanych robot oraz zalgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie
ilosci wykonanych robét, sporzadzone w oparciu o zapisy § 9 ust. 3.
W zestawieniach opisanych w ust. 7i 8 beda wyszczegodlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia czesciowego oraz koncowego rozliczenia
wykonanych robét pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor
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nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie
korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.

W przypadku robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy beda miaty zastosowanie ogo6lne zasady
rozliczenia w oparciu o zapisy § 9 ust. 3. Jezeli natomiast roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych
robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wskazane w § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczeh okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia
za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu zgodnie z pkt 3)
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi stosowng
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwitocznie przekaze
Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z procedurg wskazang w ust. 8 - 10, koncowego
rozliczenia catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.
W zestawieniu bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu odbioru korncowego.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z faktura VAT,
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
Zzgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktur czesciowych i faktury koncowej Wykonawca
oraz Podwykonawcy, ktérzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji zamowienia.

Oprécz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce




lub Podwykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrdcic
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zzadaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnosé z
oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbiér rob6t budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie w
nich na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatah podjetych w oparciu o zapisy ust. 8iw
przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong oraz dokona
bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
§ 12

Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamdwienia: ............
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia — ....coveuenensnns
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, w szczeg6Inosci
jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze
przekazywaé, wymagane umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, kibrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢é zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegodlnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gitéwnemu wykonawcy
na roboty objete umowg z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, spos6b realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z umowa zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robo6t objetych umowg, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zgode
Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy
nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W
przypadku, gdy ceny poszczegodlnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te roboty.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projekiu umowy z
Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9
ust. 2. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami
majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projekiu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§13

Zabezpieczenia
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy {j. .......... zZt w
formie ..., Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokoét odbioru koncowego robét.
Czes$c¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.
Wykonawca ma obowigzek zachowac¢ ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robdt wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ww. przediuzenie najpdzniej
na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary
umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne
Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.
Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:
w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
za zwloke w wykonaniu prac lub robot budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci
0,5 % wartosci brutto prac lub robot ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,
za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

8) zabrak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe niewywigzywanie
sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy,
pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i 6, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

15) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowaw § 4 ust. 9i 10
umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w jego realizacji.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, wynosi 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowe;j).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;j.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do
wymaganego stanu.

3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badan,
prob technicznych i innych.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w
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9.

ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentdédw uzytych do budowy
materiatdéw i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejagcych wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

10.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru

11.

w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru
wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad.

§16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .........ceeess miesigce od dnia korncowego

odbioru robot.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢é 14 dni od
wykonania przegladu (chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu). Po
usunieciu nalezy ponownie wykonac przeglad i dostarczy¢ go do Zamawiajgcego.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt

dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one

opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zakupionego przez siebie

i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na
nasadzony materiat roslinny obejmujacej: trawniki - 1 rok kalendarzowy, byliny i krzewinki
ozdobne — 2 lata, drzewa i krzewy 3 lata kalendarzowe liczac od daty odbioru koncowego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca jest obowigzany przeprowadzaé

czynnosci pielegnacyjne wskazane w STWIORB oraz dokona raz w roku (w okresie wegetacyjnym),
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na wiasny koszt, przegladu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich instytucji a protokét z
przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania. W przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte (wada), Wykonawca dokona
nieodptfatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych parametrach w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Okres gwarancyjny oznakowania poziomego ustala sie na: malowanie cienkowarstwowe 1 rok,

malowanie grubowarstwowe 3 lata. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaranciji.

. Wykonawca w czasie trwania gwarancji na oznakowanie poziome Wykonawca na wiasny koszt

dokona raz w roku przegladu wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytuciji, a
nastepnie protokédt z przegladu dostarczy Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy
nie powinien przekroczy¢ 14 dni od wykonania przegladu (chyba ze co innego zostato ustalone w
protokole z przegladu). Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczy¢ go do
Zamawiajgcego.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swoj bieg termin zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad zostalo wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM, w
protokole z przegladu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrécone
zabezpieczenie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego
bedzie mdgt powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 14 dni.
§ 17

Odstgpienie od umowy
Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegoélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania terenu
budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia ztozonego
przez Zamawiajacego na pismie,
w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,
podzleca catos¢ robét lub czesé robot ktorych dotyczy obowiagzek osobistego wykonania albo
dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b),
w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.
Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego, szczegotowy
protokdt inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
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w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
W punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzgdkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zaméwienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a)

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane, Podstawg rozliczeh bedg kosztorysy ofertowe
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskazniki cenotwércze wskazane
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) obowigzujgce w dniu
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robot,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozycji
w kosztorysach - wskaznikéw cenotwoérczych wskazanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp., obowigzujgcych w dniu sporzadzenia protokotu odbioru
inwentaryzacji wykonanych robét) materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit.
e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca
wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 18

Zmiana Umowy
Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.
Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, beda mogty zosta¢ zmienione, jezel
wystgpig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,
organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgod gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
jezeli wystapig przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie rob6t z
powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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10)

11)

wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajag
realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajgcej bezposrednio z przepiséw
prawa,

wystgpia warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegolnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamdéwienia,
postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze wzgledu na
koniecznos¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne (mozliwos$¢ ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu zamdwienia przez
Zamawiajgcego minimalna wartos¢ lub wielkos¢ swiadczenia Stron bedzie odpowiadata zakresowi i
wartosci robét, ktére Zamawiajacy wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania
przez Wykonawce (kluczowe czesci zamowienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje zamdwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegoInosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.
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Strony przewiduja mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajagcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:
uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczeg6lnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
umowy lub ustawy Prawo zamdwien publicznych,

wykaz rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robo6t zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sgd powszechny, wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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