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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego W Lodzi Wraz Z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym — Rozbudowa | Przebudowa Budynkow: A1, A2,
Wozkowni Wraz Z tacznikiem C8, Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy,
Ladowiska Dla Smigtowcow Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbedna Infrastruktura Techniczng’.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres rohat objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka i demontazem, a takze pdzniejszego
wywozu gruzu po zakonczeniu prac. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych wymaga sie zabezpieczenia terenu oraz
zabezpieczenia go na czas i przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wyburzenia istnigjacych konstrukcji, obiektéw i innych elementow
zagospodarowania terenu, w tym latarni, ktére majg zosta¢ wyburzone. Elementy przeznaczone do wyburzenia pokazano
na planie rozbiérki.

Ogdlne wymagania dotyczace rohét
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

o  Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi  uwzgledniat uwarunkowania  wynikajace
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnod¢ robédt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie.

o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczenstwa oséb trzecich.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, jezeli wymagajq,
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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o Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.

o Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

o Warunki bezpieczerstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zdrowia i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegto$ci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry magtby
powstat w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie
materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamowienia.

o  Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne,
bez pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet:

spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

Koparki.

O O O O O O
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TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy
od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikaciji techniczne;.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie prowadzenia
robdt od stron ogdlnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drég i chodnikéw za pomocg wykonania np.
zadaszenia pokrytego materiatami amortyzujacymi.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozhiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogdblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wyburzen nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
przeprowadzenia prac rozbidrkowych na terenie niniejszej inwestycji. Zapozna¢ sie z dokumentacjg w zakresie budowy i
uzbrojenia terenu w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje,
na ktére prowadzone prace rozhidrkowe mogg bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac
rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:
o Upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbiérce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku zostaty
odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,
Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / Scianach, ktére zagrazaja bezpieczenstwu,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikdw, miejsca sktadowe materiatow budowlanych,
miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktére nie podlegaja rozbidrce.

O O O O O

o

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbidrkowych zabrania sie:

o Recznie przemieszczac i przewozi€ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
Prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,
Gromadzi¢ gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
Prowadzi¢ rozbiorki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

O O O O O

Roboty rozbidrkowe nalezy:

VIL.I.6



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

o Prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstruki,

o Elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

o Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

o Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére muszg
mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

(@)
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Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

o Uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

o Utrzymywaé w porzadku miegjsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,

o Konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej,

o W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne,
W czasie trwania robot wszyscy pracownicy muszg stale pracowaé w kaskach.

(@)

Ogolny sposob wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robdt budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow i gruzu na stanowiskach roboczych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych, rozbiorkowych. Prace rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy musza by¢
przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy rozbierane konstrukcie i elementy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowang utratg statecznosci elementéw demontowanych.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementow.
Prace wyburzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi
Normami, ustawami oraz przepisami BHP.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z
bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania
rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- Statecznos¢ istniejacych budynkoéw,
- Ewentualne zagrozenia bezpieczenistwa ludzi i mienia,
- Kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementow konstrukgji,
- Zabezpieczeniem przed dostepem osdb trzecich do rejonu robét.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiascivemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W
przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyskac
zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddéw porozbidrkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach.
Wykonawca w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy
0 odpadach, wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia tych ustug. Je$li Wykonawca nie posiada na terenie
danego powiatu prawa wytwarzania odpaddw, winien on przed rozpoczeciem robé6t dopetni¢ obowigzkow okreslonych w
ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegdélnych
elementdw z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych powstana odpady zakwalifikowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, brgz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
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W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktére moga by¢ wykorzystane, jako
surowce wtdrne - np. metal, szkfo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy
przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpaddw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ witasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W
przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

o Stanowiska pracy znajdujace sie w wewnetrznej czesci budynku muszg byé wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢é w odziez roboczg i ochronng,

o Zabrania sie zrzucania z duzej wysoko$ci materiatow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowa¢ na
dét za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie.

o Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,

o W skiad odziezy ochronnej wchodza; rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

o Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywdw wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek., w czasie
opadéw, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

o Zabrania sie prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

o Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe,
Policja.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd
uznanych w momencie odbioru robot.

Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko Smieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu rob6t rozbiorkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace sie do odzysku
w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaty przy rozbidrce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogéinymi ST oraz dokumentacji projektowej.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania rob6t rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki. Zageszczenie gruntu po robotach rozbiorkowych Is = 0,97.
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OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych z  natury pomiardw  z uwzglednieniem  wymagan technicznych ~ zawartych
w niniejszej specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sg: [m], [m?], [m3], [szt], [kpl].

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania rob6t w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci
oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikaciji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

VI.1.10



