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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych
realizowanych przy budowie, przebudowie oraz modernizacji Budynku Szpitala wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz robodt
elektrycznych w czasie budowy i obejmuja:

e Ukfadanie kabli w ziemi

e Uktadanie studni i kanalizacji kablowej,

e Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupach oswietleniowych

® Montaz kabli i przewoddw,

* Montaz opraw oswietleniowych,

¢ Wykonanie badan i pomiaréw

* Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

e Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktédw gtéwnych elementdw instalacji, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawieraé bedzie opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym
podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

® sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczedn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$é elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacd
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach na budowie,. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialno$¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowa miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji stanowia:

* projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. wsprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZzniejszymi zmianami),

¢ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi
zmianami). Montaz elementéw instalacji teletechnicznej nalezy wykonywaé na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania
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i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania
przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w opracowaniach podlegajg
uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw
atmosferycznych, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosé¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie
Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w

obiektach budowlanych nalezy stosowaé¢ elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

® dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen -elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

® s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

® s3 wilasciwie oznakowane i opakowane,

® spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji teletechnicznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

l.1.E-03.11



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA:
BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 2019.10

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI
MATERIALOW

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwg wtasng pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

® przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Oprawy oswietlenia zewnetrznego

* |okalizacja:
- wg rysunkoéw.
e Gtdwne parametry:
o TypA
- oprawy stupowe ze zrédtem LED mocy 38 W, 4250Im, 4000K
- stopien ochrony IP66
- napiecie pracy 230V 50Hz.
Typ B
- oprawy stupowe ze zrédtem LED mocy 55 W, 6700Im, 4000K
- stopien ochrony IP66
- napiecie pracy 230V 50Hz.
Typ C
- oprawy stupowe ze Zzrédtem LED mocy 95 W, 11550Im, 4000K
- stopien ochrony IP66
- napiecie pracy 230V 50Hz.
Typ D
- oprawy stupowe ze zrédtem LED mocy 117W, 14200Im, 4000K
- stopien ochrony IP66
- napiecie pracy 230V 50Hz.
Typ E
- oprawy stupowe ze zrédtem LED mocy 27 W, 2200Im, 4000K
- stopien ochrony IP66
- napiecie pracy 230V 50Hz.

o

o

O

o

Oprawy oswietleniowe musza mie¢ mozliwos¢ sterowania natezeniem oswietlenia w
godzinach nocnych w celu obnizenia poboru energii elektrycznej.
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Stupy do opraw oswietlenia zewnetrznego

e Lokalizacja.
- wg rysunkoéw.
e Gtdwne parametry:

o Typl
- stup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysiegnikiem 1,5m
- wysokos¢ stupa h=9m
- stup do postawienia w | strefie wiatrowe;j
- stup wyposazony w drzwiczki rewizyjne umozlwiajgce zainstalowanie
aparatury przytaczeniowe;.

o Typ2
- stup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysiegnikiem 1,5m
- wysokos¢ stupa h=10m
- stup do postawienia w | strefie wiatrowe;j
- stup wyposazony w drzwiczki rewizyjne umozlwiajgce zainstalowanie
aparatury przytaczeniowe;.

o Typ3
- stup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysiegnikiem 1,5m
- wysokos¢ stupa h=11m
- stup do postawienia w | strefie wiatrowe;j
- stup wyposazony w drzwiczki rewizyjne umozlwiajgce zainstalowanie
aparatury przytaczeniowe;.

Kable nn 0,4 kV teren zewnetrzny

® |okalizacja.
- wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry.
- Kable typu YAKXSzo 0,6/1kV,

- Kable typu YKXS 1x240 0,6/1kV,
- Kable typu YnKXS 1x240 0,6/1kV,
- Kable typu YnKY 5x35 0,6/1kV,

- Kable typu YAKXS 5x35 0,6/1kV,
- Kable typu YAKXS 5x25 0,6/1kV,
- Kable typu YKXSzo 5x16 0,6/1kV,
- Kable typu YKXSzo 5x4 0,6/1kV,

- Kable typu YKXSzo 3x4 0,6/1kV.

Kable SN 15 kV teren zewnetrzny

e Lokalizacja.
- wg rysunkoéw.
® Gtédwne parametry.
- Kable typu XRUHAKXS 1x240 12/20kV,

- Kable typu XRUHAKXS 1x120 12/20kV.
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Studnie kablowe

e Lokalizacja.
- wg rysunkoéw.
e Gtéwne parametry.
- sposéb wykonania: konstrukcja zelbetowa prefabrykowana
- ochrona przed wnikaniem mutu: pianka poliuretanowa
- wytrzymatos$¢ studni i wtazu: D400

Rury ostonowe

* |okalizacja.
Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkdw planu zagospodarowania terenu.
e Gtéwne parametry.
Typ rury ostonowej: DVK w ciggu kanalizacji, DVR podejscia do masztéw, stupdw
os$wietleniowych o h=10 m oraz rozdzielnic elektrycznych.
o Rura HDPE 160
- Posiada gtadkoscienng, litg $cianke
- Sztywnos¢ obwodowa 10.0 kN/m2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750
o Rura HDPE 160
- Posiada karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajgca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzna
- Sztywnos¢ obwodowa 8.0 kN/m?2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Dostarczane ze ztgczka typu M, mozliwos¢ stosowania takze ztgczki typu MT
o Rura HDPE 110
- Posiada gtadkoscienng, litg $cianke
- Sztywnos¢ obwodowa 10.0 kN/m2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750
o Rura HDPE 110
- Posiada karbowang Scianke zewnetrzng i utatwiajgca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzng
- Sztywnos¢ obwodowa 9.0 kN/m?2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Dostarczane ze ztgczka typu M, mozliwosé stosowania takze ztgczki typu MT
o Rura HDPE 75
- Posiada gtadkoscienng, litg $cianke
- Sztywnos¢ obwodowa 16.0 kN/m2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750
o Rura HDPE 75
- Posiada karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzna
- Sztywnos¢ obwodowa 11.0 kN/m2
- Odpornosé na sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Dostarczane ze ztgczka typu M, mozliwos¢ stosowania takze ztgczki typu MT
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o Rura HDPE 50
- Posiada gtadkoscienng, litg $cianke
- Sztywnos¢ obwodowa 25.0 kN/m?2
- Odpornosé na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750
o Rura HDPE 50
- Posiada karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzna
- Sztywnos¢ obwodowa 13.0 kN/m2
- Odpornosé na sciskanie wg PN-EN 61386-24: L450
- Dostarczane ze ztgczka typu M, mozliwos¢ stosowania takze ztgczki typu MT
o Palczatka termokurczliwa
Wykonywana z wysokiej jakosci sieciowanego polimeru, dzieki czemu jest odporna na
prady petzajace i erozje. Cechuje sie dobrymi wtasnosciami izolacyjnymi i uszczelniajgcymi.
Nie wywotuje korozji w kontakcie z miedzig. Odporna na dziatanie promieniowania UV.
Wewnetrzna powierzchnia pokryta jest warstwa kleju termotopliwego.
o Cechy:
- temperatura pracy: od -30°C do +135°C
- temperatura obkurczania: > +125°C
- wydtuzenie przy zerwaniu: minimum 300%
® Sposdb montazu.
Rury ochronne ukfadaé¢ w otwartych wykopach na odcinkach miedzy studniami, stosujac
uchwyty dystansowe. Wejscia do studni uszczelnia¢ za pomocg pianki poliuretanowej.
Rury rezerwowe zaslepiac.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robdt gwarantujgcych wiasciwg jakosc robédt)
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami i w terminie okreslonymi w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Nalezy stosowac¢ dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany w
projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac pod
napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

® oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,

e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,

® oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatna¢ pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Metodologii Robot, w ktérej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZ)
oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1.Cel i Zakres

e (Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbednych dla
prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla prowadzonych prac.

¢ Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiajgcego. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg

7.1.2.Dokumenty powigzane

® \Wymogi Zamawiajacego,

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
Plan Badan i Kontroli,

Specyfikacje Techniczne,

® |nstrukcje Montazu.

7.1.3.0rganizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscia:
® Kierownik robdt elektrycznych,

® Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.

7.1.4.Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robét bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodnosci wykonania
z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia,
prowadzonych prac lub metod pomiaru. Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za
weryfikacje metodologii robdt i ich zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5.Dokumentacja

Kierownik robét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci z
przepisami prawa i odpowiednich norm. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje
program zapewnienia jakosci oraz wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami
prawa i odpowiednich norm. Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje
metodologii robodt i ich zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6.Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-
04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.7.0dbiory prac

Kierownik robodt elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie prac
podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty
niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).Inspektor
nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci z projektem,
przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez
Wykonawece. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
® Polskg Normg,
® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

[1.1.E-03.19



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA:
BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 2019.10

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e 7zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdét
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

[1.1.E-03.20



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA:
BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 2019.10

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw z badan i pomiaréw.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét
odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje projektowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZ],
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
zSTiew. PZ],
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
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Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér ostateczny robot”.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 .

o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin. zm.).

Rozporzadzenia

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie systemodw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w spr. bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w spr. szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w spr. dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochr.
zdr. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
e PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
e PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
e PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryginat) .
e PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
e PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.
e PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
e PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czesc 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
e PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
e PN-HD 60364-7-704
Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czesc 7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
e PN-EN 60445
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodéw
* PN-EN 60446
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
e PN-EN 60529
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
e PN-E-04700
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
e PN-E-04700:1998/Az1
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
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UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzagdzen przywotane w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach
itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj.
produktédw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji
projektowej.
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