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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym Parkingu Wielopoziomowego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét, ktére sg
niezbedne do okresdlania ich standardu i jakos$ci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robét
elektrycznych w czasie budowy i obejmuija:

e Montaz rozdzielnic nn,

e Montaz gwarantowanych zrédet energii elektryczne;j,

e Montaz tras kablowych,

e Montaz kabli i przewoddw,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, tgczniki),
e Woykonanie badan i pomiardéw

e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac
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Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
elementdw instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, cze$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okres$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc

VI.LE-01.6



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach na budowie,. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Odpowiedzialnos$¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzgdzen uzywanych
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobdw,

e protokoty odbiorow czesciowych, koricowych oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118, z pdiniejszymi zmianami). Montaz elementdw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
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Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegajg uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac¢ i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

VI.L.E-01.10



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykga podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rdéwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki  przechowywania materiatdow do montazu instalac;ji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna
nazwg wtasng pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Rozdzielnica RG.1

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- hapiecie znamionowe Un=690V
- prad znamionowy ciggty Ir=250A
- prgd znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 10kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie kabli od dotu
- Wyprowadzenie kabli od géry
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 200

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe TO

e Lokalizacja.
Wg rysunkow.
e Gtowne parametry:
- prad znamionowy ciagty Ir=63A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8
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- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od gory
- obudowa metalowa nascienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnic THL

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggty Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 6kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa nascienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Oprawy oswietlenia podstawowego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- zrédto Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw kolor biaty,
- wspotczynnik oddawania barw Ra>80
- spos6b montazu natynkowy Parametry szczegdtowe:

- D1 - oprawa oswietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65
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Oprawy oswietlenia zewnetrznego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- zrédto Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- IP66
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw RAL 7016,
- sposéb montazu na fundamencie systemowym
Parametry szczeg6towe:

- Z1- Oprawa z rozsytem asymetrycznym 56W, 6200im, 3000K, Ra>70, IP66
- Z3 - Oprawa z rozsytlem asymetrycznym 27W, 2700Im, 3000K, P66
- Z4 - Oprawa naswietlacz LED 25W, 2900im, 3000K, IP65

Oprawy oswietlenia awaryjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtdwne parametry:
- zrodta swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,
- sposéb montazu natynkowy

- AW6 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 135Im, optyka przestrzenna,

- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka przestrzenna,

- AW8 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 135Im, wyposazona w
grzatke,

- EW1 - oprawa ewakuacyjna, Scienna, LED, 1,2W, IP20,

- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W , IP20,

VI.L.E-01.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r

System centralnej baterii

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- czas podtrzymania 1h poprzez wbudowane akumulatory VLRA
- napiecie pracy 230V,
- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przefacznikéw trybu

pracy)

- Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych
trybach pracy (jasny, ciemny, przetgczalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym
- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokdét BacNET)

- Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW
- Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

- Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z facznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalajagce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wylfaczenia os$w. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych

- Mozliwos¢ sterowania wtgczaniem poszczegdlnych obwoddéw w awaryjnym
stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia

Laczniki oswietleniowe
e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.

e Gtdwne parametry:

- napiecie pracy 230C, 50Hz,
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- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw”

- kolor biaty,

- taczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych
- facznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik schodowy, 230V, 10A, IP20,

- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,

- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, 1P44,

Gniazda wtykowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub
»pazurkéw”
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda biate
- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym
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Kable i przewody nn 0,4 kV

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry.
- Kable typu YKYzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte

- Przewody typu YDYzo 450/750V — wykonanie zwykte

- Przewody typu N2XHzo 450/750V — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w
izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogiert B2ca-slb,d1,al w obrebie drdég
ewakuacyjnych oraz klasie Eca w pozostatych przestrzeniach, zgodnie z
operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania
urzgdzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 30mm x 4mm
e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki tgczy¢ ze sobg za pomocg spawania lub
odpowiednich ztaczek skrecanych.
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Koryta kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtéwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,
Drabiny kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,
UPS

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry
- UPS 20kVA, 15min. z panelem kontrolno-sterujgcym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99,
- THD <3% , wyjscie:
- 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99
- Technologia ON-Line

- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
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- Obstuga w jezyku polskim (menu)

- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny
- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy

- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujgcych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwosc,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatoréw (napiecie, prad
tadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejsciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)

- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowac zewnetrzny bezprzerwowy
by-pass serwisowy sktadajgcy sie z 3 roztgcznikéw zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetagczanie za pomoca jednej
dzwigni.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robét gwarantujgcych wiasciwg jakosé robét)

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami i w terminie okre$lonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Nalezy stosowacd
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany
w projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac
pod napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatng¢ pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robét, w ktérej zostanie zawarty oddzielny
rozdziat dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. CeliZakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i
Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa
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7.1.2. Dokumenty powiazane

e Wymogi Zamawiajgcego,

e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscia:
e Kierownik robét elektrycznych,
e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczng. Kierownik robét bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod kgtem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.
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Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajacych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kagtem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢é Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej
aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
dane dotyczgce jakosci materiatéw,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.

VI.L.E-01.25



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw rohét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentow z badan i pomiaréw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4.,, 0dbiér ostateczny roboét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdin. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

VI.I.E-01.29



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY,
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbiérki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakoriczen przewodow

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuigce
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okres$leniu niezbednych wtasciwosci
i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow,
materiatow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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