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1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów wewnętrznych 
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim 
Ośrodkiem Onkologicznym budynku A1 (Piętro 01), budynku A2 (ciepłe sienie)  
oraz Wózkowni z łącznikiem C8. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant 
sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych może wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz robót 
elektrycznych w czasie budowy i obejmują: 

• Montaż rozdzielnic nn, 

• Montaż tras kablowych, 

• Montaż kabli i przewodów, 

• Montaż opraw oświetleniowych, 

• Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (gniazda, łączniki), 

• Wykonanie badań i pomiarów 

• Wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w 
prac 

• Kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 

AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM– ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM 

C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.E-04.6 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych 
elementów instalacji, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać będzie opis, część graficzną i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru oraz Projektanta, którzy to dokonają odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważne za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 

Zakres, koszt i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy podlega 
umowom między Zamawiającym a Wykonawcą i ustalone zostanie przed 
rozpoczęciem robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających z przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy,  w pomieszczeniach na budowie,. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Odpowiedzialność za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru) będzie określone umową 
między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5 Dokumentacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 
156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).  Montaż elementów instalacji 
teletechnicznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. 
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Roboty i materiały budowlane ujęte w zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do 
zastosowania przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w 
opracowaniach podlegają uzgodnieniu między Wykonawcą, a Zamawiającym 
(Inspektorem nadzoru budowlanego). 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 
warunków atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami 
producentów. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5 Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

Do wykonania i montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych należy stosować elementy posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
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• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 
wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

2.7 Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji 
teletechnicznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna 
nazwą własną pod warunkiem: 
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• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

 

3.1 Rozdzielnice piętrowe i najemców 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- prąd znamionowy ciągły Ir=63(160)A 

- prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany  zgodnie ze schematami 
elektrycznymi 

- stopień ochrony IP30 po otwarciu IP20  

- stopień IK08 

- Doprowadzenie kabli od dołu 

- Odprowadzenie kabli od góry 

 

- obudowa metalowa wolnostojąca na cokole 100 

- wyposażenie zgodnie ze schematem elektrycznym 

3.2 Oprawy oświetlenia podstawowego 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- źródło światła LED, 

- napięcie pracy 230V, 

- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi 

- obudowa opraw kolor biały, 

- współczynnik oddawania barw Ra>80 – oprawy pomieszczeń bytowych 
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- współczynnik oddawania barw Ra>90 – oprawy pomieszczeń medycznych 
zgodnie z technologią medyczną 

- sposób montażu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie 
rzutami architektonicznymi określającymi sposób wykończenia 
poszczególnych typów pomieszczeń w zakresie sufitów podwieszanych 

•  Parametry szczegółowe: 

- A1/A2 - oprawa oświetleniowa, LED, 18 W, IP20, 2600 lm, IP20 
- A3/A3D - oprawa oświetleniowa, LED, 18 W, 2600lm, IP20 
- A4 - oprawa oświetleniowa, LED, 32 W, 4400lm, IP20 
- A5 - oprawa oświetleniowa, LED, 32 W, 4400lm, IP20 
- B1/B11 - oprawa oświetleniowa, LED, 15 W,1800lm, IP20/44/65 
- B2 - oprawa oświetleniowa, LED, 20 W, 2800lm, IP20/44 
- B3 - oprawa oświetleniowa, LED, 15 W, 1800lm, IP20/44 
- C1/C2/C3 - oprawa oświetleniowa, LED, 42 W, 5400lm, IP65, CRI90 
- D1 - oprawa oświetleniowa, LED, 32W, 4400lm, IP65 
- E1- oprawa oświetleniowa, LED, 11 W, 1300lm, IP44 
- E2- oprawa oświetleniowa, LED, 6 W, 650lm, IP44 
- F- oprawa oświetleniowa, LED, 32 W, 4400lm, IP20 
- F2- oprawa oświetleniowa, LED, 18 W, 2600lm, IP20 
- F3- oprawa oświetleniowa, LED, 28 W, 3600lm, IP65, CRI90 
- G1- oprawa oświetleniowa, LED, 28 W, 3600lm, IP65, CRI90 
- H1- oprawa oświetleniowa, LED, 27 W, 3900lm, IP43 
- I1- oprawa oświetleniowa, LED, 36 W, 5200lm, IP65 
- O1- oprawa oświetleniowa, LED, 64 W, 7200lm, IP65, CRI90 

3.3 Oprawy oświetlenia awaryjnego 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- źródła światła LED,  

- napięcie pracy 230V, 

- każda oprawa przystosowana do współpracy z systemem centralnej baterii, 

- każda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP, 

- obudowa opraw kolor biały, 

- sposób montażu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie 
rzutami architektonicznymi określającymi sposób wykończenia 
poszczególnych typów pomieszczeń w zakresie sufitów podwieszanych 
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- AW1 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 145lm, IP65, , optyka 
przestrzenna, 

- AW2 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 140lm, IP20,  
1h, optyka przestrzenna, 
- AW3 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W,360lm, IP20,  
1h, optyka przestrzenna, 
- AW4 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1x1W, 140lm, IP20, optyka 

korytarzowa 
- AW5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375lm, optyka 

przestrzenna, 
- AW6 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W, 130lm, IP65, optyka 

przestrzenna, 
- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 300lm, IP65, optyka 

przestrzenna wyposażona w grzałkę elektryczną  
- EW1 - oprawa ewakuacyjna, ścienna, LED, 1,2W, IP20,  
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W , IP20,  

3.4 Łączniki oświetleniowe 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- napięcie pracy 230C, 50Hz, 

- prąd znamionowy, min.10A, 

- stopnień ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X, 

- łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w 
puszkach ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków” 

- kolor biały, 

- łączniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w 
wykonaniu zwykłym, w pomieszczeniach medycznych posiadające atest 
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych, 

- łącznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20, 

- łącznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20, 

- łącznik schodowy, 230V, 10A, IP20, 

- przycisk „światło”, 230V, 10A, IP20, 

- przycisk żaluzjowy 230V, 10A, IP20, 
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- czujka obecności 360stopni, 230V, 16A, IP44, 

 

3.5 Gniazda wtykowe 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- napięcie pracy 400V/230V, 50Hz 

- prąd znamionowy 16A 

- stopnień ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X 

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk 
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą 
wkrętów lub 
„pazurków” 
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio 
żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz 
neutralnego. 

- gniazda DATA czerwone wyposażone w klucze kodowe 

- pozostałe gniazda białe 

- osprzęt dostosowany do montażu w ramkach wielokrotnych 

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w 
wykonaniu zwykłym, w pomieszczeniach medycznych posiadające atest 
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych 

3.6 Kable i przewody nn 0,4 kV 

• Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

• Główne parametry. 

- Kable i przewody typu N2XHżo 0,6/1kV – wykonanie zwykłe 

- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 – wykonanie przeciwpożarowe 

-Materiał przewodzący miedź 

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykłe o napięciu izolacji 1kV w 

izolacji i powłoce w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1 w obrębie dróg 
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ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostałych przestrzeniach, zgodnie 

z operatem ochrony przeciwpożarowej budynku. 

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoż. do zasilania 

urządzeń ochrony przeciwpożarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie 

E90/FE180 (1 kV), 

 

3.7 Bednarki i druty odgromowe 

• Lokalizacja. 

 Wg rysunków. 

• Główne parametry. 

- Materiał: Stal ocynkowana 

- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm 

• Charakterystyka produktu. 

- Odcinki bednarki i drutu łączyć ze sobą za pomocą spawania lub 

odpowiednich złączek skręcanych. 

- Odcinki przewodów odprowadzających prowadzić w rurkach 

ochronnych typu RVS montowanych pod elewacją budynku. 

- Odcinki zwodów poziomych niskich na dachu montować na 

systemowych uchwytach mocowanych w sposób trwały do płyt 

chodnikowych. Zalecana odległość miedzy uchwytami 1,5m. Płyty 

chodnikowe z uwagi na swoją wagę nie wymagają dodatkowe 

montażu do powierzchni dachu. 

3.8 Koryta kablowe wewnętrzne 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- Materiał: Drut cynkowany galwanicznie, 

- Zawiesia:- pręty fi8 wraz z ceownikami podporowymi 

- Wysokość H=60 mm, 

- Szerokość: zgodnie z rysunkami, 
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3.9 Drabiny kablowe wewnętrzne 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- Materiał: Stal cynkowana galwanicznie, 

- Zawiesia:- pręty fi8 wraz z ceownikami podporowymi 

- Wysokość H=60 mm, 

- Szerokość: zgodnie z rysunkami, 

 

3.10 Korytka kablowe zewnętrzne 

• Lokalizacja. 

Wg rysunków. 

• Główne parametry: 

- Materiał: Stal cynkowana metodą zanurzeniową 

- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz  z systemowymi 
podporami 

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach, 

- odejścia kabli do poszczególnych odbiorników poprzez burty koryt 
kablowych winny być wykonane przez systemowe przepusty zapewniające 
mechaniczną ochronę kabla zasilającego.  

- Szerokość: zgodnie z rysunkami, 

  

4 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i 
technologii robót gwarantujących właściwą jakość robót) 

5 TRANSPORT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami i w terminie określonymi w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.2 Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

6 WYKONANIE ROBÓT 
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6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

6.2 Prace montaŜowe 

Montaż sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnętrznych, został opisany 
w projekcie wykonawczy. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający 
odpowiednie uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac 
pod napięciem. Należy zwracać uwagę na wytyczne (opisane w projekcie) dot.: 

• oznaczeń kabli, 

• dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla, 

• dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu kabla, 

• oznaczeń rozdzielnic. 

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. izolacji, gruzu itp.)  

 

7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny 
rozdział dotyczący PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Cel i Zakres 

• Celem poniższego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych 
niezbędnych dla prowadzenia działań związanych z nadzorem jakości dla 
prowadzonych prac. 
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• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach  (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i 
Warunkach Zamawiającego. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcą, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

7.1.2. Dokumenty powiązane 

• Wymogi Zamawiającego,  

• Projekt wykonawczy branży elektrycznej,  

• Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305, 

• Plan Badań i Kontroli,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• Instrukcje Montażu. 

7.1.3. Organizacja 

Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzeniem jakością: 

• Kierownik robót elektrycznych, 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

• Kierownik ds. jakości. 

7.1.4. Zadania i odpowiedzialności 

Kierownik robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w 
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną. Kierownik robót będzie 
przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania 
prac i zgodności wykonania z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub 
metod pomiaru. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich 
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 

AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM– ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM 

C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

III.I.E-04.21 
 

7.1.5. Dokumentacja 

Kierownik robót elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod kątem zgodności 
z przepisami prawa i odpowiednich norm. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakości oraz 
wykonanie prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i odpowiednich norm. 

Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację metodologii robót i ich 
zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.  

7.1.6. Badania i Weryfikacja 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

7.1.7. Odbiory prac 

Kierownik robót elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgłasza wykonanie 
prac podlegających odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego 
dokumenty niezbędne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 
itp.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kątem zgodności 
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm. 

7.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań w ciągu 48 godzin od zakończenia badania. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, 
przez niego zaaprobowanych. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej 
aktualizacjami. 
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7.3 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie danych 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pomiary niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

7.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1, i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

7.5 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów z badań i pomiarów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z  ST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
zgodnie z ST i ew. PZJ, 

• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm.). 

9.2 Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

9.3 Normy 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym  

• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
(oryginał) . 
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• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych  

• PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie  

• PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki  

• PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków 
urządzeń i zakończeń przewodów  

• PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja 
przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

• PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

• PN-E-04700:1998/Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 

 

10 UWAGI 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie 
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, przedmiarach itp. należy traktować jako przykładowe, służące 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości 
i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. produktów, 
materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem 
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spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej. 


