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CZESC IV-IV-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA SANITARNA - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych, w zwigzku z realizacjg zespotu zadan inwestycyjnych pod nazwa;

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

» ST - Specyfikacja Techniczna

e SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
e |TB - Instytut Techniki Budowlanej

»  PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

*  bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Zakres robot objetych ST

Kody CPV:
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociggow

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
*  budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

*  budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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e obiekt matej architektury;

e budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

»  obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
*  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

o uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

» tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

*  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

«  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

«  prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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»  pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

»  dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

»  obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

*  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

e organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

»  obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

e optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

»  laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

*  materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

»  odpowiedniej zgodnosSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

»  projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataci.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspdInego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

¢ inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu.
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» instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$C czynno$ci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia roboty budowlane.

»  normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacii.

e przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sgq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

o Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zatozenia ogolne i informacje wstepne:

»  Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru
rob6t budowlanych kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji zewnetrznych branzy sanitarnej dla
zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia Sciekdw i wod opadowych z terenu Inwestycji.

e Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoridw, ktdry moze byé zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skonczong instalacje uznaé za
kompletng i zgodna z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych
elementéw i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a
WYKONACA,.

e Przebieg préb poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegélnych systeméw nalezy uzgodni¢ z
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNE..
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»  Przebieg préb nalezy udokumentowa¢ poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia proby, fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole.

o Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami projektu. System nalezy stosowaé w sposéb kompletny, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw systemu,
zastepowanie wybranych elementdw nieoryginalnymi czy taczenie elementéw z réznych systemow.
Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a
proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg uzyskac akceptacje INWESTORA oraz
PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze.

*  Materialy do wbudowania muszg uzyskac¢ akceptacje INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
poprzez akceptacie odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
INSPEKTOR NADZORU moze uwzgledni¢ wyniki badar materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

e Odbiér materiatéw na budowie od dostawcéw nalezy dokumentowaC za pomocg protokotéw
umozliwiajgcych identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

e Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do rob6t.

«  Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo uwzgledniajac zaréwno czes¢ opisowg jak i rysunkowg,
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przed zamoéwieniem
poszczegolnych elementéw nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ danego rozwigzania i zgodnos¢ rozwigzan
oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz
byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalaciji. Jezeli jaki$ element zostat ujety/opisany
tylko w jednym z opracowan dotyczacych przedmiotowej inwestycji a nie zostat ujety w pozostatych
opracowaniach nalezy go wykonac.

«  Nie dopuszcza sie tgczenia elementéw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie jednego
systemu. Wyjatek stanowi punkt styku poszczegdlnych systemow lub miejsca zmiany materiatu z jakiego
sq wykonywane dane odcinki instalacii.

e Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zaméwienn Publicznych niektére
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa
przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez roéznych producentéw. Z tego wzgledu
uszczegoétowienia w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej przez WYKONAWCE robot.
Tym samym nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktoérych niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkow
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy.

*  Wszelkie nazwy witasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
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warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentaciji projektowe;.

»  Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania préb oraz rozruchow poszczegolnych instalacji oraz koniecznos¢
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunkdéw zaistniatych na budowie.

* W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwiazan to znaczy urzadzen wraz
z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podigczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych czy maskujacych elementy
instalacyjne lub wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne
dziatanie.

WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowe;.

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg,
projektowa, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

«  WYKONAWCA robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektows,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

»  WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez INSPEKTORA NADZORU.

*  WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacii technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwato$ci eksploatacyjne;.

»  Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia
WYKONAWCY od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

»  Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

e W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegoétowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem robé6t budowlanych jest budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych na terenie inwestycji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wytycze dla wykonanie i odbi6ru rob6t budowlanych polegajacych na:
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o Budowie instalacji zewnetrznej wody ppoz zasilajacej hydranty wewnetrzne
o Budowie instalacji zewnetrznej wody bytowej

o Budowie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej odprowadzajacej wody opadowe i
roztopowe terenow utwardzonych

o Budowie instalacji zewnetrznej gazowej
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majq wptyw na niezadowalajacy
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

«  Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoino$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

MATERIALY
Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
Zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuie:
«  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

*  projekt organizacji budowy,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
*  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
«  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

wykaz zyn i urzadzen W. udowie z i i icznymi oraz
. kaz maszyn rzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ora
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedq

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi

« okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki proéb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

[2] Karty obmiaréw

Karty obmiaréw stanowig dokumenty pozwalajace na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robét,

»  protokoty z narad i ustalen,
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e operaty geodezyjne,
»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

« odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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« odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

«  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig,
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku

» wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

«  protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
»  protokoty odbioréw cze$ciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i karty obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia

e jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

e zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
< rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
« geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

»  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny rob6t(koricowy) robot”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

«  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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e optaty/dzierzawy terenu,
*  przygotowanie terenu,
»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowani i drenazu,
« tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
*  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci

»  wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek

» organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat

 oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
e przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy

e podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

«  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST IV-IV-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA SANITARNA - ROBOTY
MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytaczami i obiektami
towarzyszacymi, w zwigzku z realizacjg zespotu zadan inwestycyjnych pod nazwa;

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci wystepujacych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i
przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia
$cian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne
wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

» System kanalizacyjny — sie¢ rurociagow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania sciekdw iflub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

«  System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego
napetnienia.
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» Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

» Sie¢kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

» Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych i wdd roztopowych.

» Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

« Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

e Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

» Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

» Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

«  Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

» Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

e Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z piondw do
przykanalika lub innego odbiomika.

«  Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej
budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5

Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy instalacji kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materiatow

2.9.1. Ruryiksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Do budowy kanalizacji deszczowej i kolektorow zrzutowych stosowac rury i ksztattki PVC-U o klasie sztywnosci
minimum SN 8 kN/m2, ze $cianka lita. Rury i ksztattki kanalizacyjne powinny by¢ produkowane przez jednego
producenta, by¢ chemoodporne, posiada¢ aprobate techniczng ITB i by¢ ze sobg kompatybilne (stanowi¢
jeden kompatybilny system). Rury muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjne;.

2.9.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych wzmocnionych wtdknem szklanym
Kanaly przewidziane do wykonywania metoda bezwykopowg wykona¢ z rur i ksztaltek GRP z Zywic
poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym.

2.9.3. Rury ksztaftki i studzienki drenazowe

Kanalizacje drenazowg wykona¢ z rur drenarskich [1200 PP typu ciezkiego o klasie sztywno$ci minimum SN
8 kN/m2, perforowanymi na catym obwodzie, fagczonymi na uszczelke wargowg olejoodporng, montowang,
fabrycznie przez producenta. Rury i ksztattki kanalizacji drenazowej musza spetia¢ wymagania normy PN-
EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu, muszg by¢
produkowane przez jednego producenta, by¢ chemoodporne, posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ ze sobg
kompatybilne (stanowi¢ jeden system). Rury musza posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz, umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Studzienki drenazowe wykonac¢ jako prefabrykowane tworzywo
we z PVC lub PP o $rednicy nominalnej 1400 mm, z osadnikiem gteboko$ci min. 0,30 m, przykryte wiazami
kanalizacyjnymi klasy D400 ryglowanymi, z uszczelnieniem, bez otworéw. Studzienki muszg by¢ kompatybilne
z zastosowanym systemem drenazowym (najlepiej jezeli bedg jednego producenta), muszg posiada¢ otwory
wlotowe/wylotowe z fabrycznie umieszczonymi wewnatrz uszczelkami oraz prefabrykowane dno.

2.9.4. Wpusty deszczowe

Podstawowe wymiary i lokalizacja wpustéw deszczowych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.
Wpusty drogowe wykona¢ typu ulicznego z osadnikiem o gtebokosci minimalnej 0,7 m, z kregdw betonowych
taczonych na uszczelke z EPDM, lub z rury betonowej trzonowej o $rednicy wewnetrznej 11500 zgodnie KB4-
4.12.1(5), z dnem prefabrykowanym i z ptytq posrednig odciazajac rure trzonowa typu WU-II-A. Wszystkie
elementy betonowe wpustéw zamontowac jako prefabrykowane z betonu C-35/45, stopien wodoszczelnoci
W8, nasigkliwo$¢ < 5%, mrozoodporno$¢ FI50. Wpusty muszg posiadac przejécia szczelne systemowe o
szczelnosci min. 2,5 bar. Na wpustach nalezy montowac kraty zeliwne klasy D400, uchylne, zaopatrzone w
zatrzask lub rygiel i zabezpieczone przed kradzieza.

Pozostate wymagania dla wpustow deszczowych:

» materiat: krata, korpus - Zzeliwo sferoidalne krata uchylna na zawiasie,
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na kracie oznaczenie kierunku ruchu w postaci strzatek,

dwie wersje kotnierza: % lub petny,

wpust z mozliwo$cig zamontowania kosza,

wymiar kraty 600 / 400 mm, wysoko$¢ korpusu ok. 15 cm, pod korpusem ndzki centrujace.

2.9.5.  Odwodnienia liniowe

Korytka odwodnienia liniowego zastosowac¢ z polimerobetonu lub Zelbetowe o klasie obcigzenia D125-D400
wg projekiu branzy drogowej, o szerokosci wewnetrznej 100-200 mm, zamykane od goéry demontowalnym
rusztem z zeliwa sferoidalnego o klasie obciazenia rusztu D125-D400, trwale zabezpieczonym antykorozyjnie
i zabezpieczonym przed kradzieza. Ruszt zabezpieczony antykorozyjnie fabryczng powtokg malarskq
kataforetyczng (tzw. metoda KTL) i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Koryta odwodnienia
liniowego nie mogq posiadaC krawedzi ze stali ocynkowanej. Stosowaé skrzynki odptywowe odwodnienia
liniowego z odptywem bocznym [1200-C1160mm.

2.9.6. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studnie zbiorcze i rewizyjne wykonaé¢ jako prefabrykowane z kregéw betonowych s$rednicy wewnetrznej
zgodnej z dokumentacijg projektowa (11000, 11200 i [11500 mm; [£12000), z otworem wtazowym 1600 mm,
z dnem prefabrykowanym i zelbetowg monolityczng ptyta pokrywowa. Wszystkie elementy studni nalezy
wykonac z betonu C-35/45, stopiert wodoszczelnosci W8, nasigkliwo$¢ <5%, mrozoodporno$¢ FI50. Studnie
kanalizacji deszczowej, wykonac¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m ponizej rzednej odptywu w przypadku
studni ponizej 3m. Studnie muszg posiada¢ przejscia szczelne systemowe o szczelnosci min. 2,5 bar.
Wszystkie studnie rewizyjne wyposazy¢ we wiazy Zeliwne klasy D400 zabezpieczone przed kradzieza.
Dopuszcza sie stosowanie w pasach obcigzonych ruchem studni bez pierécieni odcigzajacych pod warunkiem
zapewnienia nodnego podtoza gruntowego pod studnig oraz starannego zasypu gruntem piaszczystym z
zachowaniem minimalnego wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu Is, zgodnego z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej. Prawidtowo$¢ wykonania zageszczenia podtoza i zageszczenia zasypu
studni nalezy potwierdzi¢ badaniem wskaznika zageszczenia gruntu Is dla kazdej studni. Studnie musza by¢
wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe zabezpieczone antykorozyjnie lub w stopnie z materiatéw odpornych
na korozje jak: stal nierdzewna, stal fabrycznie powlekana tworzywem sztucznym. Regulacje wysokosciowg
wtazéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z zastosowaniem gotowych pierscieni wyréwnawczych lub innych
prefabrykowanych elementéw mrozoodpornych i zapewniajacych no$no$¢ w klasie D400. Zabrania sie
stosowania do regulacji wysoko$ciowej wtazow zapraw betonowych i cementowych nie posiadajgcych
wymaganej noénosci oraz mrozoodpornosci. Wiazy kanalizacyjne studni  znajdujacych sie poza
nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi) obetonowa¢ w postaci koperty z betonu
mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubosci min. 10 cm. Prefabrykowane elementy studni
nalezy faczy¢ przy pomocy uszczelek systemowych materiatow smarnych dostarczanych przez tego samego
producenta co elementy betonowe studni. Otworowanie studni i montaz przej$¢ szczelnych nalezy wykonaé
na etapie produkcji elementdw studni. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stopieri skomplikowania
inwestycji, dopuszcza sie otworowanie na budowie. Otwory w $cianach studni nalezy wykonywac przy pomocy
odpowiedniego, specjalistycznego sprzetu wiertniczego z otwornica. Nie dopuszcza sie montazu przejs¢
szczelnych przez kucie otworéw w fabrycznych kregach.

2.9.7. Separatory lamelowy z osadnikiem
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Osadniki substancji mineralnych zaprojektowano jednokomorowe typu wirowego. Nalezy stosowa¢ osadniki
prefabrykowane z betonu C-35/45 lub Zelbetowe, stopien wodoszczelnosci W8, nasigkliwos¢ < 5%,
mrozoodporno$¢ FI50, z wyposazeniem z materiatdw odpornych na korozje (tworzywa sztuczne, stal
nierdzewna). Otwory rewizyjne osadnikéw 1600 mm zamykane wiazami zeliwnymi lub klapami ze stali
nierdzewnej o klasie no$nodci D400 zabezpieczone przed kradzieza. PrzejScia szczelne przez $ciany
betonowe osadnikéw systemowe o szczelno$ci min. 2,5 bar. Wymiary osadnikéw ($rednica wewnetrzna,
gteboko$¢ czesci osadowej, Srednica przytaczenia) stosowaé zgodnie z doborem wykonanym w dokumentacii
projektowej wykonawczej. Osadniki muszg by¢ wyposazone w Zzeliwne stopnie ztazowe zabezpieczone
antykorozyjnie lub w stopnie z materiatdw odpornych na korozje jak: stal nierdzewna, stal fabrycznie
powlekana tworzywem sztucznym. Prefabrykowane elementy osadnikéw nalezy taczy¢ przy pomocy
uszczelek systemowych i materiatdw smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy
betonowe studni. Otworowanie i montaz przej$¢ szczelnych nalezy wykonac na etapie produkcji elementéw
osadnika.

Separatory substancji ropopochodnych zaprojektowano jednokomorowe, wysokosprawne, typu lamelowego.
Nalezy stosowaC separatory z obudowg prefabrykowang z betonu C-35/45 lub Zelbetowa, stopien
wodoszczelnosci W8, nasigkliwo$¢ < 5%, mrozoodporno$¢ FI50, z wyposazeniem z materiatéw odpornych na
korozje (tworzywa sztuczne, stal nierdzewna). Otwory rewizyjne separatoréw [1600 mm zamykane wtazami
zeliwnymi lub klapami ze stali nierdzewnej o klasie nosno$ci D400 zabezpieczone przed kradzieza. PrzejScia
szczelne przez $ciany betonowe separatorow systemowe o szczelno$ci min. 2,5 bar. Wymiary separatorow
(Srednica wewnetrzna, gteboko$¢ czesci osadowej, Srednica przytaczenia, przeptyw nominalny i maksymainy)
stosowa¢ zgodnie z doborem wykonanym w dokumentacji projektowej wykonawczej. Prefabrykowane
elementy separatoréw nalezy fgczy¢ fabrycznie na state lub na budowie przy pomocy uszczelek systemowych
i materiatdbw smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy betonowe obudowy.
Otworowanie i montaz przej$¢ szczelnych nalezy wykonaé na etapie produkcji elementéw separatora.

2.9.8. Wiazy kanalizacyjne

Wszystkie studnie rewizyjne, osadniki i separatory nalezy standardowo wyposazy¢ we wiazy Zeliwne klasy
D400 zabezpieczone przed kradzieza. Wiazy wraz z kotierzami powinny byé fabrycznie dwustronnie
zabezpieczone antykorozyjnie np. przez naniesienie powtoki bitumicznej. Regulacje wysokoS$ciowg wtazow
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z zastosowaniem gotowych pierscieni wyréwnawczych lub innych
prefabrykowanych elementéw mrozoodpornych i zapewniajacych no$no$¢ w klasie D400. Zabrania sie
stosowania do regulacji wysokosciowej wlazow zapraw betonowych i cementowych nie posiadajgcych
wymaganej noénosci oraz mrozoodpornosci. Wiazy kanalizacyjne studni  znajdujacych sie poza
nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi) obetonowa¢ w postaci koperty z betonu
mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubosci min. 10 cm.

2.9.9. tancuchy uszczelniajace
Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé z zastosowaniem cisnieniowych faficuchow
uszczelniajgcych, montowanych w przestrzeni pomiedzy przewodem, a rurg ochronng wbudowang w przegrode
budowlang (lub otworem w przegrodzie budowlanej). Nalezy zastosowac faficuchy z pojedynczych modutow
elastomerowych EPDM, ze Srubunkami i metalowymi elementami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg. PN-EN 100
(304 wg. AISI).

2.9.10. Kruszywa na cele budowlane
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Podsypka i obsypka rur i ksztattek kanalizacyjnych powinna by¢ wykonana z piasku lub Zzwiru. Materiat na
podsypke i obsypke nie powinien posiada¢ kamieni, gruzu, szkia itp. domieszek i elementéw mogacych
uszkodzi¢ rury kanalizacyjne. Do obsypki drenazéw stosowac kruszywo ptukane o granulacji 8-16 mm.

2.9.11. Kruszywa na cele budowlane
Podtoze pod przewody kanalizacyjne, w przypadku wystepowania gruntdw nienosnych w poziomie
posadowienia, wzmocni¢ przez wykonanie materaca z posp6tki w geowtokninie. Do budowy materaca stosowac
geowtdknine polipropylenowg wzmacniang, dwukierunkowo o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz
pasma min. 50 kN/m.

Do budowy drenazu stosowa¢ geowtdkning polipropylenowa filtracyjno-separacyjng o parametrach:
* masa powierzchniowa nie mniej niz 150g/m2;
»  wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 10 kN/m;
«  wodoprzepuszczalno$é min. 50 I/m /sek;
e odporno$¢ na przebicie statyczne CBR min. 1500 N;

»  wydtuZenie przy max. obcigzeniu: min. 40%; max. 60%.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogéline
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Wymagania szczegoétowe

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA MATERIALOW

Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny byC zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowaé utraty prostoliniowo$ci rur, zmiany ksztattu na jajowy, deformacii kielichdw
potgczeniowych.
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Elementy betonowe studni, wpustéw, osadnikow i separatorow

Sktadowanie elementéw betonowych studni, wpustdw, osadnikow i separatoréw powinno odbywac sie na placu
budowy. Sktadowanie moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu kregow w pozycji jak do wbudowania, wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Sktadowanie pokryw betonowych i pierscieni powinno odbywac
sie z przektadkami drewnianymi i do wysoko$ci nie przekraczajacej 1,5 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢
dostep do poszczegdlnych asortymentéw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe, ruszty

Wiazy kanatowe i ruszty wpustow deszczowych powinny byC skladowane na paletach drewnianych,
jednowarstwowo, ewentualnie 2-3 warstwowo z zastosowaniem przektadek drewnianych. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe powinny by¢ skladowane na paletach drewnianych. Odwodnienia powinny by¢
posegregowane wg klas i wielkosci.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze
niz1m,

*  jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkdw transportu jak $ruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne ciany skrzyni
samochodu,
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* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

»  Wedtug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczeni -5°C do
+30°C.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢é utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami
parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozyciji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone
przed mozliwo$cig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Odwodnienia liniowe, wpusty deszczowe

Betonowe elementy sktadowe wpustow deszczowych nalezy przewozié w pozycji stojacej podobnie jak
elementy studni betonowych (wpusty sktadane z elementéw betonowych) lub poziomej zabezpieczonej przed
przesuwaniem i przetaczaniem (wpusty prefabrykowane z rur betonowych). Skrzynki i ruszty odwodnien
liniowych nalezy przewozi¢ sktadowane na paletach drewnianych, w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie i wzajemnym uderzaniem podczas transportu.

Wiazy kanatowe i ruszty wpustow

Zeliwne wiazy kanatowe i ruszty wpustdw deszczowych nalezy przewozié samochodami skrzyniowymi,
sktadowane na paletach drewnianych, w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie i wzajemnym
uderzaniem podczas transportu.

Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej (przeznaczonej do posadowienia obiektow) Wykonawca zapewni takie
Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury, przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone samochodami ciezarowymi skrzyniowymi lub samowytadowczymi, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem podczas przewozu i nadmiernym zawilgoceniem.
Na terenie budowy transport kruszywa na miejsce wbudowania moze odbywac sie rowniez przy uzyciu
tadowarek, koparko-tadowarek i wozidet.
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Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacq +40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej)
rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaci.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymainej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone prz z drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one byC przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robo6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
* dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
» wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

»  obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

VI.1.5-02.34



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.

e przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacia.
Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:
« montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
« montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na cafej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:2009, oraz PN-EN 1852-1:2018-02.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierScieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt zimnych i montazowych przebieg sieci, przytaczy, lokalizacja studni, wpustow,
odwodnien liniowych, separatordw, osadnikdw itp. urzadzehn musi zosta¢ wytyczony przez uprawnionego
geodete i potwierdzony sporzadzeniem szkicu tyczenia. Rozpoczynajgc roboty ziemne nalezy w pierwszej
kolejnosci zebra¢ warstwe humusu z powierzchni planowanych wykopow lub usunaé istniejace nawierzchnie
drogowe. Humus skfadowaé osobno i zabezpieczy¢ przed wymieszaniem z pozostatym urobkiem.
Zdemontowane nawierzchnie drogowe nalezy usungé z terenu budowy i poddac utylizacji. Podczas robét
ziemnych wykonywac przekopy prébne w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne z
zachowaniem wymaganego bezpiecznego nachylenia $cian wykopu. W przypadku braku mozliwo$ci
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian
wykopu za pomocg szalunkdw systemowych, wyprasek stalowych lub deskowania. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przez ogrodzenie barierami ochronnymi i oznakowanie tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy",
zgodnie z przepisami. Wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m od
siebie. Roboty ziemne prowadzi¢ na odkfad, urobek sktadowa¢ w odlegto$ci wigkszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu i poza klinem odtamu gruntu. Wykopy pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe wykonywaé na
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gtebokos¢ 0 0,10* 0,15 m wigksza niz rzedna posadowienia przewoddw ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania
podsypki z piasku lub zwiru. W przypadku gdy grunt rodzimy bedzie spetniat wymogi dla materiatu podsypki
(piaszczysty lub zwirowy bez kamieni, nosny) wykop mozna wykona¢ do rzednej posadowienia i uktada¢
przewody bezposrednio na wyréwnanym i zageszczonym podtozu rodzimym. Podioze pod przewody powinno
by¢ réwne, dogeszczone mechanicznie i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowe;.
Przykrycie przewoddéw wodociggowych nie zabezpieczonych dodatkowo przed przemarzaniem powinno
wynosi¢ co najmniej 1,40 m. Dla przewoddw kanalizacyjnych stosowaé przykrycie zgodne z graficzng czescig
opracowania. Szeroko$¢ dna wykopdw nie moze by¢ mniejsza niz 0,3 m po kazdej stronie uktadanego
przewodu wodociggowego lub kanalizacyjnego. W miejscach montazu studni rewizyjnych, wpustéw,
separatorow, osadnikéw, itp. urzadzen, wykopy nalezy odpowiednio poszerzy¢ zachowujgc bezpieczne
nachylenie skarp. Wykop pod kanaty grawitacyjne nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadéw oraz fatwiejsze odwodnienie wykopéw w gruntach nawodnionych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone pod stalowymi lub
drewnianymi belkami w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Odspojenie, wykopy i transport

Rozluznienie i odspojenie gruntu nalezy wykona¢ w zaleznosci od sytuacji: recznie za pomoca topat oraz
mechanicznie przy uzyciu koparek, koparko-tadowarek lub spycharek (odhumusowanie). Transport nadmiaru
urobku na wieksze odlegtosci nalezy wykona¢ przy uzyciu samochoddw ciezarowych skrzyniowych lub
samowytadowczych Transport urobku na terenie budowy mozna wykonywa¢ przy pomocy wozidet i tadowarek
kotowych. Grunt nie nadajacy sie do wbudowania, nadmiarowy oraz gruz wywiez¢ z terenu budowy i poddac
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Odwadnianie wykopow liniowych pod kanaty deszczowe przewiduje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu, jego
przepuszczalno$ci i gtebokosci wykopu jako powierzchniowe dla wykopow plytszych oraz wykopow w gruntach
potprzepuszczalnych, lub zuzyciem igtofiltréw dla wykopdw w gruntach przepuszczalnych oraz wykopow o
wiekszym przegtebieniu w stosunku do poziomu wody gruntowej. Dla wykopdw odwadnianych powierzchniowo
stosowac rowki odwadniajace lub drenaz tracony (180 PVC, uktadany recznie w narozu wykopu na gtebokosci
0,3-*0,5 m ponizej poziomu posadowienia rury kanalizacyjnej. Zebrang wode usuwaé przy pomocy pompy
czesciowo zanurzonej (z ptaszczem chtodzacym) umieszczonej w zagtebieniu lub wkopanym betonowym
kregu. Nizej potozone odcinki kanalizacji, dla ktérych odwodnienie powierzchniowe bedzie niewystarczajace,
odwadnia¢ z uzyciem igtofiltrdw. Odwadnianie wykopéw punktowych (pod osadniki, separatory, studnie
kanalizacyjne) przewiduje sie w zalezno$ci od rodzaju gruntu, jego przepuszczalnosci i glebokosci wykopu jako
powierzchniowe lub z uzyciem igtofiltrow.

Wzmacnianie podtoza i wymiana gruntu

W miejscach wystepowania gruntu nosnego w poziomie posadowienia obiektow kanalizacyjnych nalezy
zastosowa¢ posadowienie bezposrednie na 10-cm warstwie podsypki piaszczystej po uprzednim odwodnieniu
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i dogeszczeniu dna wykopu do co najmniej Is = 0,97. Przed utozeniem rurociggdw nalezy wykona¢ badania
geotechniczne wskaznika zageszczenia podioza gruntowego Is w ilosci minimum:

« 3 punkty kontrolne na kazde 100 m sieci kanalizacyjne;j;

e 1 punkt kontrolny pod kazdym obiektem sieci kanalizacyjnej (studnig rewizyjng, wpustem
deszczowym, osadnikiem, separatorem).

W przypadku wystepowania gruntow nieno$nych w poziomie posadowienia przewodow kanalizacyjnych, studni
rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenazowych, wpustdw deszczowych, osadnikdéw i separatoréw, nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza pod wszystkimi odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokona¢ wymiany
gruntu rodzimego na no$ny niespoisty zageszczony do Is = 0,97. Podtoze pod przewody kanalizacyjne
wzmocni¢ przez wykonanie materaca z posp6tki w geowtokninie o grubo$ci nie mniejszej niz 25 cm i szeroko$ci
0,80 m dla przewoddw kanalizacyjnych [1200, [1250 i [1315. Dla wiekszych Srednic szeroko$¢ materaca rowna
sie szeroko$ci zewnetrznej rury przewodowej + 0,25 m po kazdej stronie. Pospotke materaca zagesci¢ do
warto$ci wskaznika nie mniej niz Is = 0,97. Na gotowym materacu wykonaé warstwe podsypki z piasku
Sredniego bez kamieni gr. 10 cm, a nastepnie uktada¢ rury. W przypadku stwierdzenia, ze warstwa gruntu
nienosnego ponizej poziomu posadowienia kanatu jest 0 matej migzszosci, a pod nig wystepujg grunty nosne,
w miejsce projektowanego materaca z pospdtki nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Wymiane gruntu wykona¢ na
piasek $redni zageszczony do co najmniej Is = 0,97. Szerokosci stropu wymiany gruntu nie mniejsza niz
szeroko$¢ projektowanego materaca. Tam gdzie wystepujg grunty nieno$ne o duzej migzszosci (orientacyjnie
gtebiej niz 2,0 m ponizej proj. rzednej dna studni) nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza pod obiekty
kanalizacyjne (studnie rewizyjne kanalizacyjne lub drenazowe, wpusty deszczowe, osadniki i separatory) przez
wykonanie materaca z pospotki w geowtdkninie. Materac wykona¢ o grubosci 50 cm i wymiarach kwadratu o
boku réwnym $rednicy zewnetrznej studni + 1,0 m (dla studni o $rednicy zewnetrznej 1,5 m wymiary materaca
2,5x2,5x0,5 m). Pospdtke materaca zagesci¢ do wartosci wskaznika nie mniej niz Is = 0,97. Na gotowym
materacu wykona¢ warstwe podsypki z piasku gr. 10 cm, a nastepnie posadowi¢ studnie. Tam gdzie wystepujg
grunty nienosne o umiarkowanej migzszosci (do okoto 2,0 m ponizej proj. rzednej dna studni) nalezy wykonac
wymiane gruntu pod obiekty kanalizacyjne (studnie rewizyjne kanalizacyjne lub drenazowe, wpusty deszczowe,
osadniki i separatory) na piasek $redni zageszczony do co najmniej Is = 0,97. W razie konieczno$ci wykop
nalezy odwodni¢ powierzchniowo lub zuzyciem zestawu igtofiltrow.

Podsypka pod rurociagi

Rury kanalizacyjne uktada¢ w gotowym wykopie na zageszczonej warstwie podsypki z piasku lub zwiru bez
kamieni o grubosci co najmniej 10+15 cm, o szerokosci, spadku i zagtebieniu przewoddw zgodnym z graficzng
czescig opracowania. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w
dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. Dopuszczalna grubo$é
podsypki piaszczystej lub zwirowej nie powinna by¢ w Zadnym miejscu mniejsza niz 10 cm.

Obsypka

Wokét rur wykonaé obsypke z piasku lub zwiru bez kamieni zageszczang recznie lub lekkim ubijakiem
wibracyjnym (max. 60 kg) do wysoko$ci 30 cm nad wierzchem rury. Podczas zageszczania zachowac odlegto$¢
od rury min. 10 cm. Bezposrednio nad rurg grunt zageszczaé recznie warstwami do uzyskania 30 cm przykrycia.
Na podsypke i obsypke rurociggéw nalezy stosowaé piasek lub zwir bez kamieni, nie dopuszcza sie uzywania
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gruntu rodzimego organicznego, stabono$nego, spoistego lub niespoistego nawodnionego. Wymagania i
badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Dalszg zasypke, powyzej co najmniej 30 cm-wej obsypki przykrywajacej rure, nalezy wykona¢ z gruntu
niespoistego (piasek lub zwir), ktdry zapewnia osiagniecie wymaganych parametréw zageszczenia i NoSnosci
podioza. Warstwy gruntu zasypowego nalezy zageszczaC mechanicznie dostosowujac grubos¢ warstwy
zasypu gruntu do masy i charakterystyki sprzetu zageszczajacego, przy czym grubo$¢ warstwy nie powinna
by¢ wieksza niz 0,3 m dla zageszczarki o masie 400 500 kg. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do osiggniecia
co najmniej Is = 0,95 w terenie zielonym, Is = 0,97 pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi. Na
gtebokosci wiekszej niz 1,2 m od powierzchni rob6t ziemnych wymagany Is = 0,97. Po zasypaniu rurociggow
nalezy wykona¢ badania geotechniczne wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego Is w ilosci minimum:

e punkty kontrolne na kazde 100 m sieci kanalizacyjnej;

« 1 punkt kontrolny bezpos$rednio przy kazdym obiekcie sieci kanalizacyjnej (studni rewizyjnej, wpuscie
deszczowym, osadniku, separatorze).

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utoZzonego przewodu.
Rurociagi w czasie dtuzszych przerw w realizacji nie mogg pozostac bez przykrycia odpowiednio zageszczong
warstwg zasypki, aby nie doprowadzi¢ do wyptyniecia lub zdeformowania kanatu pod wptywem naporu wody
gruntowe;.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystapi¢ do montazu przewoddw kanalizacyjnych, studni i innych
obiektdéw ukfadu kanalizacyjnego. W celu zachowania prawidiowego postepu robot montazowych, nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punkiu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku, z
uwzglednieniem etapowania robét. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg projektowa. Rzedne dna przewodow, studni i gory wtazéw nalezy wyznacza¢ geodezyjnie.
Projektowana o$ kanatu oraz lokalizacja studni rewizyjnych (osadnikow, separatordw), wpustéw deszczowych,
odwodnien liniowych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Montaz i uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza pod rury i studnie. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
[3], zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" [11] oraz
instrukcjg montazu producenta. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

« montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

« montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm (dla rur PVC-U). Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku rzednych nie moze przekracza¢ 5 mm dla badanego
odcinka. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem na catej diugosci
i do potowy wysokosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢
przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy
podnie$¢ i wyrownac podtoze przez wykonanie podsypki z piasku lub Zwiru dobrze starannie zageszczonego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, ceglty lub kamienia.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonaC uszczelkami dostarczanymi przez producenta rur.
Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewdéd bezpo$rednio z samochodéw lub z
tyzki koparki. W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczenia materiatu
gruntowego. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, zabrania si¢
zasypywania rurociggéw gruntem zamarznietym i zbrylonym. Przej$cia przewoddw przez $ciany studni oraz
elementy konstrukcji wykona¢ jako szczelne. Po zmontowaniu sieci kanalizacji deszczowej, a przed jej
zasypaniem nalezy dokonaé préby szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracie. Po pozytywnym wyniku préby
szczelno$ci mozna przystapi¢ do starannego zasypywania przewodow.

Montaz i uktadanie przewodow drenarskich

Drenaz uktada¢ w wykopanym rowie 0 szerokosSci i gteboko$ci rownej wymiarom projektowanego drenazu.
Prawidtowo przygotowane dno rowu pod drenaz musi by¢ zageszczone i wyréwnane ze spadkiem rownym
spadkowi drenazu. Na dnie i $cianach rowu najpierw utozy¢ geowtdknine filtracyjng z zapasem na przykrycie
od gory i na zaktad co najmniej 30 cm. Nastepnie wykonac podsypke pod rury drenazowe gr. 10 cm ze Zwiru
ptukanego 8-*16 mm. Na wyréwnanej podsypce uktadac¢ rury kanalizacji drenazowej ze spadkiem zgodnym z
projektem. Wykonac¢ obsypke i zasypke ze zwiru 8-*16 mm po bokach i od géry rury do osiggniecia wymiarow
przekroju drenazu nie mniejszych niz 0,5 x 0,5 m, a nastepnie wykonany drenaz zakry¢ od goéry geowtékning
filtracyjng z zaktadem min. 30 cm. Obsypki drenazowej nie zageszcza¢ mechanicznie tylko wykona¢ ostrozne
ubicie reczne. Nastepnie wykonaé nad warstwa drenazu warstwe zasypu z piasku lub zwiru o grubosci 0,3 m,
ktorg nalezy zagesci¢ mechanicznie do Is = 0,97 zageszczarkg masie ponizej 200 kg. Niedopuszczalne jest
zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewdd drenarski bezpo$rednio z samochodow lub z tyzki koparki.
W strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczenia materiatu gruntowego. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego drenazu przed
zamuleniem.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, zabrania sie zasypywania rurociggébw gruntem
zamarznietym i zbrylonym.

Odwodnienia liniowe

Korytka odwodnienia liniowego uktada¢ zgodnych z instrukcjg producenta odwodnienia. Do odprowadzenia
wody deszczowej z odwodnien liniowych stosowaé skrzynki odptywowe z odptywem bocznym przystosowane
do podtaczenia przewodu [1160-00200 PVC.
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Studnie rewizyjne i kontrolne

Studnie rewizyjne i kontrolne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej, zgodnie z Dokumentacijq
projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [2]. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé réwnolegle z
budowa kanatow deszczowych. Studnie nalezy posadowi¢ na suchym, wyréwnanym i dogeszczonym do Is >=
0.97 podtozu rodzimym no$nym, na warstwie starannie zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci min. 10 cm
dla gruntéw niespoistych i min. 20 cm dla gruntéw spoistych. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
w poziomie posadowienia przewoddw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenazowych,
wpustow deszczowych, osadnikow i separatorow, nalezy wykonaC wzmocnienie podioza pod wszystkimi
odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na no$ny niespoisty zageszczony
do Is >= 0,97.Elementy prefabrykowane nalezy przy uzyciu ciezkiego sprzetu montazowego. Przy montazu
elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wtaciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe
(linie), znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Przejscie rur PVC przez $ciang komory nalezy
wykona¢ przy uzyciu fabrycznie wklejanych przej$¢ systemowych szczelnosci min. 2,5 bar. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie wiercenie otworu na budowie i realizacje przej$cia przez montaz uszczelki typu in-
situ. Nie dopuszcza sie przechodzenia przez Sciany studni przez zastosowanie rozkuwania. Przy zasypywaniu
studni bezwzglednie przestrzegaC wymogow w zakresie uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu wg.
Dokumentaciji projektowej. Rzedne dna studni, wiazu i wiaczenia przewodéw doptywowych/odptywowych
nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Studnie rewizyjne i kontrolne

Studnie rewizyjne i kontrolne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej, zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [2]. Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé réwnolegle z
budowg kanatéw deszczowych. Studnie nalezy posadowi¢ na suchym, wyréwnanym i dogeszczonym do Is >=
0.97 podtozu rodzimym no$nym, na warstwie starannie zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci min. 10 cm
dla gruntéw niespoistych i min. 20 cm dla gruntdw spoistych. W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
w poziomie posadowienia przewoddw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych kanalizacyjnych lub drenazowych,
wpustow deszczowych, osadnikdw i separatordw, nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza pod wszystkimi
odcinkami projektowanej kanalizacji lub dokona¢ wymiany gruntu rodzimego na nosny niespoisty zageszczony
do Is >= 0,97.Elementy prefabrykowane nalezy przy uzyciu ciezkiego sprzetu montazowego. Przy montazu
elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wtaciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe
(linie), znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Przejscie rur PVC przez Sciane komory nalezy
wykona¢ przy uzyciu fabrycznie wklejanych przej$¢ systemowych szczelnosci min. 2,5 bar. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie wiercenie otworu na budowie i realizacje przej$cia przez montaz uszczelki typu in-
situ. Nie dopuszcza sie przechodzenia przez Sciany studni przez zastosowanie rozkuwania. Przy zasypywaniu
studni bezwzglednie przestrzegaC wymogow w zakresie uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu wg.
Dokumentaciji projektowej. Rzedne dna studni, wiazu i wigczenia przewodéw doptywowych/odptywowych
nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Wiazy
Regulacje wysoko$ciowa wtazow kanalizacyjnych wykona¢ z zastosowaniem gotowych betonowych pierécieni

wyréwnawczych, klinow wyréwnujacych lub innych prefabrykowanych elementéw mrozoodpornych i
zapewniajacych no$nos¢ w klasie D400. Zabrania si¢ stosowania do regulacji wysokoSciowej wtazéw zapraw
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betonowych i cementowych nie posiadajacych wymaganej no$no$ci oraz mrozoodpornosci. Wiazy
kanalizacyjne studni znajdujacych sie poza nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub asfaltowymi)
obetonowa¢ w postaci koperty z betonu mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0 x 1,0 m i grubo$ci min. 10
cm. Ostateczna rzedna géry wiazu musi by¢ dostosowana do rzednych nawierzchni drogowych wg branzy
hydrotechnicznej lub drogowe;.

Urzadzenia podczyszczajace

Osadniki piasku oraz separatory oleju nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcjg
producenta. Urzadzenia nalezy posadowi¢ na przygotowanym podtozu w sposéb analogiczny jak studnie
rewizyjne.

Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN
1917.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Wymagania szczegoétowe

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W). Metoda badar powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz
okre$lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2015-10.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnoSci z uzyciem powietrza wystepujq uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

* 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
e 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,
e 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

VI.1.5-02.41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéine

Ogélne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania ogodlne

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7, pkt 8
Badania przy odbiorze

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN-EN
1610:2015-10.

Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

»  zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjne;.

VI.1.5-02.42



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015-10. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjq
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwierczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czesciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosié¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
»  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
»  zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
»  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e zbadaniu protokotéw odbiordw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
» protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
«  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
« wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacjg geodezyjng,

«  protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

» wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,
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» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRACTOWARZYSZACYCH

Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

* wykonanie robot ziemnych,

e montaz rurociggow, obiektdéw sieciowych i urzadzen,

*  wykonanie préb szczelnosci,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
»  koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
e PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

e PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu

» PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 1: Rury, zlacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

»  PN-EN 588-2:2004 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

e PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Cze$¢ 1. Klasyfikacja, ogoélne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

» PN-EN 13101:2005 S Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

* PN-EN 476:2012 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

* PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

e PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

* PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze Zeliwne

e PN-EN 131-1:2015-12 - Drabiny -- Czes$¢ 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonaine

» PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe
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e PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst
Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 195, poz.
2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr
169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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SST IV-IV-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA SANITARNA -ROBOTY
MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy budowie zewnetrznej sieci wodociggowej wraz z przytagczami i obiektami towarzyszacymi,
w zwigzKu z realizacjg zespotu zadan inwestycyjnych pod nazwa;

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci wodociggowych, przewodoéw wodociagowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych
wymienionych wyzej sa;

e Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych).

o Wariant II: Wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu rurociggow w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie
wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza,

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 3 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).

» Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.
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e Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacii
wodociggowej w obiekcie.

* Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacq
wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

¢ Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z
tego ujecia.

« Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezpo$rednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

* Woda do picia - Woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

«  Zestaw wodomierzowy - Sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

e Urzadzenie zabezpieczajgce - Urzadzenie stuzace do ochrony jakoSci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

* Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

e Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.
» Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:
o armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

o armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

o armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
o armatura przeciwpozarowa — hydranty,
o armatura czerpalna — zdroje uliczne.

o Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

« Pofaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchnifgczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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* Potgczenie doczotowe — potaczenie, ktbre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

e Pofaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni. Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury
PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomocg ztaczki zawierajgcej element
zaciskowy.

Ogélne wymagania dotyczace wykonywanych robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, Specyfikacjami
technicznymii poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociggowych stanowia;

»  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133),

«  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

«  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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* dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt 2 (Kod CPV 45000000-7).

Wymagania szczegoélne

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Rodzaje materiatow

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby t]. rury, ztacza, ksztattki i uszczelki winny by¢ dopuszczone do stosowania
przy transporcie wody pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zakfad Higieny.

4.3.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Do budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami nalezy stosowaé rury polietylenowe HDPE100, SDR11,
PN 16 taczone przez zgrzewanie doczotowe lub za pomocy ksztattek elektrooporowych spetniajgcych
wymagania PN-EN 12201-1:2012 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowe] kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne".
Rodzaj materiatu, producent i wytrzymato$¢ cisnieniowa powinny byé oznaczone trwatym nadrukiem na
zewnetrznej stronie rury.
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4.3.2. Ksztaltki z Zzeliwa sferoidalnego
Ksztattki do potaczenia z armaturg kotierzowa projektuje sie z zeliwa sferoidainego, wyprodukowane zgodnie
z normg PN-EN 545:2010 i ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001; z zewnetrzng powtoka cynkowo-
aluminiowg o minimalnej masie 400g/m2, naktadanej w tuku elektrycznym.

Uszczelki elastomerowe ztgczy elastycznych wykonane z EPDM Uszczelki i ich oznakowanie sg zgodne z
aktualng normg PN-EN 681-1,Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek i
ztaczy rur wodo-ciggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma’”.

Wyktadzina cementowa wewnatrz rur naktadana od$rodkowo i wytworzona winna by¢ z uzyciem wody pitne;
zgodnie z PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng
akredytowana jednostke certyfikujaca). Zaleca sig, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat 0 zgodnosci
catej gamy rur i ksztattek z aktualng normag EN 545, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig,
akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskie;.

4.3.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;
Armatura i ksztattki montowane na sieci wodociggowej powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powltokg z farby epoksydowej, naktadanej metodg
proszkowa, o grubosci nie mniejszej niz 250um i nie wiekszej niz 800um.

Wymagania dotyczace zasuwy:

— Zasuwy kotierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub diuga (F5) — wg
Normy PN-EN 558-1:2001.

- Ci$nienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

—  Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na cinienie
robocze 1,0MPa (PN10).

— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG
40).

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).

- Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

— Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za pomocg
teleskopowych obudéw i umiesci¢ w okragtych zeliwnych skrzynkach do zasuw typu statego. W
terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy ustabilizowa¢ w warstwie betonu
0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umiesci¢ betonowe bloki podporowe.

— Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie migj niz dwa).

— Whnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia. Rownoprzelotowa Srednica otworu ma by¢ réwna srednicy nominalne;.

— W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywa za pomoca $rub, nalezy zastosowaé $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.

— Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementdw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych)
jak wyzej.

- Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow i

ubytkow.

Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, {j.: producent, rednica, ciénienie, klasa zeliwa.
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— Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z
wodag pitna.
- Lokalizacje zasuwy oznakowaé tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700.
Wymagania dotyczace ksztattek montazowych:

— Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

— Ci$nienie nominalne ksztattek/tgcznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

— Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych)
jak wyzej.

—  Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze
1,0MPa (PN10).

— Elementy uszczelniajgce z gumy EPDM.

- Ksztattkiftgczniki wraz z uszczelkami EPDM muszq posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitna.

Wymagania dotyczace hydrantéw nadziemnych:

—  Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma, na ciSnienie robocze 1,0 MPa
(PN10).

- Ciénienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).

— Dopuszcza sie wykonanie kolumny hydrantu z:

o zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN GGG 40
o ze stali ocynkowanej ogniowo
o ze stali nierdzewne;.

- Korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu) — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40).

- Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40).

—  Pokrywy nasad - z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z
zeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem
antykradziezowym - linka stalowa, tarcuszek stalowy.

— Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn 75m/m.

— Element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty gumg EPDM.

— Trzpien - ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

- Rura trzpieniowa (rura uruchamiajaca/wrzeciono) — ze stali nierdzewnej.

— Nakretka trzpienia — z mosigdzu.

— Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.

— Pozostate uszczelnienie — takze z gumy EPDM.

— Na korpusie musi sie znajdowa¢ oznakowanie:

o ze $rednicg hydrantu,
o zlogiem producenta,
o zrodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.

— Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamknigcia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajacego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.
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— Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych)
jak wyzej.
- Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV.
—  Mozliwos¢ wymiany elementdw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi).
— Kolor czerwony.
Hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

4.3.4. Armatura wewnatrz studni SW
W studniach SW montowac ksztattki i armature z zeliwa sferoidalnego tgczone kotnierzowo, na cisnienie PN16,
w tym:

e zasuwy kotierzowe z kdtkiem do zamykania recznego,

«  zawory zwrotne antyskazeniowe klasy BA (dla zaworow antyskazeniowych dopuszcza sie wykonanie
z mosigdzu)

« filtry przeznaczone do wody : sko$ne, mechaniczne, siatkowe, kotnierzowe,

4.3.5. lzolacja termiczna
Wewnatrz wszystkich studni SW stosowa¢ izolacje termiczng instalacji i armatury wodociggowej z
zastosowaniem wetny mineralnej o minimalnej grubosci 60 mm dla X= 0,035 W/(mxK). Cato$¢ izolacii
zabezpieczy¢ z zewnatrz ptaszczem z blachy stalowej nierdzewnej o grubosci 0,5 mm. Przykrycie i wiaz do
studni SW nalezy izolowac¢ termicznie za pomoca ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (ptyt XPS) o grubosci 60
i 100 mm.

4.3.6. Rury ostonowe
Rury ostonowe i ochronne projektuje sie z rur:

e PEHD SDR 11 dla przej$¢ pod istniejgcymi lub projektowanymi nawierzchniami drogowymi oraz dla
przej$¢ rur odstonowych wodociggu wykonywanych metoda przewiertu sterowanego.

4.3.7. Studnie wodociggowe
Studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy zewnetrznej (11200 z dnem
prefabrykowanym i Zelbetowg monolityczng ptyta pokrywowa, bez pierscieni odcigzajacych. Wszystkie
elementy studni nalezy wykona¢ z betonu C-35/45, stopiern wodoszczelnosci W8, nasigkliwos$¢ < 5%,
mrozoodpornos¢ F150. Studnie przykry¢ wiazem zeliwnym klasy D400 zabezpieczonym przed kradziezg. W
celu ochrony przed mrozem nalezy montowac¢ ocieplenie otworu wlazowego i pokrywy studziennej na bazie
ptyt styropianowych XPS grubosci 6 i 10 cm. Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe
zabezpieczone antykorozyjnie lub w stopnie z materiatéw odpornych na korozje jak: stal nierdzewna, stal
fabrycznie powlekana tworzywem sztucznym. Regulacje wysoko$ciowa wtazéw do studni nalezy wykona¢ z
zastosowaniem gotowych pierscieni wyréwnawczych lub innych prefabrykowanych —elementéw
mrozoodpornych i zapewniajacych no$no$¢ w klasie D400. Zabrania si¢ stosowania do regulacii
wysokosciowej wtazéw zapraw betonowych i cementowych nie posiadajacych wymaganej no$nosci oraz
mrozoodpornosci. Wiazy studni znajdujacych sie poza nawierzchniami utwardzonymi (betonowymi lub
asfaltowymi) obetonowaé w postaci koperty z betonu mrozoodpornego C25/30 o wymiarach 1,0x1,0 m i
grubosci min. 10 cm. Prefabrykowane elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek systemowych i
materiatow smarnych dostarczanych przez tego samego producenta co elementy betonowe studni.
Otworowanie studni i montaz przej$¢ szczelnych nalezy wykona¢ na etapie produkcji elementéw studni. W
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uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stopien skomplikowania inwestycji, dopuszcza sie otworowanie na
budowie. Otwory w scianach studni nalezy wykonywaé przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzetu
wiertniczego z otwornicg. Nie dopuszcza sie montazu przej$¢ szczelnych przez kucie otworéw w fabrycznych
kregach.

4.3.8. Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe wg normy PN-B-10725:1997 [4] z betonu klasy C16/20.

4.3.9. tLancuchy i manszety uszczelniajace

Przejscia przewodoéw wodociggowych (lub rur ostonowych przewodéw wodociagowych) przez przegrody
budowlane nalezy wykonac z zastosowaniem ci$nieniowych fancuchéw uszczelniajgcych, montowanych w
przestrzeni pomiedzy przewodem, a rurg ochronng wbudowang w przegrode budowlang (lub otworem w
przegrodzie budowlanej). Nalezy zastosowac tancuchy z pojedynczych modutdéw elastomerowych EPDM, ze
$rubunkami i metalowymi elementami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg. PN-EN 100 (304 wg. AISI). Lancuch
powinien zapewnia¢ szczelno$¢ do cisnienia min. 0,25 MPa. W studniach SW i PPW przej$cia rur
przewodowych PE63 przez stalowe rury ochronne 0133x5,0 mm nalezy uszczelnié z zastosowaniem
bezcisnieniowych manszet uszczelniajgcych z EPDM, montowanych pomiedzy rurg przewodowa a rurg
ochronna,

4.3.10. Kruszywa na cele budowlane
Podsypka i obsypka rur i ksztattek wodociggowych powinna by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Materiat na
podsypke i obsypke nie powinien posiadaC kamieni, gruzu, szkla itp. domieszek i elementdw mogacych
uszkodzi¢ wodociag.

4.3.11. Geowtdknina
Podtoze pod studnie wodociggowe w przypadku wystepowania gruntdw nienosnych w poziomie posadowienia,
wzmocni¢ przez wykonanie materaca z zageszczonej pospétki w geowtdkninie. Do budowy materaca
stosowa¢ geowtokning polipropylenowg wzmacniang dwukierunkowo o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz
i wszerz pasma min. 100kN/m.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3 (Kod CPV 45000000-
7)

Wymagania szczegoélne
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
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Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4 (Kod CPV
45000000-7)

Wymagania szczeg6ine

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy
spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

* rury nalezy przewozi¢ wyfacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd korce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m,

» jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci
srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp.

e Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

e Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

»  Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuze))
rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymainej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w
stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.
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Rury przewodowe i ostonowe

Rury PE o $rednicy >0110 nalezy transportowaC w fabrycznych paczkach (sztangach). Sztangi powinny
spoczywaé na podtozu transportowym podparte mozliwie na catej swej diugosci i by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Rury PE o $rednicy do [163 mozna transportowaé
w postaci fabrycznych zwojéw. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania
lub uderzania rur. W czasie transportu rury nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami. Przew6z powinno
sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna
ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa.

Betonowe elementy prefabrykowane

Transport betonowych elementéw prefabrykowanych jak: elementy sktadowe studni SW, bloki oporowe,
elementy podporowe, itp. powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji stojacej (kregi) lub lezacej
zabezpieczonej przed przesuwaniem si¢ i wzajemnym uderzaniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i
klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie wszelkich ciezkich
elementow betonowych nalezy wykonywaé za pomocg zawiesia ztozonego z minimum trzech lin
rozmieszczonych i zamocowanych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Armatura wodociggowa, ksztattki i hydranty

Transport armatury, ksztattek i hydrantéw powinien odbywaé sie samochodem ciezarowym skrzyniowym
krytym. Elementy w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wzajemnym
obijaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej (przeznaczonej do posadowienia obiektow) Wykonawca zapewni takie
$rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury, przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone samochodami cigzarowymi skrzyniowymi lub samowytadowczymi, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem podczas przewozu i nadmiernym zawilgoceniem.
Na terenie budowy transport kruszywa na miejsce wbudowania moze odbywaé sie rowniez przy uzyciu
tadowarek, koparko-tadowarek i wozidet.

Pozostate elementy
Warunki transportu pozostatych materiatéw wraz z osprzetem okreslg ich dostawcy. Materiaty drobne jak

armatura studni, uszczelnienia taficuchowe, izolacje termiczne nalezy przewozi¢ samochodami dostawczymi
krytymi, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA

Warunki skladowania powinny odbywa¢ sie wg wytycznych producenta danego wyrobu budowlanego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury przewodowe i ostonowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury w sztangach nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby
stykaty sie z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach
drewnianych. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé
utraty prostoliniowosci rur, zmiany ksztattu na jajowy, deformacii kielichéw potaczeniowych.

Betonowe elementy prefabrykowane

Sktadowanie prefabrykowanych elementéw betonowych powinno odbywaé sie na placu o gruncie
utwardzonym. Sktadowanie moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu kregdbw w pozycji jak do wbudowania,
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 2,0 m. Sktadowanie pokryw betonowych i pierscieni powinno
odbywac sie z przektadkami drewnianymi i do wysokosci nie przekraczajacej 1,5 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegoinych asortymentéw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Armatura wodociggowa, ksztattki i hydranty

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Armature nalezy
sktadowa¢ na paletach lub regatach, wg asortymentéw, z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Pozostate materiaty
Warunki sktadowania pozostatych materiatdw wraz z osprzetem okreslg ich dostawcy. Materiaty drobne jak
armatura studni, uszczelnienia tancuchowe, izolacie termiczne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5 (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczegoélne

Warunki przystapienia do robét
e Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
« dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
« wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

e przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacia.
Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:
« montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
« montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej

dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn okreslonych w normach PN-EN 12201.

6.9.1. Potgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosowane sg;

«  ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

« ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwe;
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
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Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie
powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

6.9.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktére zaciskane sg na koficowkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdbw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztattek
kotierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koicu rury z PE,
a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne;.

Koricowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztacza.
Uzbrojenie sieci wodociaggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociaggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z
bosym korficem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 |ub 681-2.
Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Armature kotnierzowa taczy¢ za pomoca Srub ze stali nierdzewne;.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, fgczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegaé instrukcii i
zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t zimnych i montazowych przebieg sieci, przytaczy, lokalizacja studni, weztow
wodociggowych itp. urzadzen musi zostaé wytyczony przez uprawnionego geodete i potwierdzony
sporzadzeniem szkicu tyczenia. Rozpoczynajac roboty ziemne nalezy w pierwszej kolejnosci zebra¢ warstwe
humusu z powierzchni planowanych wykopdw lub usunag istniejace nawierzchnie drogowe. Humus sktadowaé
osobno i zabezpieczy¢ przed wymieszaniem z pozostatym urobkiem. Zdemontowane nawierzchnie drogowe
nalezy usung¢ z terenu budowy i poddac utylizacji. Podczas robét ziemnych wykonywaé przekopy prébne w
miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu. Wykopy pod przewody wodociggowe
nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne z zachowaniem wymaganego bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu. W przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu szerokoprzestrzennego wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne z petnym umochieniem Scian wykopu za pomocg szalunkéw systemowych, wyprasek
stalowych lub deskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie barierami ochronnymi i
oznakowanie tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy", zgodnie z przepisami. Wykonac¢ bezpieczne zejScia do
wykopu w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20 m od siebie. Roboty ziemne prowadzi¢ na odkfad, urobek
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sktadowaC w odlegtosci wiekszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu i poza klinem odfamu gruntu. Wykopy pod
przewody wodociggowe wykonywa¢ na gtebokos¢ 00,10--0,15m wigkszg niz rzedna posadowienia
przewodow ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania podsypki z piasku lub zwiru. W przypadku gdy grunt
rodzimy bedzie spetniat wymogi dla materiatu podsypki (piaszczysty lub zwirowy bez kamieni, nosny) wykop
mozna wykonac do rzednej posadowienia i uktada¢ przewody bezposrednio na wyréwnanym i zageszczonym
podtozu rodzimym. Podtoze pod przewody powinno by¢ rowne, dogeszczone mechanicznie i wykonywane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Przykrycie przewoddw wodociggowych nie
zabezpieczonych dodatkowo przed przemarzaniem powinno wynosi¢ co najmniej 1,40 m. Szerokos¢ dna
wykopow nie moze by¢é mniejsza niz 0,3 m po kazdej stronie uktadanego przewodu wodociagowego. W
miejscach montazu studni wodociggowych i innych obiektow na sieci wykopy nalezy odpowiednio poszerzy¢
zachowujac bezpieczne nachylenie skarp. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone pod stalowymi lub drewnianymi belkami w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Odspajanie, wykopy i transportu urobku

Rozluznienie i odspojenie gruntu nalezy wykonac w zalezno$ci od sytuacii: recznie za pomoca topat i oskardow
oraz mechanicznie przy uzyciu koparek, koparko-tadowarek lub spycharek (odhumusowanie). Transport
nadmiaru urobku na wieksze odlegto$ci nalezy wykonaé przy uzyciu samochoddw ciezarowych skrzyniowych
lub samowytadowczych Transport urobku na terenie budowy mozna wykonywa¢ przy pomocy wozidet i
tadowarek kotowych. Miejsce sktadowanie humusu i gruntu do ponownego wbudowania uzgodni¢ z
Inwestorem i Nadzorem inwestorskim. Grunt nie nadajacy sie do wbudowania, nadmiarowy oraz gruz wywiez¢
z terenu budowy i poddaé utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odwodnienie wykopu na czas budowy

Odwadnianie wykopow liniowych pod przewody wodociggowe przewiduje sie w zaleznosci od rodzaju gruntu,
jego przepuszczalno$ci i gtebokosci wykopu jako powierzchniowe dla wykopow plytszych oraz wykopow w
gruntach pdiprzepuszczalnych, lub zuzyciem iglofiltréw dla wykopdw w gruntach przepuszczalnych oraz
wykopow o wigkszym przegtebieniu w stosunku do poziomu wody gruntowej. Dla wykopéw odwadnianych
powierzchniowo stosowa¢ rowki odwadniajace lub drenaz tracony (180 PVC, uktadany recznie w narozu
wykopu na gtebokosci 0,3+0,5 m ponizej poziomu posadowienia rury wodociggowej. Zebrang wode usuwaé
przy pomocy pompy czesciowo zanurzonej (z ptaszczem chtodzacym) umieszczonej w zagtebieniu lub
wkopanym betonowym kregu. Nizej potozone odcinki wodociggu, dla ktérych odwodnienie powierzchniowe
bedzie niewystarczajace, odwadnia¢ z uzyciem igtofiltrow. Odwadnianie wykopow punktowych (np. pod
studnie SW) przewiduije sie w zaleznosci od rodzaju gruntu, jego przepuszczalnosci i gtebokosci wykopu jako
powierzchniowe lub z uzyciem igtofiltrow.

Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntu

W miejscach wystepowania gruntu noSnego w poziomie posadowienia obiektow sieci wodociggowej nalezy
zastosowac posadowienie bezpo$rednie na 10-cm warstwie podsypki piaszczystej po uprzednim odwodnieniu
i dogeszczeniu dna wykopu do co najmniej Is >= 0,97.Przed utozeniem rurociggéw nalezy wykona¢ badania
geotechniczne wskaznika zageszczenia podioza gruntowego Is w ilosci minimum:
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¢ punkty kontrolne na kazde 100 m sieci wodociggowe;j;
* 1 punkt kontrolny pod kazdym obiektem sieci wodociggowej (np. studnig SW).

W przypadku wystepowania gruntéw nieno$nych w poziomie posadowienia przewodoéw wodociggowych,
armatury  podziemnej i studni nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza pod wszystkimi odcinkami
projektowanej sieci wodociggowej lub dokonaé wymiany gruntu rodzimego na no$ny niespoisty zageszczony
do Is >= 0,97. Na gotowej fawie wykona¢ warstwe podsypki z piasku lub zwiru bez kamieni o grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie uktadac rury. W przypadku stwierdzenia, ze warstwa gruntu nieno$nego ponize;
poziomu posadowienia wodociggu jest o matej migzszosci, a pod nig wystepujg grunty nosne, w miejsce
projektowanego materaca z pospétki nalezy wykonaé wymiane gruntu. Wymiane gruntu wykona¢ na piasek
$redni zageszczony do co najmniej Is >= 0,97. Szerokosci stropu wymiany gruntu pod wodocigg nie mniejsza
niz 0,5 m. Tam gdzie wystepuja grunty nieno$ne o duzej migzszosci (orientacyjnie gtebiej niz 2,0 m ponizej
proj. rzednej dna studni) nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza pod studnie SW i inne obiekty sieci
wodociggowej, przez wykonanie materaca z pospotki w geowtokninie. Materac wykonac o grubosci 50 cm i
wymiarach kwadratu o boku réwnym $rednicy zewnetrznej studni + 1,0 m (dla studni o $rednicy zewnetrzne;
1,5 m wymiary materaca 2,5x2,5x0,5 m). Posp6tke materaca zagesci¢ do wartosci wskaznika nie mniej niz Is
>=(,97. Na gotowym materacu wykona¢ warstwe podsypki z piasku gr. 10 cm, a nastepnie posadowi¢ studnie.
Tam gdzie wystepujg grunty nienosne o umiarkowanej migzszosci (do okoto 2,0 m ponizej proj. rzednej dna
studni) nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod studnie SW i inne obiekty sieci wodociggowej, na piasek Sredni
zageszczony do co najmniej Is = 0,97. W razie koniecznosci wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo lub z
uzyciem zestawu igtofiltrow.

Podsypka pod rurociagi

Rury i ksztaltki wodociagowe uktadaé w gotowym wykopie na zageszczonej warstwie podsypki z piasku lub
2wiru bez kamieni o grubosci co najmniej 10 15 ¢cm, o szerokosci, spadku i zagtebieniu przewoddw zgodnym
z graficzng czes$cig opracowania. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. Dopuszczalna grubo$é
podsypki piaszczystej lub zwirowej nie powinna by¢ w Zadnym miejscu mniejsza niz 10 cm.

Obsypka

Wokeét rur wykona¢ obsypke z piasku lub zwiru bez kamieni zageszczang recznie lub lekkim ubijakiem
wibracyjnym (max. 60 kg) do wysokosci 30 cm nad wierzchem rury. Podczas zageszczania zachowaé
odlegtos¢ od rury min. 10 cm. Bezpo$rednio nad rurg grunt zageszczac recznie warstwami po 10 cm do
uzyskania 30 cm przykrycia. Na podsypke i obsypke rurociggdw nalezy stosowaé piasek lub zwir bez kamieni,
nie dopuszcza si¢ uzywania gruntu rodzimego organicznego, stabonosnego, spoistego lub niespoistego
nawodnionego. Wymagania i badania podtoza zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczanie gruntu
Dalszg zasypke, powyzej co najmniej 30 cm-wej obsypki przykrywajacej rure, nalezy wykona¢ z gruntu
niespoistego (piasek lub zwir), ktory zapewnia osiggniecie wymaganych parametréw zageszczenia i No$nosci

podtoza. Warstwy gruntu zasypowego nalezy zageszcza¢ mechanicznie dostosowujac grubo$¢ warstwy
zasypu gruntu do masy i charakterystyki sprzetu zageszczajacego, przy czym grubo$¢ warstwy nie powinna
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by¢ wieksza niz 0,3 m dla zageszczarki o masie 400 500 kg. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do
osiggniecia co najmniej Is >= 0,95 w terenie zielonym, Is >= 1,0 pod projektowanymi nawierzchniami
drogowymi. Na gtebokosci wigkszej niz 1,2 m od powierzchni robét ziemnych wymagany Is >= 0,97. Po
zasypaniu rurociggdw nalezy wykona¢ badania geotechniczne wskaznika zageszczenia podioza gruntowego
Is w ilosci minimum:

e 3 punkty kontrolne na kazde 100 m sieci wodociagowej;
« 1 punkt kontrolny bezposrednio przy kazdym obiekcie sieci wodociggowej (np. studni SW).
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Rurociagi w czasie dtuzszych przerw w realizacji nie moga pozostac bez przykrycia odpowiednio zageszczong
warstwg zasypki, aby nie doprowadzi¢ do wyplyniecia lub zdeformowania pod wptywem naporu wody
gruntowe;.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do montazu przewodéw wodociggowych i innych
obiektéw sieci wodociggowej. Spadki i gtebokosSci posadowienia wodociagu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg projektowa. Rzedne osi przewodow, rzedne posadowienia studni SW i rur ostonowych oraz
rzedne gory wtazéw nalezy wyznaczaé geodezyjnie. Projektowana 0$ wodociggu oraz lokalizacja studni SW,
weztéw wodociggowych, zataman kierunkow poziomych i pionowych powinna by¢ oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami.

Montaz i uktadanie przewodow wodociagowych

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza pod rury przewodowe, armature, hydranty i studnie. Technologia budowy sieci wodociggowej musi
gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 50 m. Przewody
sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725; 1997 i bezwzglednie zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych" [19]. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 5
cm dla rur z tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ + 2 cm. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki z
zeliwa sferoidalnego taczone kotierzowo. Dopuszcza sie zmiany kierunku przewodéw wodociagowych z PE
przez ich wygiecie o warto$¢ nie przekraczajacq dopuszczalnego promienia giecia podanego przez
Producenta dla danej $rednicy, SDR rury i temperatury zewnetrznej. Armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
w weztach wodociggowych faczy¢ za pomocg $rub zgodnych z normg PN-EN SO 225:2010. Do potaczen
kotnierzowych stosowac $ruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2. W
przypadku stosowania $rub ze stali ocynkowanej ogniowo potaczenia gwintowane zabezpiecza¢ dodatkowo
przez Sciste owiniecie taSma typu denso. Przy potaczeniach kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé
parami rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na
wysokos¢ réwng $rednicy Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur
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z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub
inne umochnienia nalezy umieszczaé przy koncdwkach, odgatezieniach, trojnikach, pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek dla o>45°.Nalezy bezwzglednie zachowaé przykrycie
przewodu gruntem przynajmniej 1,40 m. Na odcinkach gdzie nie ma mozliwosci zapewnienia przykrycie
przewodu przynajmniej 1,40 m nalezy dodatkowo zastosowaé izolacje termiczng zgodnie z zapisami
Dokumentaciji projektowej. Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:

* montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
« montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

taczenia poszczegdlnych odcinkdw rur wykonaé przez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych spetniajacych wymagania PN-EN 12201-1:2012 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne ".Utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem na
catej dugosci i do potowy wysokosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci. Po utoZzeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym utoZeniu rury w
wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwna¢ podtoze przez wykonanie podsypki z piasku lub zwiru dobrze
starannie zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Trase wodociggu oznakowac niebieskq tasmag PVC z metalowym paskiem.
Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewod bezpo$rednio z samochoddw lub
z tyzki koparki. W bezposredniej strefie utozenia przewodu nie dopuszcza sie mechanicznego zageszczenia
materiatu gruntowego. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
korice utozonego kanatu przed zamuleniem. PrzejScia przewodow przez $ciany studni oraz elementy
konstrukcji wykona¢ jako szczelne.

Armatura odcinajaca

Zasuwy podziemne montowaC stojace na bloku podporowym z betonu C16/20. Skrzynki do zasuw
podziemnych stosowa¢ w cato$ci zeliwne posadowione na ptycie podktadowej prefabrykowanej z betonu
C25/30. W terenie zielonym skrzynki zasuw zabezpieczy¢ prefabrykowang betonowa ptytg obruku z betonu
C25/30. Elementy uzbrojenia sieci jak m.in. zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami na stupkach stalowych
lub na $cianach pobliskich statych obiektéw budowlanych

Hydranty przeciwpozarowe

Zasilenia hydrantéw przeciwpozarowych zaprojektowano przez tréjnik zeliwne kotnierzowe zlokalizowane na
sieci wodociagowej rozdzielczej. Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowac¢ zasuwe kotierzowa DN8O lub
DN100 z przedtuzonym trzpieniem do zabudowy podziemnej. Hydranty przeciwpozarowe montowac stojgce
na bloku podporowym z betonu C16/20. Skrzynki do zasuw i hydrantéw podziemnych stosowa¢ w catosci
zeliwne posadowione na ptycie podktadowej prefabrykowanej z betonu C25/30. W terenie zielonym skrzynki
zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ prefabrykowang betonowa pityta obruku z betonu C25/30. Wokot
odwadniacza hydrantu i ponizej niego nalezy wykonac obsypke z zwiru ptukanego lub grysu, a przed odbiorem
koricowym sieci wodociggowej sprawdzi¢ dziatanie odwodnienia hydrantu. Miejsca usytuowania hydrantow
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przeciwpozarowych nalezy oznakowac trojkatnymi znakami przestrzennymi zgodnymi z Polskimi Normami
wraz z podaniem na tabliczce wymaganych domiardw i parametréw hydrantu.

Przewody w rurach ochronnych

W miejscach przejs¢ pod drogami obcigzonymi ruchem, w przejsciach przez elementy konstrukcyjne, studnie,
przewody wodociggowe nalezy poza nawierzchniami utwardzonymi wynies¢ okoto 20 cm ponad teren w celu
zabezpieczenia przed naptywem wod opadowych. Ostateczna rzedna gory wlazéw w nawierzchniach
utwardzonych musi by¢ dostosowana do rzednych nawierzchni wg branzy hydrotechnicznej lub drogowe.

Likwidacja istniejacego uzbrojenia wod-kan

Z uwagi na zakres istniejacy ukfad sieci wod-kan przewidziano do catkowitego demontazu i likwidacji lub
przebudowy na nowy. Zakres sieci wod-kan oraz innego uzbrojenia przewidzianego do rozbiorki okre$lono w
Dokumentaciji projektowej. Wszelkie przewody rurowe zlikwidowac przez odkopanie, odkrycie i catkowite
usuniecie z gruntu. Studnie, punkty czerpalne i przewody wodociggowe wraz z armaturg nalezy odkopac,
usuna¢ z gruntu i poddac utylizacji. Zdemontowana armature, pokrywy studzienne i ztom zgtosi¢ do dyspozycji
Inwestora, ktéry zdecyduje o ich zagospodarowaniu lub nakaze wywiezienie i utylizacje. Wszelkie prace
rozbidrkowe potwierdzi¢ geodezyjnie, sporzadzi¢ szkice rozebranego uzbrojenia i obiektéw, a nastepnie
wprowadzi¢ do zasobdw geodezyjnych panstwowych i Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6 (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczeg6ine

Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegbing uwage nalezy zwrocié na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
e Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
»  powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
»  rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych
e powierzchni faczonych elementow,
*  przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubo$ci $cianki rury,

« catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci
okre$lonych przez producenta rur i ksztattek.
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Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig
0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe ciSnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny po
zakonczeniu napetniania woda. Prébe spadku cisnienia i gtdwng probe ciSnieniowa prowadzi¢ metoda ubytku
wody, czas przeprowadzania prob po 0,5 godziny.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Rurociag nalezy ptukaé
duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach.

Dezynfekcje instalacji wodociagowej zewnetrznej doziemnej prowadzi¢ 1% roztworem podchlorynu sodu. Po
24 godzinach rurociag przeptuka¢ do momentu wyptyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Po ptukaniu i dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne prébki
wodly.

Niezaleznie od wymagar okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

* ewentualne wymagania inwestora zwigzane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegotowe] specyfikacji technicznej SST,

e odcinki poddawane prébie szczelnoSci mogg mieC dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumochionych ze skarpami — wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, — odcinek przewodu powinien byé na catej
swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz
Z umocnieniem ztgczy,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka, nalezy
sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

e przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodq i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,
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e po ustabilizowaniu sie probnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

» wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej warto$ci cisnienia prébnego.

WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéline
Ogélne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7 (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania Szczegdlne

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST.
SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania ogéline
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczegodlne
Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.

WTWiO sieci wodociggowych.

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢é zgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja.
e zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewdw,
»  zbadaniu usytuowania blokdéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
»  zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposdéb jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
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* zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

*  zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

»  zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego (zatacznik 1), ktdry stanowi podstawe do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym
— czeSciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
»  zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

e zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelno$ci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

«  zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegolinie przy przejsciach rurociggdw przez
sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
cze$ciowych przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego
(zatacznik 2), na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany

przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢é doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

¢ o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),
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* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogodlne

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9 (Kod CPV 45000000-
7)

Wymagania szczegélne

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane:
» jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub*)
» etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét).

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

»  okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

» Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
* wykonanie robot ziemnych,

e montaz rurociggéw i armatury,

< wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

» doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

«  PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
1: Wymagania ogolne PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

» PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace — Cze$¢ 2 .
Armatura zaporowa

e PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
3: Armatura zwrotna

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

»  PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢
5: Armatura regulujgca

» PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

e PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

» PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

»  PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

e PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

e PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

e PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

e PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
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o PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomochicze

e PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-EN 14384:2009(U) Hydranty nadziemne.

»  PN-EN 14339:2009(U) Hydranty podziemne.

»  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
e PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

»  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).
»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pbzn. zmianami).

Rozporzadzenia
*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w sprawie

geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 1780
z p6zn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;
» Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT;
» Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

«  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — ,Wymagania ogoine” (Kod CPV
45000000-7) —
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SST IV-IV-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGU W
GRUNTACH KAT.I-IV.

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy robotach liniowych w zwigzku z realizacjg zespotu zadan inwestycyjnych pod nazwa;

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Okreslenie podstawowe

Sie¢ gazowa - sie¢ sktadajaca sie z przewodow wraz z armaturg oraz odpowiednim oznakowaniem nadziemny
i podziemnym stuzaca do przesytu paliwa gazowego

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania przewodow z PE nalezy uzywac tylko i wytacznie zgrzewarek zaakceptowanych przez
producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie osoby. Zgrzewarka musi by¢
catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegoinych potgczen. Do fazowania,
przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakonczen przewodow nalezy uzywacé tylko narzedzi zgodnych
z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcjqg montazu. Ztaczki nalezy transportowat w
oryginalnych opakowaniach a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowaé lub zabezpieczy¢
przez zabrudzeniam lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodéw nalezy zwréci¢ uwage:
» aby do wnetrza rur nie dostawaty sie zanieczyszenia
e aby przy przenoszeniu przewoddw nie uszkodzic ich zewnetrznej scianki

« aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem
podnosnikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujq sie w opakowaniach
zbiorczych odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
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pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢ w dobrym
stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do whudowania podczas
wykonania robé6t budowlanych

Zaleca si¢ stosowanie rur i ksztattek z PE w kolorze pomaranczowym. Gazocigg wykona¢ z rur PE klasy
PE100 SDR 11 dn63x5,8mm . Do budowy sieci gazowe] stosowaé rury, ksztattki i armature wyprodukowane
oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wyposazone w wymagane deklaracje,
zgodnoéci i oznakowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do whudowania podczas
wykonania robé6t budowlanych

Wszystkie prace zwigzane z wytgczeniem gazociggu z eksploatacji i wiaczeniem nowego gazociggu do
istniejacej sieci gazowej, nalezy do robdt gazoniebezpiecznych. Roboty te zostang wykonane przez
wyspecjalizowane i uprawnione firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac
gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych.

Wykonawca robdt sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢
czytania Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Sposoéb wykonczenia poszczegdlnych elementow

Potaczenia rur muszg by¢ taczone i sprawdzone zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow, np. kamienie, wystajace elementy zaprawy betonowej i gryzu.

Przed montazem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

< Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.
Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykonac¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w
projekcie. Dopuszczalne s kilku centymetrowe przesunigcia przewodoéw jesli zachowana jest ich funkcja i
zostato to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesuniecie nie moze powodowac kolizji z
innymi instalacjami oraz nie moze powodowac¢ rozszczelnienia instalacii.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catoSciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie
wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczego6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatbw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacji
projektowe.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajagce na podstawie Prawa Zamoéwien
Publicznych, niektére rozwiazania projektowe moga by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu
do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkdéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemoZliwe jest wykonanie szczegdtowych
rysunkdéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie
rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.
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W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, {j. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtaczenie urzadzenia do
wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementdw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki robot nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegoine
piony, odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki rob6t nalezy poddaé
odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbiotu Inspektorowi. Inspektor jest
zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie
poZniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy ropatrywac tacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatéw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

«  spetniania tych samych wiasciwos$ci technicznych,

» przedstawienia rownowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci,

« wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Warunkiem przetgczenia przeptywu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociggu niskiego cisnienia PE
Dz63 jest wykonanie pozytywnej préby szczelnosci gazociggu (ciSnienie prébne = 0,75MPa w czasie 24
godzin) wykonanej zgodnie z obowigzujacymi w gazownictwie przepisami.
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Gazocigg mozna uzna¢ za odpowietrzony i napetiony gazem, jezeli w odpowietrzonych odcinkach bedzie
ponizej 2% tlenu.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

«  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnoSci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

e sprawdzenie préby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar.
Przedmiar i obmiar robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Projektu,
jezeli wszystkie pomiary wyniki pozytywne. Sposéb przedmiaru i obmiaru robét oraz szczegoty dotyczace
ptatno$ci i rozliczen powinny by¢ zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposdb obmiaru robot

Jednostkg obmiarowa przebudowy cieptociggu jest m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu lub inny sposéb
obmiaru robot zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace wchodzace w koszt wykonania przebudowy sieci cieptowniczej:
e utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
« wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
» ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0s6b postronnych;
»  zgtoszenie kazdego zakorczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

« transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

*  segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw,

e sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robot,

«  zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen,

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementow,

*  wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji odpadow powstatych na skutek prowadzonych robot
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 10.2019r.

Dokumenty odniesienia

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640

- Wytyczne do projektowania i budowy gazociggow, przytaczy z PE w przedmiotowej spofce gazownicze;.
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SST IV-IV-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGU W
GRUNTACH KAT.I-IV.

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych przy robotach liniowych w zwigzku z realizacjg zespotu zadan inwestycyjnych pod nazwa;

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow otwartych dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdw na terenach
objetych szkodami gorniczymi.

Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe, definicje

«  Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej oznaczaja;

«  Wykop — dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociagow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

»  Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociagdéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

«  Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i
o dtugosci powyzej 1,50 m.

«  Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szeroko$ci i dtugosci dna wigkszej od 1,50m.
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¢ Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Sciecie wypukto$ci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokos$ci Sciec i gleboko$ci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej. Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z
wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslone
grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

»  Gfebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

»  Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
«  Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
«  Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

«  Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

»  Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

* Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

»  Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg

wzoru:
Pd
|S =
Pds
gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

o Wskaznik réznoziamistosci — wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,

okre$lona wg wzoru:

ds0
U=
d1g

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

e Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspdidziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

»  Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

< Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

e Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

* Rozroznia sie nastepujace grunty rodzime:
»  skaliste,

* nieskaliste mineralne,

¢ nieskaliste organiczne.

¢ Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

*  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

»  Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkow gruntu skalistego.

e Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach
> 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$é
maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

e Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

* Podtoze — czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gérna i doing podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturainym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

e Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$C kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

e Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

e Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepng zasypke. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.
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»  Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig,
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogoine
wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

55.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

5.5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,.

55.3.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
* |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
«  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.
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5.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

5.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét muszg
mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

5.5.6.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

5.5.7.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

55.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

55.9.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
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nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaC wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robot ziemnych stanowia;

«  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

»  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryina w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 .

» wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

«  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogodlne

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogblne” pkt 2
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Rodzaje materiatow

6.2.1.  Grunty — wymagania ogoine
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw jako$ciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki by¢é gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

6.2.2.  Odwodnienie wykopdw — drenaz, igtofiltry, cianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, iglofiltry z rurek
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa i odpowiednig SST.

6.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow
Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np. plyta
podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po
dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy
wykopu dla okre$lonej gtebokosci.

Nalezy $ciSle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obuddw wykopéw.

Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastapito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i
rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia pyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. \Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg
jako$¢ i whasciwosci.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wymagania szczeg6ine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

»  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii itp.),

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV45000000-7 ,WWymagania ogoine” pkt
4

Wymagania szczeg6ine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne
Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
Wymagania szczeg6ine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru..

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wynosza;

*  wgruntach skalistych litych — 4,0 m,
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e wgruntach bardzo spoistych zawartych —2,0 m,
* w pozostatych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,
to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e wgruntach bardzo spoistych 2:1,

»  wgruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
e wgruntach niespoinowych 1:1,50,

e przy rBwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z asa terenu szerokoSci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopoéw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610.
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Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x)
m
DN )
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B <60°

DN =225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN = 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

700 <DN = OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

1200

DN > 1200 oD + 1,00 OD + 1,00 OD +0.40
W podanych wielkosciach OD + x, /2 jest rowne minimalnej
przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzna srednicg przewodu, w metrach
B - jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego
mierzonym od poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos$é wykopu Minimalna szeroko$é wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc
21,00i21,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu
do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggow.

Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t

ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
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9.5.1. Pompowanie wody z dna wykopu
Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowaé sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

9.5.2. Drenaz - Wykonanie i stosowanie drenazu
Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia
agresywnosci Srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas
wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podfoza naturalnego). Odchylenie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

9.5.3.  Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo whijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okre$lonych w projekcie, nalezy stosowac do:

« catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

» zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podioza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

e rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gteboko$ci powyzej 6 m i
e szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
»  zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;

« zastosowanie scianek szczelnych powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczna, a
wykonanie ich zgodne z projektem.

9.54. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sg wptukiwane w grunt za pomoca silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogdt otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziamistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do
wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

9.5.5. Iglofiltry poziome
Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii
réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu.
Korice rur sg podtagczone do pomp prézniowych w ten sam sposob jak w przypadku igtofiltrdw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.
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Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokre$lenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ co najmniej Is>=0,97. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is>=1,0,

nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robét
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogodlne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 6
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
10.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaci
okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:
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« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

10.2.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar taéma, szablonem, fata o diugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powierzchni

wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych

Tablica nr 4
Badania do odbioru
«  szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,

e rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych,

» pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowg nie moga przekracza¢ +/- 10 cm.

WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogodlne
Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT |
Jednostkami obmiaru sa;
* wykopy i zasypka — m3,
e umocnienie $cian wykopéw — m2,

e wykonanie podioza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
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Objetos$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gteboko$ci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.
W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej diugo$ci oraz wystepujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegbinymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggdéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szeroko$ci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociagi
Sre_dnice WEWNglrzne  |zeliwne, stalowe, PCW, PE|kamionkowe i betonowe
Lp. rurouz_]_géw lub s_ze.rolkoém - . e .
przekrojow kanatow jajowych . umocnione i umocnione
W mm umocnione umocnione
Szerokost wykopu bwm

a b c d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,06
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,16 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
o7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
" 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 215
13 1200 2,30 2,40 235 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopow dotyczg gruntdw suchych (o normalnej wilgotno$ci). Przy wykonaniu
wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszaé o 10 cm. Zwigkszenie
szeroko$ci wykopow stosuije sie tylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna
wykopu. 2. Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopdw obowigzuig dla rurociggéw bez obudowy betonowe.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie 0 5 cm szeroko$ci wykopow.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdw od podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggdw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.
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Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sig jako réznice objetosci wykopu i sumy objeto$ci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysoko$ci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il

Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugo$ci uktadanych przewodoéw facznie z
wykonaniem umocnienia $cian wykopow, wykonaniem podioza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem
poziomu wody gruntowe;.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania ogodlne
OgolIne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8
Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyc:

»  zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

podioza,

e drenazu,

Scianki szczelne;j,

igtofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbidr techniczny czesciowy

12.3.1. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracii

e panstwowej,

»  projekt techniczny przewodu,
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« dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
o zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
o wynikéw badan gruntow, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania,
o warunkéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
o poziomu waéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw
o stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,
o stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robdt,

e dziennik budowy,

» dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

«  protokoty poprzednich odbioréw cze$ciowych,

» specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac

12.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

* bezpiecznej odlegtoci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od
$ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadno$cig do 0,1 m i poréwnuje
z odlegtoscig w dokumentaciji projektowe;j,

e podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

»  podtoza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig
do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

e dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

» dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30m,

« stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
» nachylenia skarp w wykopach,

» wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.
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Odbior techniczny koricowy
12.4.1. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

»  protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

12.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koficowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre$lenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacii
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogodlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt
9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia ruchu kotowego
i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot
obejmuja;

»  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
*  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

« wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami

e bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

«  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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» tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

»  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
* wykonanych robé6t potwierdzonych przez zamawiajacego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja;
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
«  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
*  wykonanie wykopow,
* oszalowanie Scian wykopow,
¢ wykonanie podtoza pod rurociagi,
¢ odwodnienie,
»  zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem.
Ceny te obejmuja;
e robocizne bezposrednia,
«  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
» ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:
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Wariant 1. Ceny rob6t, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robét podstawowych, robét
towarzyszacych i robét tymczasowych.

Wariant 2. Ceny rob6t podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okre$lone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robét nie
zawierajg podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
*  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

»  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*  PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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Rozporzadzenia

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnoSci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

«  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .,

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
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