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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót związanych z 
wykonaniem stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej. Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem 
z opisem technicznym. 

 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST00 Wymagania ogólne, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

- konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,  

- element konstrukcyjny – część konstrukcji do przeniesienia sił,  

- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca 
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu  

- ościeżnica - obramowanie skrzydeł drzwiowych itp., umożliwiająca ich umocowanie w miejscu 
przeznaczenia.  

- złącze - konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  

- nakładka stykowa - element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,  

- kształtownik - wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku 
do jego długości, rura -długi przewód o przekroju pierścieniowym.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 
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 Dokumentacja robót 

Dokumentacje robót stanowią:  

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 
r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, 
poz.1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 
202, poz. 2072),  

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),  

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, 
poz.953 z późniejszymi zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badan 
kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST A-01. 
„Wymagania ogólne”. 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta.  
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1 Stolarka aluminiowa, laminowana i drewniana 

Dokładne parametry stolarki wewnętrznej określają zestawienia stolarki będące załącznikiem do 
projektu. 

 

2.2.2 Otwory wentylacyjne 

W niektórych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi należy wykonać otwory wentylacyjne. 
Otwory muszą znajdować się w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

 

2.2.3 Uszczelki i przekładki 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40 

- wytrzymałoś ć na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od -30 do +800C 

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

 

2.2.4 Wyposażenie dodatkowe 

Drzwi i okna wyposażyć należy w wyposażenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej 
i ślusarki okiennej będącej załącznikiem do projektu. Są to między innymi takie elementy jak: 

- atestowane zamki 

- klamki / galki 

- dźwignie do otwierania okien z poziomu podłogi 

Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

2.2.5 Materiały służące do montażu ślusarki 

Należy stosować systemowe łączniki mechaniczne służące do montażu drzwi i okien. 

 

2.2.6 Materiały termoizolacyjne 

W miejscach łączenia ościeżnic z murami, przede wszystkim na murach zewnętrznych należy 
uszczelnić te miejsca pianką PU, jeśli system montażu przewiduje konieczność wykonania tego typu 
uszczelnienia. 
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Uwaga : PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY 
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZASIĘGNĄĆ OPINII 
PROJEKTANTA  

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z norm przywołanych w niniejszej 
specyfikacji przestała być aktualna, została wycofana, lub została zastąpiona nową normą 
należy uznać za wymóg, konieczność spełnienia wymogów nowej normy przyjmując parametry 
materiałów nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. 

 

3 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Sprzęt do montażu ślusarki budowlanej 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Do montażu okien i drzwi przewidzieć należy konieczność użycia: 

- dźwigu do rozładunku i montażu okien (w szczególności tych o większych gabarytach i wadze) 

- specjalnych przyssawek podciśnieniowych umożliwiających podniesienie szyby zespolonej 

- wiertarek 

- wkrętarek 

- wózków do transportu 

- innych materiałów, których zastosowanie powinno zostać sprecyzowane przez dostawcę systemu 

 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4 TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Transport materiałów 

Materiały należy transportować środkami, które nie spowodują uszkodzenia elementów stolarki, 
ślusarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiały na czas transportu należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 

Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem.  

Sposób transportu powinien być podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna być  

dostarczona w języku polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i numer partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- numer certyfikatu  

- znak budowlany.  

 Przechowywanie materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy  przewidziane 
normą lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby przechowywać i 
transportować w odrębnych  opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez 
odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą obyć przewożone dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Przechowywanie elementów powinno zapewnić stałą gotowość użycia ich do montażu.  
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów 
i substancji działających szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Warunki przystąpienia do robót  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić . 

 Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, ościeżnic 

Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem drzwi i okien, należy zapoznać się z warunkami 
istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót.  

Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcją 
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.  

- do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane wyroby.  

- ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w 
przegrodach (ścianach i stropach) budynku.  

- wbudowanie elementów może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i 
innych zanieczyszczeń.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów należy na miejscu 
ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe wykonanie prac.  

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
wymiarami elementów metalowych a wymiarami ościeża budynku, w które mają być wbudowane nie 
zachodzą większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  

W razie zastrzeżeń zgłosić kierownikowi budowy.  

Elementy i segmenty powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
wbudowania.  

Osadzone w ścianach ościeżnice i ościeża należy uszczelnić miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź 
ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby 
nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.  

Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy 
wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.  

W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały. 

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
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- Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy 
brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. 
W wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i 
ewentualne ukształtowanie progu. 

- Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z 
zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej 
system montażu musi gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością 
ogniową. 

- Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu 
świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą. 

- Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 
trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również 
wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności. 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

- Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy. 

- Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką 
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. 

Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1. 

Stolarkę należy montować na podkładach lub listwach. W przypadku konieczności wykonywania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCV. Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje 
rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość 
zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy 
stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. Osadzenie 
parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym 
wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie 
większej niż l m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić 
systemowymi uszczelkami lub silikonem. 

 Postępowanie przy kontakcie aluminium ze stalą, drewnem i zaprawą 

Większość kwasów organicznych, takich jak octowy, jabłkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet 
stężonych, nie działa na aluminium.  

Jest ono odporne również na stężony kwas azotowy. Działają na nie natomiast kwas solny, siarkowy 
oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda amoniakalna; na gorąco, choć w 
mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy.  

Ze wzglądu na niższy potencjał elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami (np.: 
miedzią, mosiądzem, ołowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces korozji pojawiający 
się na powierzchni metalu ma tendencją wnikania w głąb materiału.  
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W celu zabezpieczenia aluminium przed zjawiskiem korozji należy umieścić pomiędzy metalami 
warstwę izolacji.  

W połączeniach aluminium ze stalą należy stykające się elementy stalowe i aluminiowe odizolować od 
siebie przez pomalowanie elementów stalowych farbami podkładowymi zawierającymi chromiany 
cynku.  

Elementy stalowe stykające się z aluminium można również ocynkować na gorąco. Do malowania stali 
stykającej się z aluminium w żadnym przypadku nie można stosować minii ołowianej. Do tej pory nie 
stwierdzono szkodliwego wpływu stali nierdzewnej. 

Kontakt z większością gatunków drewna nie ma szkodliwego wpływu na aluminium, ale niektóre z nich, 
jak np. dąb lub orzech, wydzielają substancje kwasowe, które mogą zaatakować i uszkodzić 
powierzchnię aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy zabezpieczaniu go przeciw wilgoci 
należy sprawdzić, czy stosowane substancje nie są szkodliwe dla aluminium.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu 
najlepiej chronić powierzchnię metalu taśmą ( folią ) zabezpieczającą.  

Elementy aluminiowe w miejscach styku z murem, betonem lub zaprawą należy zabezpieczyć.  

W połączeniach nitowanych lub łączonych na śruby w konstrukcjach projektowanych całkowicie ze 
stopów aluminium należy, ze względu na korozję kontaktową stosować nity lub śruby również ze 
stopów aluminium.  

W uzasadnionych przypadkach można stosować stalowe śruby ocynkowane na gorąco. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej.  

W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 
zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.  

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie:  

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykończenia 
powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem,  

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 
powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,  

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją techniczną 
oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,  
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- połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacja, wymaganiami norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy 
przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów,  

- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów,  

- szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych,  

- stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczna.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 

 Badanie jakości ślusarki  

Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakoś ci materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Badanie jakości stolarki aluminiowej powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-EN 14351-1. W szczególności należy ocenić: 

-wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego, 

- jednolitość barwy powłoki, 

- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 

- sposób i geometrię zamocowania, 

- sposób uszczelnienia, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
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płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do l m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m. 

Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów 
gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 

- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m, 

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 

 Zasady obmiarowania 

Przyjąć jako jednostkę obmiarową sztuki zamontowanych elementów stolarki i ślusarki drzwiowej i 
okiennej, chyba, że ustalenia kontraktu wymagają inaczej. 

Wielkości obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementów metalowych określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Uwagi ogólne 

Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach: 

- przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w 
zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakoś ci wykonania) oraz na 
zgodność z zamówieniem. 

- w ramach odbioru robót podlegających zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 

- po wbudowaniu 
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 Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczna,  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),  

- średnice otworów,  

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach,  

- rodzaj zastosowanych materiałów.  

 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć . Odchylenie od pionu ościeżnic nie 
może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę . 
Otwierania – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć . Otwarte skrzydła drzwiowe nie 
mogą samoczynnie (pod własnym cię żarem)dalej się otwierać lub zamykać . Zamknięte skrzydła 
powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

 Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość zamontowanej stolarki i 
ślusarki . 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 

- osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń. 

- montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, wycieraczek, kurtyny powietrznej. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy 

PN-B-10087:1996P  Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i 
badania  

PN-B-91000:1996P  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia  

PN-EN 1026:2001P  Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda 
badania  

PN-EN 1027:2001P  Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania  

PN-EN 1191:2013-06E  Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie -- Metoda badania  

PN-EN 12207:2001P  Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja 

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Klasyfikacja  

PN-EN 12210:2001P  Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001P  Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- 
Metoda badania  

PN-EN 12400:2004P  Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i 
klasyfikacja  

PN-EN 12519:2007P  Okna i drzwi -- Terminologia  

PN-EN 14351-1+A1:2010P  

 

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 
-- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  

PN-EN ISO 12567-1:2010E  

 

Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej 
-- Część 1: Kompletne okna i drzwi  

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań reakcji na ogień. 

PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym 
wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 

PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Część 3: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów 
walcowanych na gorąco 

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do kucia 
przerobiony plastycznie - Część 3: Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów i kształtu 

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 
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PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogólne zasady 
ochrony 

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z 
drzwiami -szklone, klasy O i OT - Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 1634-1:2002 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i 
żaluzjowych - Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe 

PN-EN1634-1:2002/AC:2007 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i 
żaluzjowych - Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe 

 Inne dokumenty i instrukcje 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
pózn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

 


