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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WLODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robo6t zwigzanych z
wykonaniem robét tynkarskich.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym i rysunkami branzy
architektoniczne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST A-01.
,Wymagania ogoine”.

Materiaty stosowane do wykonywania tynkéw powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg

specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy.
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Materialy potrzebne do wykonania robét

8.5.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

8.5.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegélno$ci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonywania rohét tynkarskich

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolno spadowa

- pompa do podawania zapraw

- niezbedny sprzet wskazany przez wybranego producenta materiatu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw powinien posiada¢ niezbedny sprzet.

TRANSPORT
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-
08.Cement i wapno sucho-gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
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wapno sucho-gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni
sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Chemie budowlana ( zaprawy systemowe, kleje, grunty ) nalezy przewozi¢ samochodami dostawczymi
w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi i przed uszkodzeniem opakowan.

Przechowywanie materiatow

Piasek nalezy sktadowa¢ w zasiekach, oddzielajac poszczegdline frakcje i zabezpieczajac przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Cement workowany i wapno nalezy przechowywaé w pomieszczeniach gwarantujgcych ochrone przed
wilgocia.

Cement luzem nalezy przechowywa¢ w silosach.

Chemie budowlang nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcja Producenta, w pomieszczeniach
zamknietych.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do robét tynkarskich wewnetrznych

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych nalezy zakoriczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oScieznic
drzwiowych i okiennych.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw {j. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni Celsjusza i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 stopni Celsjusza.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza pod tynki wewnetrzne

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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Spoin w murach z betonéw komérkowych nie nalezy wypetnia¢ zaprawg na gteboko$¢ 2-3 mm. W
okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku $cian istniejacych nalezy istniejace tynki oczysci¢ z farb i innych powtok, oraz wyréwnac.

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonéw komorkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznosé likwidaciji duzych
uszkodzen, zwiaszcza ubytkow narozy blokéw z betonu komdrkowego. Wypetnienia ubytkow
naroznikow, dziur i nieréwnos$ci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, stosujgc materiat uzywany p6zniej do tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B -10100
dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim
przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt prawidtowego wielo$cianu, wpasowaé w nie
odpowiednio przyciete kawatki betonu komoérkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawa cementowa.

Sciany murowane przed tynkowaniem nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i tlustych zanieczyszczen.
Podobnie jak dla podioza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin (lub
pozostawienie niewypetnionych) na gtebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢
szczotkami na sucho z kurzu i z pytu. W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podioze z
betonu komérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z
zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowe;.
Dla tynkdw gipsowych nalezy stosowa¢ specjalne $rodki gruntujace wyrdéwnujgce chtonnos¢ podtoza.
Nie nalezy tynkowa¢ silnie zawilgoconych murdw z betonu komérkowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1:2004.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Kontrola powinna obejmowag, co najmniej:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i
zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci przymocowania ocieplenia do podtoza,

- prawidtowo$¢ wyrdwnania powierzchni ocieplenia,

- prawidtowos¢ przyklejenia i wypetnienia siatki,

- wyglad powierzchni tynku (rdwno$¢ powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku cienkowarstwowego, gltadzi gipsowych i
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych,

VI.1.A-06.7



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

- wykoniczenie powierzchni na narozach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1:2004.

Whyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Kontrola powinna obejmowac, co najmnie;j:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i
zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontrakiu,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci przymocowania ocieplenia do podtoza,

- prawidtowo$¢ wyrdwnania powierzchni ocieplenia,

- prawidtowos¢ przyklejenia i wypetnienia siatki,

- Prawidtowos¢ ( w tym grubos¢ ) wykonanego tynku cienkowarstwowego

- wyglad powierzchni tynku (réwno$¢ powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku cienkowarstwowego, gtadzi gipsowych i
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych,

- wykoniczenie powierzchni na narozach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych

Badania w czasie odbioru

Odbidr tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okre$lajq projekt budowlany, specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza
okre$lajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania
tynkow zwyktych stwierdza sie na

podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
normie i w projekcie. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Jezeli chociaz” jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkdw jezeli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usunaé tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamoéwieniem.
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢ rowniez
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podioza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem
inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Badania kontrolne tynkow zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakoSci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Powierzchnie tynkow powinny
tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu podanego w
dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i I1l. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub
inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od
dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢é udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez
nadzér techniczny. Sprawdzenia materiatdw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych
dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci umytych materiatow z wymaganiami odpowiednich norm
i dokumentacji projektowe;j.

Badanie przyczepnosci tynkéw do podtoza

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokonaC sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zalezno$ci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych

z podioza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.
Widoczne miejscowe nieréwno$ci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania

tynku (np. $lady wygtadzania kielnia lub zacierania packa) sg niedopuszczaine dla tynkéw doborowych,
a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg 0 szerokosci i gteboko$ci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku:

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej o
dtugosci 2 m, aw przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego
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wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci prze$witu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm. Badania kontrolne
prawidtowo$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg faty
kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej o odpowiedniej diugo$ci. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy
przeprowadza¢ katownicg i tatg kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatq i
powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od
pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii I-IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm
na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysoko$ci catego budynku.

Badania wykoniczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle

z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykoriczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy
i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W
miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne,

takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu otynkowane naroza powinny by¢ chronione
wpuszczonymi w tynk narodnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inacze;
wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy

0 szeroko$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza
powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie
nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub wykonac obrébke blacharska w przypadku
tynkéw zewnetrznych.

W ponizszej tabeli zestawione sg zalecenia dotyczace sposobu wykonania i wygladu powierzchni
tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100:
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii projektowej przyjmujac

wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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ODBIOR ROBOT

8.5.2.3. Wymagania ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi w punkcie 5.4. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo {j. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownik budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
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- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia

wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktorego dtugo$¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwaranciji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine”.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow (doktadny sposéb rozliczenia okresla¢ bedzie kontrakt
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca):

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢

wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robédt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W
jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty oktadzinowe obejmuja;
- robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii

robét z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty po$rednie (ogéine) i zysk kalkulacyijny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe,

pielegnacja wykonanych oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw,

zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

VI.L.A-06.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenr
pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa

tynkarska

PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania, Cze$¢ 2:
Metody badan

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady

wykonywania i wymagania techniczne
PN-EN 13139:2003
PN-85/B-04500

Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-1SO-9000

Zaprawy budowlane zwykte
Cementy powszechnego uzytku.
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace

systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

W przypadku zastapienia normy polskiej norma europejska nalezy zastosowaé nore europejskg

Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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