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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Zatozenia informacje wstepne:

*  Przebieg préb poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegdlnych systemdéw nalezy uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

* Przebieg préb nalezy udokumentowaé poprzez sporzgdzenie protokotu przeprowadzenia
proby, fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na danym
protokole.

e  Ponizszy projekt, stanowi wytyczng do wykonania i odbioru robdt budowlanych kompletnego i
w petni funkcjonalnego obiektu. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesorii,
ktory moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami
technologicznymi, aby skonczony budynek uznaé¢ za kompletny i zgodny z zatozeniami
projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

*  Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta
oraz wymaganiami projektu. System nalezy stosowac w sposéb kompletny, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw
systemu, zastepowanie wybranych elementéw nieoryginalnymi czy faczenie elementéw
z réznych systemow. Proponowane rozwigzania muszg uzyskac¢ akceptacje projektanta.

e Odbidr materiatéw na budowie od dostawcow nalezy dokumentowac za pomocg protokotow
umozliwiajgcych identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

*  Materiaty do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
poprzez akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego.

e Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robot.

* Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajgc zaréwno czes$é opisowq jak i
rysunkowg projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przez
zamoéwieniem poszczegdlnych elementdéw nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego rozwigzania
i zgodnos$¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak
aby spetniaty zatozony cel oraz byty kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalacji.
Jezeli jaki$ element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczacej
przedmiotowej inwestycji a nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonac.

e Nie dopuszcza sie fgczenia tgczenia elementdow produkowanych przez réznych producentow w
obrebie jednego systemu wyjatek stanowi punkt styku poszczegdlnych systemoéw lub miejsca
zmiany materiatu z jakiego sg wykonywane dane odcinki instalacji.

e Zuwagina tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamowien Publicznych oraz
ograniczenia z tego wynikajgce, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione
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dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa przez Inwestora konkretnego produktu
oferowanego przez réznych producentéw. Z tego wzgledu uszczegotowienia w tym zakresie
stanowig element dostawy realizowanej przez wykonawce robdt. Tym samy uwzglednic
koniecznos¢ wykonania rysunkdw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan
dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegdétowych rysunkow
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy.

* Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami
projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania préb oraz rozruchéw
poszczegdlnych instalacji oraz konieczno$¢ dodtosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych
warunkdw zaistniatych na budowie.

e W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy
urzagdzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
umozliwiajgcych podtgczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw
montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw
ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowe;.

*  Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

*  Wszelkie préby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem
koniecznym do wykonania tym samy niemoze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez
wykonawce.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem elementdw wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
BMS realizowanych przy inwestycji:

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM  KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO  UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM
— ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA
BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadzac zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
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2.

2.1

ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robdt budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Czas wykonania prac budowlanych powinien byé szczegdétowo uzgodniony przez Wykonawce
z Inwestorem i obecnym lub przysztym Uzytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.

Na terenie budowy powinno zostaé zapewnione:

e korzystanie ze Zzrédet poboru energii oraz wody,

* pomieszczenie na cele magazynowe,

e dostep do wezta sanitarnego,

e godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie robét,

e dojazd srodkéw transportowych do zaplecza budowy przez brame wjazdowg;

e catodobowy nadzér ochrony.
Prowadzenie robdt w systemie podwykonawstwa, a takze przy rownoczesnej obecnosci kilku
wykonawcow na budowie zobowigzuje do:

* wytonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikéw robot)
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
e wspotdziatania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,
e uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych s$wiadczen, urzadzen lub
narzedzi,
* przestrzegania przepisdw BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy robotach
budowlanych,
Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
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2.2 Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie znimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia interesdw oséb trzecich, w obrebie
przedmiotowego obiektu i na terenie dziatki, na ktorej jest zlokalizowany.

2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
ii. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
iii. mozliwoscig powstania pozaru
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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2.6

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47, poz.401).

Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikéw, ogrodzenia
Z uwagi na prowadzenie robét w budynku nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu i zajecia
pasa drogowego.

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV -45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV -45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV -48151000-1 Komputerowy system sterujgcy

CPV -31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora), upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowaq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora.
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Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Stacja transformatorowa — jest to zespdt urzadzen znajdujacych sie we wspdlnym
pomieszczeniu lub we wspdlnym ogrodzeniu wraz z urzadzeniu pomocniczymi i budynkami,
ktorych gtéwnych zadaniem jest przetwarzanie albo rozdziat energii elektryczne;j.

Rozdzielnia — jest to wyodrebniona czesc¢ stacji elektroenergetycznej sktadajgca sie z urzadzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napiecia
znamionowego

Transformator rozdzielczy — jest to urzadzenie elektryczne stuzgce do przetwarzania energii
elektrycznej, najczesciej o napieciu wyzszym na napiecie nizsze przy tej same czestotliwosci.

Uziemienie — potgczenie czesci uziemianych (czesci czynnej, czesci przewodzgcej dostepnej,
czesci obcej) z ziemia.

Przewdd uziemiajacy — przewadd tgczacy czesé uziemiong z uziomem

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwarc. Na dziatanie, parametry i jakos¢ bezpiecznika wptywajg wszystkie jego czesci sktadowe,
ale decydujgcy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Listwy instalacyjne — S wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewoddw.
Zaleta stosowania to wymienialnosc instalacji.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy
instalacyjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

taczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne — Gniazda powinny spetnia¢ norme PN-IEC 884-1+A
1996, PNE —93201:1997. Gniazda muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Wytaczniki nadpradowe instalacyjne — Wytaczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, tréj- oraz
czterobiegunowe. Stosowac wytgczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.
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Roztgczniki bezpiecznikowe — sg konstrukcjami dwucztonowymi i skfadajg sie z dwdch
zasadniczych elementéw:

podstawy, w ktdérej umieszczone sg m.in. zaciski przytagczeniowe, styki wtykowe wktadek
bezpiecznikowych oraz styki gidwne nieruchome roztgczne wraz z komorami gaszeniowymi;

ruchome] pokrywy (czesto odejmowalnej od podstawy), na ktérej s3 zamocowane wktadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi roztacznymi, a takze mechanizm napedowy
z dzwignig reczna.

Wytaczniki gtéwne — Stosowac wytgczniki spetniajgce norme EN60947-2.

Ograniczniki przepie¢ —Zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce normy : PN-IEC
61024-1:2001,
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Witasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych
do zbioru krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen dla
ktorych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby
oznakowania wyrobow:

* oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

* oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

e wyroby regionalne, ktdre bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany;

e wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacijg
oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepiséw z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych grup materiatowych omdwiono przy opisie robot
budowlano - instalacyjnych.

3.2  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
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proponowanego Z7rodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badani w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wtaczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosc¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o podobnych wtasciwosciach
i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z
projektantem i Inspektorem nadzoru.
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4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Dobdr wiasciwego sprzetu, maszyn i urzadzen zgodnie z obowigzujgcg technologig
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robdét. Wykaz sprzetu podstawowego
przewidzianego do wykonania robdt budowlanych:

* wiertarki itp. sprzet reczny

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robdt,
pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawecy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewidziane srodki transportu kotowego:

e samochod dostawczy tad. 0,9 t.

VI.1.16



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

6. WYKONANIE | WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.1.2 Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robdt oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancgji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjg i wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania instalacji automatyki i BMS
Zakres wykonywanych robét

W zakres robot wchodzg :

dostarczenie materiatow i sprzetu do wykonania robot

wykonanie szaf sterowniczo-zasilajgcych

wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy

wykonanie slepych otworéw pod montaz osprzetu

wykucie bruzd, utozenie pod ukfadanie instalacji

przygotowanie podtoza pod montaz tablic — central — zasilaczy, tras kablowych
uktadanie przewoddw, kabli na $cianach w korytach oraz drabinach

montaz tablic, rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych, elementéw obiektowych automatyki,
tacznikdéw instalacyjnych

podtgczenie przewoddéw w puszkach oraz do osprzetu

wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych

Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikéw i stacji BMS

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi fakt przystgpienia do robdt do
wiasciwego Organu Nadzorujgcego w celu ustalenia czasu i zakresu robot, ewentualnych
wytgczen urzgdzen elektrycznych spod napiecia.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét sa:

elementy peryferyjne automatyki — czujniki, sitowniki, detektory, centralki

sterowniki swobodnie programowalne DDC (bezposrednie sterowanie strefowe) wraz z
modutami wejs¢/wyjs¢é, moduty monitorujgce, moduty alarmowe detekcji wycieku
rozdzielnice

kable elektroenergetyczne

kable sterownicze. W strefach komunikacji nalezy stosowac przewody CPR z klasyfikacja
ogniowa B2ca-s1b,d1,a1.

przewody elektryczne, telefoniczne, sterownicze, informatyczne , sygnalizacyjne o réznych
przekrojach wg dokumentacji projektowej

osprzet elektryczny jak puszki, wytgczniki 1 i 2 biegunowe, przetgczniki

tablice rozdzielcze — centrale — zasilacze z petnym wyposazeniem wg dokumentacji
projektowej
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* aparaty elektryczne jak wyfaczniki, wytgczniki nadmiarowo pradowe, wytgczniki réznicowo-
prgdowe, przekazniki, ochronniki przepieciowe, przyciski itp. wg oznaczen na planach i
schematach dokumentacji projektowej.

6.2.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien sie wykazaé¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych maszyn i urzagdzen gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robaot.

* rusztowania wtasnego lub wypozyczonego dla wykonania instalacji tras koryt kablowych
e spawarki

e wiertarek (w odpowiednie;j ilosci)

* mtfota do kucia bruzd i wnek

* roéznorodnych przyrzadéw recznych

* przyrzady pomiarowe

6.2.5 Transport

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien sie wykazaé mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

e samochodu dostawczego
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
poszczegdlnych elementéw.

6.3 Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania instalacji automatyki i BMS
6.3.1 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét.

Niniejszy opis dotyczacy prac i dostaw stanowi wytyczne dla przysztego Wykonawcy i nie
stanowi projektu technicznego. Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone
mu prace z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu o
najnowoczesniejsze urzadzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mu prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie a wynikajg z
zakresu objetego czescia rysunkowa. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym
projektami innych branz z uwagi na powigzania systemowe w ramach jednego BMS. Materiaty
lub czynnosci w sposdb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z
analizy wszystkich dokumentow zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkéw i koszty
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Wykonawcy. Sprawdzanie dokumentéw, kontrole i testy omdéwione w niniejszej specyfikacji
nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za zgodnosc z przepisami, prawidtowe funkcjonowanie catosci instalacji i kazdej jej czesci. Od
odpowiedzialnosci tej nie zwolni Wykonawcy zatwierdzenie systemu lub producenta przez
Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru. .Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za:

e Kompletny system automatyki oraz monitoringu technicznego w budynku i nie zwalnia go z
tej odpowiedzialnosci dokumentacja przetargowa.
* Kompletacje wszelkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie..
e Kompletnos$é oraz koordynacje systemu w ramach branz elektrycznej, mechaniczne;j i
teletechniczne;.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zapisow niniejszej dokumentacji lub zamiana
proponowanych rozwigzan skutkuje przejeciem odpowiedzialnosci za cato$¢ prac na styku
miedzybranzowym. Dotyczy to w szczegdlnosci podtgczenia do BMS urzadzen posiadajacych
wtasne sterowniki.

6.3.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposdb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
roboty podstawowe:

* trasowanie

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
* przejscia przez sciany i stropy

* montaz sprzetu i osprzetu

* faczenie przewodow

e podejscia do odbiornikéw

e przytgczanie odbiornikow

e ochrona przed porazeniem

e ochrona antykorozyjna

6.3.1.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwaciji i re-
montow.

Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

6.3.1.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

e Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢d
oraz sam rodzaj instalacji.
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*  Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :

o odlegtosci miedzy uchwytami dla przewoddw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze
niz 0,5 m.

o rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu iosprzetu, do ktdrego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne

* Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podfozach :

o nha przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowac
zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

o po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu, na podtozach tych nalezy uktadaé przewody kabelkowe ,luzem” lub
mocowac (w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodoéw
kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego, pionowego )
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6.3.1.4 Przejscia przez sciany i stropy

* Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

* Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

* Obwody instalacji elektrycznych przechodzgcych przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodze-
niem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka itp.

* W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te
muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory
do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

6.3.1.5 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza
za pomoca kotkéw i srub rozporowych.

6.3.1.6 taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

e W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

* Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe
naprezenia.

* Do danego zacisku nalezy przyfaczyé przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

e W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

e Dtugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzehn mecha-

nicznych.

8.5.2.1. 6.3.1.7 Podejscia do odbiornikow

* Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

* Podejscia od przewodoéw ufozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki
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wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.
* Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikow zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.
* Do odbiornikdbw zamocowanych na S$cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami
ufozonymi na tych scianach.

6.3.1.8 Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

e aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytwarcy.

o jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio
umocowac zgodnie z projektem,

o odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych

o sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do
mocowania,

o odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 59,
jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

o 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby
krancowe potozenia napedu znajdowaty sie na wysokosci od 0,5do 1,5 m,

o jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podtozu, warstwa wykornczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzgce do
umieszczania kotew wtozy¢ kotki wystajagce o kilka centymetréw ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzgdzenia mocowac po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkéw.

e Wprowadzanie przewodéw do odbiornikdw i aparatow statych

o zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewoddow wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne

o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd, jak dla instalacji
w wykonaniu szczelnym

o przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

* taczniki nalezy mocowacd zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1i9.2. wg PN - 71/E —
06150 oraz instrukcjg montazowg wytworcy.
* taczniki nalezy montowac na wysokosci umozliwiajacej:

o bezpieczne sterowanie napedem recznym,

o bezpieczny dostep do aparatu,

o obserwacje oraz obstuge elementow sygnalizujgcych stan tacznika, jezeli to jest
wymagane
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* Przytaczanie do zaciskdw tgcznika (przetgcznika , sterownika ) nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem potfgczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajgce nalezy
przytgczy¢ od strony zaciskdw nieruchomych.

* taczniki krzywkowe :

o potozenie dzwigni facznika nalezy wyregulowaé w ten sposdb, aby taczyt on obwdd
elektryczny zgodnie z programem,

o rolka dzwigni powinna obracac sie swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja
smarem

o przy montazu wytgcznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

6.3.1.9 Przytaczanie odbiornikow

* Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczysz-
czone.

e Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mecha-
nicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

* Przytgczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw statych, przymo-
cowanych do podfoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

* Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodze-
niami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

* W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbior-
nikdw muszg by¢ chronione.

e 7Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do
prawidtowego pofaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dfugosci gotej zyty
przed lub za zaciskiem.

e Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego zacisku.

e Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢
i unieruchomic.

* Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktadac¢ na lekki wcisk, aby nie
mogty zsunac sie lub spas¢ pod wtasnym ciezarem.

6.3.1.10 Ochrona przeciwporazeniowa

* Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytgczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadac sposob staty.
* Uktadanie i tgczenie izolowanych przewoddéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia
funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé wg. wymagan a ponadto
o potaczenia Srubowe nalezy wykonac Srubami o Srednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,
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o potgczenia Srubowe nalezy wykonac w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié
i zabezpieczy¢ podktadky sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

o powierzchnie stykowe pofaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowa.

e Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujgco:

o zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen
i maszyn elektrycznych badz innych przedmiotdw objetych dodatkowg ochrong
przeciwporazeniowg,

o zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznic sie barwg kontrastujgca
z barwg urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

o zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

* Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne.

e Oznaczenie barwami przewoddw gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych
w przewodach i kablach wykonaé w nastepujacy sposdb:

o przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowacé
barwg jasnoniebieska

o przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie to
realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozdttych paskéw o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na
konicach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz
nie wiecej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg cze$¢ powierzchni
przewodu,

o kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do innych celdw poza
wyrdznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

o dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

e Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

o Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac i przytgczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy umocowac¢ za pomocg Srub lub wkretéw do tablic
rozdzielczych lub ptyt montazowych.

o Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow.

o Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réoznicowo-pradowe, nalezy izolowac jak przewody robocze. Przewoddw ochronnych
nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani fgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wytgcznikiem.

o Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzagdow
ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

*  Proby montazowe
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o Po wykonaniu instalacji i urzagdzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona préba montazowa, tj.:
= ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
wraz z urzagdzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,
= pomiary rezystancji uziemien,
= sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
o Na podstawie ogledzin  wykonanej instalacji dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng ininiejszymi  wymaganiami.W szczegdlnosci nalezy

sprawdzic :
= prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
= rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakosc

wykonanych potaczen i przytaczen,

= oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

= prawidfowo$¢ mocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potgczen z instalacja.

6.3.1.11 Szafy zasilajgco-sterujace

Zaleca sie konstrukcje rozdzielnicy metalowej z drzwiami petnymi o min. IP54. Montaz
aparatow na szynie 35 mm. Przewody t3czace aparaty nalezy prowadzi¢ w korytach
perforowanych. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow zasilajgcych obok przewodow
sterowniczych.

Wszystkie aparaty powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone. Wszystkie stany i przefaczenia
instalacji maja by¢ dostepne ze stacji operatorskiej BMS lub z lokalnego pulpitu
operatorskiego.

Sterowniki beda zabudowane w szafach zasilajgco-sterowniczych zlokalizowanych w
maszynowniach w poblizu obiektdw regulacji i nadzoru. Szafy bedg zbudowane zgodnie z
dalszym opisem szczegdétowym szaf. Sterowniki bedg zasilane z transformatorow
posiadajgcych zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Wyposazenie elektryczne zwigzane z zasileniem odbiornikéw, sterowaniem i kontrolowaniem
uktadow ogrzewania, wentylacji i kanalizacji obiektu winno by¢ dostarczone i zainstalowane
przez wykonawce systemu BMS. W sktad tego wyposazenia wchodzg miedzy innymi:

e szafy zasilajgco-sterownicze,

* serwisowe roztgczniki izolacyjne (dla urzagdzen zasilanych z szafy zasilajgco-sterowniczej a
umieszczonych od nie w odlegtosci wiekszej niz 5m),

* podfaczenia kabli sitowych w szafach sterowniczych oraz do urzadzen wg listy urzadzen dla
danego projektu

Szafy bedg zlokalizowane w maszynowniach, w poblizu zasilanych z nich instalacji.
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» Szafy zasilajaco - sterownicze muszg by¢ wyposazone w komplet aparatury niezbednej do
realizacji funkcji sterowania napeddéw oraz sygnalizacji ich stanu awarii.

* Elementy wyposazenia muszg spefnia¢ wymagania odnosnych norm.

e Wszystkie aparaty powinny by¢ trwale i czytelnie oznaczone

e Szafy zasilajgco - sterownicze muszg mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ elektryczng i
mechaniczng i odpornos¢ na warunki atmosferyczne (min. IP54 dla wykonan wewnetrznych
i IP55 dla wykonan zewnetrznych, z daszkiem)

e Odtaczniki gtéwne muszg by¢ zamontowane z boku szaf.

e Szafy muszg by¢ wyposazone w ochrone przeciwprzepieciows.

* Drzwi szaf muszg by¢ zamykane przy pomocy zamka z wktadka patentowg i kluczem, ktéry
powinien pasowal rowniez do zamkdéw innych szaf dostarczanych w ramach jednego
projektu.

* Czesci wewnatrz szafy, ktére pozostajg pod napieciem réwniez po odfaczeniu zasilania, jak
tez czesci pozostajgce pod napieciem po otwarciu drzwi przy pomocy specjalnych narzedzi,
winny by¢ catkowicie ostoniete i oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi.

e Aparatura elektryczna powinna by¢ montowana na szynach TS35 mm. Pofaczenia
wewnetrzne powinny by¢ wykonane w sposob estetyczny. Kable powinny by¢ ktadzione w
grzebieniach kablowych. Wszystkie kable powinny by¢ oznakowane na obydwu korncach,
zgodnie z projektem AKPiA

* Konstrukcja szafy powinna zapewnia¢ swobodng cyrkulacje powietrza dla odprowadzenia
wytwarzajacego sie ciepta. Temperatura wnetrza szafy nie powinna w zadnym wypadku
przekracza¢ temperatury otoczenia o wiecej niz 10°C. W przypadku zabudowy falownikéw
wewnatrz szafy nalezy zastosowa¢ odpowiedni wentylator wymuszajacy cyrkulacje
powietrza

e Wysokos¢ szafy nie powinna przekracza¢ 2100 mm, szerokos¢ poszczegdlnych sekcji nie
powinna by¢ wieksza niz 1600 mm, a gtebokos¢ nie powinna przekracza¢ 400mm.

*  Przyrzady muszg by¢ pewnie zamocowane, a przewody wewnetrzne winny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy fatwy dostep.

» Szafy zasilajgco - sterownicze na prad przekraczajgcy 100A muszg by¢ wyposazone w uktad
szyn zbiorczych miedzianych, ktérych znamionowa moc zwarciowa winna by¢ odpowiednia
do parametrow zasilania. Pofgczenia szyn muszg by¢ dostepne dla ogledzin i muszg by¢
dokrecone po ustawieniu szafy w pozycji docelowej na budowie.

* Szyna zerowa powinna mie¢ przekrdj rowny przekrojowi szyn fazowych.

e W przypadku podejs¢ kablowych od dotu szafy, szyne ochronng nalezy utozy¢ na dole szafy.
Jesli prad znamionowy szafy jest mniejszy niz 100A, zamiast szyn mozna stosowac kable.

e Minimalny przekréj przewoddw wewnetrznych powinien wynosi¢ 0.5 mm?2.

* W razie stosowania korytek plastikowych, przewody nie powinny zajmowac wiecej niz 45%
ich objetosci. Przewody uktadane poza wigzkami i korytkami winny by¢ doprowadzone do
listew zaciskowych w sposéb estetyczny.

* Nalezy stosowaé zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojow podtgczonych
przewoddw. Zyty wielodrutowe nalezy zakoriczyé odpowiednimi koicéwkami zaciskowymi
lub lutowanymi.

* Przewody o przekroju przekraczajgcym 10mm2 nalezy zakonczyé koncéwkami do
zaprasowania. Nalezy przewidzie¢ rezerwe zaciskdbw wynoszgcg orientacyjnie 20% dla
kazdego rodzaju.
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e Zaciski muszg by¢ odpowiednio oznaczone i pogrupowane. W zaleznosci od sposobu
doprowadzania przewodow zaciski nalezy umieszczac u géry lub u dotu szafy.

* Kable i przewody nalezy wprowadzac¢ przez dtawiki o odpowiednich srednicach umieszczone
w zdejmowanej ptycie przepustowe;j.

e Listwy zaciskowe nalezy montowa¢ z zachowaniem odpowiednich odstepéw dla
doprowadzenia przewoddéw. Pomiedzy réznymi grupami zaciskdw nalezy montowad
przegrody izolacyjne dla oddzielenia i fatwiejszej identyfikacji réznych obwododw i uktadow.

e Zaciski obwoddéw sterowniczych winny by¢ oddzielone od zaciskow zasilania. Zaciski
obwoddw napiecia bardzo niskiego winny by¢ oddzielone od zaciskéw napiecia niskiego.

* Przedstawiciel wytworcy szaf powinien by¢ obecny po ich montazu na budowie.

6.3.1.12 Montaz szaf zasilajgco-sterujacych.
Montaz szaf wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i . PN-IEC 60364-5-53

6.3.1.13 Urzadzenia obiektowe automatyki

Wszystkie urzadzenia, elementy pomiarowe oraz wykonawcze bedg odpowiednio dobrane do
mozliwosci i wymogow sterownikdw oraz urzadzen sterowanych, aby przekazywanie sygnatow
sterujacych odbywato sie wtasciwie, z odpowiednig czutoscia i bez zaktécen.

e Kanatowe czujniki temperatury. Dtugos¢ czujnika ma by¢ dobrana w sposdb wtasciwy przez
Wykonawce dla realizacji funkcji regulacyjnych, lecz nie mniej niz 300 mm. Klasa obudowy,
co najmniej IP40 w przypadku czujnikdw zabudowanych na kanatach wewnetrznych i IP 64
dla czujnikdéw zabudowanych na zewnatrz budynku. Zakres pomiarowy odpowiednie do
aplikaciji.

* Czujniki pomieszczeniowe bedg posiadaty estetyczng obudowe i bedg podlegaty aprobacie
architekta.

e Urzadzenia pomieszczeniowe dla klimakonwektoréw beda posiadaty nastawe wartosci
temperatury +/- 5 jednostek (swobodnie definiowalnych), przetacznik on-off (obecnosci),
przetgcznik 3 biegdw wentylatora, przetacznik trybu pracy recznej i automatycznej i beda
podlegaty aprobacie architekta.

e Czujniki do zabudowy na instalacjach wodnych (zanurzeniowe) do zabudowy w rurociggu
bedg dostarczone wraz z ostong wykonang z chromowanego mosigdzu (woda o
temperaturze do 60°C i glikol do zawartosci 45%) lub stali nierdzewnej (woda o temperaturze
powyzej 60 OC oraz glikol o zawartosci powyzej 45%). Czujniki zanurzeniowe muszg by¢
dobrane w taki sposéb, aby realizowaé w sposoéb wtasciwy funkcje regulacyjne. Czujniki
zabudowane na instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej muszg mie¢ czas max 1.5
sekundy. Dtugos$¢ czujnikdw temperatury powinna by¢ dobrana przez Wykonawce w sposéb
wiasciwy dla realizowanej funkcji regulacji.

e Wszystkie czujniki temperatury i wilgotnosci odpowiadajg normom dokfadnosci doktadnosé
zgodnie z DIN IEC 751 Class A i B.

* Presostaty wentylatorow oraz filtrow majg mieé ustawialng wartos$¢ rdznicy cisnien
przetgczania. Wartosci mierzone 50-600 Pa.
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* Wszystkie wentylatory niezabezpieczone ze wzgleddw technologicznych presostatami oraz
pompy bez zabezpieczenia przed suchobiegiem muszg by¢ zabezpieczone za pomoca
urzgdzenia mierzgcego pobor pradu.

e Dtugosé i sposdb montazu przewoddéw sensorycznych, musi by¢ dobrana w taki sposdb, aby
pokrywaty one chronione powierzechnie.

e Odcinki przewoddw sensorycznych powinny by¢ utozone w rownych odstepach

* Przewody sensoryczne powinny w trakcie trwania prac powinny zosta¢ zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zawilgoceniem

6.3.1.14 Oznakowanie elementéw automatyki na obiekcie

Wszystkie elementy automatyki na obiekcie muszg oznakowanie zgodnie z projektem
wykonawczym AKPiA.

* Tabliczki opisowe mocowane na elewacji rozdzielnic nalezy wykonaé materiatu odpornego
na zniszczenie np. ebonit. Litery powinny by¢ grawerowane.

e Tabliczki opisowe bedsy odpowiada¢ opisom, funkcja i numerom oznakowania
przedstawionym na schematach blokowych

6.3.1.15 Sterowniki

Sterowniki DDC muszg prawidtowo realizowa¢ wszystkie podstawowe funkcje takze przy
wytgczonych komputerach systemu nadrzednego BMS. Sterowniki majg kompleksowo
realizowac aplikacje zwigzane z instalacjami przygotowania ciepta i chtodu, wentylacyjnymi i
klimatyzacyjnymi, zarzagdzaniem energig, wzajemng komunikacja z innymi sterownikami.
Sterowniki muszg by¢ oparte, co najmniej o 16-bitowy mikroprocesor z systemem
operacyjnym przechowywanym w statej pamieci EPROM.. Aplikacje i dane majg by¢
przechowywane w statej pamieci EPROM lub w statej pamieci zapisywalnej FLASH EPROM
celem umozliwienia prostych uzupetnied i zmian w trakcie uruchomienia. Kazdy ze
sterownikdw ma posiadac wtasny zegar czasu rzeczywistego automatycznie synchronizowany
w ramach jednego systemu BMS oraz niezalezne podtrzymanie pamieci RAM przez okres, co
najmniej 72 godzin. Kazdy sterownik ma by¢ wyposazony w panel operatorski. Sterowniki
muszg umozliwiaé¢ swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z wymaganiami. Kazdy ze
sterownikdow ma zapewniaé podtgczenie wszystkie punktéw wejscia / wyjscia niezbedne do
realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. Wszystkie wejscia analogowe i binarne oraz wyjscia
analogowe przynalezne do jednej instalacji oraz cafa logika kontroli beda znajdowac sie w
pojedynczym mikroprocesorze, co ma zapewnic niezalezng od sieci, oddzielng, zamknieta
petle bezposredniej regulacji cyfrowej. Nie dopuszcza sie stosowania oddzielnych
sterownikdéw do realizacji petli regulacyjnych przynaleznych do jednej instalacji
technologicznej — np. oddzielnych sterownikow do nagrzewnicy / chtodnicy oraz falownikéw
wentylatoréw. Sterowniki majg zbiera¢ i przechowywac alarmy w postaci alfanumeryczne;.

Wykonawca dostarczy w ramach swojego zlecenia kopie zapasowe wszystkich aplikacji
sterownikéw, wszystkie kody administracyjne (zamkniete w zalakowanej kopercie na okres
udzielonej gwarancji na system), oraz wliczy koszt przeszkolenia obstugi w stopniu
wystarczajgcym do samodzielnej pracy.
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6.3.1.16 Dedykowana sie¢ ethernet na potrzeby systemu BMS

Na potrzeby systemu BMS nalezy wykonaé sie¢ Ethernetowa tgczacg wszystkie rutery
IP/BAcnet, bramki komunikacyjne, serwer BMS i stacje operatorskie oraz inne urzgdzenia
automatyki wyposazone w interfejs Ethernetowy. Sie¢ ta ma zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy do prawidtowego jej funkcjonowania.

6.3.1.17 Magistrale komunikacyjne

Sterowniki komunikujg sie wykorzystujgc protokdt BACnet, otwarty protokdt — Lonworks oraz
otwarty protokdt Modbus RTU. Segmenty magistrali Lonworks powinny by¢ wykonane kablem
Belden 8471, segmenty magistrali BACnet/LonTalk przewodem Beldem 8471. llo$¢ urzadzen
w jednym segmencie magistrali nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ minimum 20% rezerwe.

Stacja operatorska BMS ma komunikowaé sie z poszczegdlnymi segmentami magistrali
wykorzystujgc obiektowg sie¢ Ethernet, do ktérej podtgczone bedg poszczegdlne rutery.

6.3.1.18 Konsola zarzadzania

W celu efektywnej eksploatacji catej infrastruktury budynku BMS bedzie integrowac wszystkie
instalacje techniczne w budynku. Sercem systemu BMS ma by¢ baza danych SQL zapewniajgca
efektywnie funkcjonujgcy system zarzgdzania i szeroko rozbudowane mozliwosci sporzadzania
raportow. llos¢ stacji roboczych systemu BMS — 1 z mozliwoscig rozbudowy oraz mozliwos¢
dostepu do systemu za pomocg stron WWW dla jednoczesnie maksimum 2 uzytkownikow.
Akceptacja Inwestora na etapie akceptacji systemu nie moze zwalnia¢ Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za zaspokojeniu potrzeb Inwestora w zakresie projektowanego systemu.
System BMS musi stanowic¢ otwartg platforme ,,softwarowg” integrujgcg dla zarzadzania oraz
nadzoru nastepujgcych instalacji technicznych i bezpieczenstwa:

* Instalacji sanitarnych,

e Automatyki klimatyzacji,

* Automatyki wentylacji bytowe;.

* Instalacji elektrycznych

e Instalacji nadzoru i sterowania odbioréw elektrycznych

* Instalacji nadzoru systemoéw zasilania

* Instalacji rozliczenia mediéw (ciepta / chtodu i elektrycznosci)

Stacja operatorska musi by¢ oparta o komputer klasy PC z procesorem najnowszej generacji.
Stacja operatorska musi pracowaé¢ w BMS w architekturze klient-serwer.

Stacja operatorska ma stanowic¢ podstawowe narzedzie pracy operatoréow w ramach BMS i ma
umozliwi¢, co najmnie;j:

e Graficzng prezentacje wszystkich instalacji poprzez hierarchiczng strukture grafik.
e Odwzorowanie poszczegdlnych pomieszczen budynku, weztdw regulacyjnych i elementéow
obiektowych.

VI.1.30



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

e Kazda instalacja i obszar powinien byé dowolnie definiowany jako logiczng cato$é sktadajaca
sie z punktow, raportéw, okien oraz innych elementow systemowych przedstawiajgcych
fizyczng powierzchnie budynku.

* Dostep do aktualnych parametréw wszystkich przypisanych danemu operatorowi urzadzen i
systemow, aktualnych parametrow wszystkich punktéw technicznych. Wykonawca
szczegolnie starannie opracuje zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem sieci BMS oraz
poda rozwigzanie uniemozliwiajgce uzycie stacji przez osoby nieupowaznione wraz z
podziatem poziomdéw dostepu oraz wybranych instalacji obiektéw i punktéw systemow
wymagajacych uzycia haset dostepowych. Uprawniony operator ma uzyska¢ dostep do
systemu po podaniu kodu identyfikatora i hasta kontrolnego. System powinien posiadac
mozliwos¢ zaakceptowania przynajmniej kilkudziesieciu réznych operatoréw przypisanych
do kilkudziesieciu poziomow rdéznych uprawnien i poziomdéw bezpieczenstwa. Operatorzy
pracujgcy na roznych stacjach operatorskich nie mogg wzajemnie kolidowaé w pracy
podlegtych im obszardéw, jak réwniez nie mogg wptywaé na prace urzadzen i systemow im
nieprzypisanych

* Dostep do mechanizmoéw pozwalajgcych na budowanie dowolnych raportow historycznych
(z dowolnego okresu czasowego) lub dynamicznych (dane z okreslonego przez operatora
przedziatu zmiennych, wigcznie z danymi zgromadzonymi na nosnikach archiwalnych).
Oprogramowanie ma posiada¢ standardowe mechanizmy wykonujgce obrdbke trendow
oraz przygotowujgce raporty uzytkownika z uwzglednieniem opracowywania procedur
optymalizujgcych zuzycie energii i mediow w tym wyszukiwanie z danych historycznych i
poréwnywanie energochtonnosci nastaw dla podobnych wartosci temp. zewnetrznych.

* Niezbedne sktadniki dla poprawnej pracy operatorow m.in. programy do tworzenia grafik,
edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych do tworzenia raportow oraz eksportu
danych z bazy danych do innych systeméw, na ktdre zapewni licencje w swoim koszcie.

7. PROBY MONTAZOWE

e Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
(prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym  uruchomieniem ( "bieg luzem" )
poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzagdzen, maszyn itp. Zakres préob montazowych
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

*  Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

* Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

o pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonac¢ zgodnie z obowigzujaca
norma;

o pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;

Pomiar wykonujemy pradem statym aby wyeliminowa¢ wptyw pojemnosci na wynik
pomiaru. Odczyt wyniku pomiaru nastepuje po ustaleniu sie wskazania (po ok. 1 min).
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Odczytujemy wtedy natezenie pradu ptyngcego przez izolacje pod wpltywem
przytozonego napiecia na skali przyrzagdu wycechowanej w MQ.

¢  Wymagana doktadnos¢ pomiaru rezystancji 20%.
* Najczesciej miernikami sg induktory o napieciu 250, 500,1000i 2500 V.
* Sposéb wykonywania pomiaru i wymagane wartosci rezystancji izolacji dla instalacji
elektrycznej podczas badan odbiorczych i okresowych podaje norma PN-IEC 60364-6-61.
e Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. dla napiecia przemiennego w zakresie od 50V do
500V, mierzona jak wyzej nie moze by¢ mniejsza od 0,5 MQ.
* sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych
Norma wymaga aby probe ciggtosci przewodow wykonywac przy uzyciu zrodta pradu statego
lub przemiennego o niskim napieciu 4 do 24 V w stanie bezobcigzeniowym i prgdem co
najmniej 0,2 A. Prad stosowany podczas proby powinien by¢ tak maty, aby nie powodowat
niebezpieczenstwa powstania pozaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia mozna
uzy¢ specjalnie przystosowanej latarki elektrycznej z baterig o napieciu 4,5 V i zaréwka
3,7V/0,3A. Sprawdzenie moze by¢ réowniez wykonane przy uzyciu mostka lub omomierza z
wbudowanym Zrédtem napiecia pomiarowego lub metoda techniczng. Pomiar rezystancji
przewoddéw ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji R miedzy kazda
czescig przewodzgcg dostepng, a najblizszym punktem gtéwnego przewodu wyréwnawczego,
ktory ma zachowang ciggtos¢ z uziomem.

Wedtug PN-IEC 60364-6-61 pomierzona rezystancja R powinna spetniaé nastepujacy warunek:
R < U/ la, gdzie: U to spodziewane napiecie dotykowe la - prad zapewniajgcy samoczynne
zadziatanie urzadzenia ochronnego w wymaganym

czasie 0,2; 0,4 lub 5 s. zgodnego z norma (np.: 0,2 s czasu wytgczenia dla spodziewanego
napiecia dotykowego 210V)

Warunek ten nie dotyczy potaczet wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych) — Tutaj
stosujemy: R < UL/la, gdzie tym razem UL to dopuszczalne dtugotrwale napiecie dotyku 50V -
warunki normalne, 25 V - zwiekszone niebezpieczenstwo porazenia np. plac budowy

* sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
* sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowo-pragdowych
Z préb montazowych nalezy sporzadzic protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zataczyc instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy :

e silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

8. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (ustalenie systemu kontroli jakosci), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
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gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

e czes¢ ogdlna:

o organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

o wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

O Wwyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

o sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan,

e czes¢ szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

o sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

o sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do danego odcinka robét Wykonawca powinien przedstawié wszystkie
materiaty do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentujagc stosownymi
dokumentami odniesienia wraz z badaniami materiatéw, ktére takich badan wymagaja.
Wszystkie pomiary i badania oraz czestotliwos¢ ich wykonywania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

W trakcie badan i kontroli nalezy sprawdzac w szczegolnosci:

e zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,

* jakos¢ zastosowanych wyrobdéw i materiatéw,

* jakos¢ wykonanego odcinka robdt, dotyczagca m.in. estetyki, prawidtowosci wykonania w
stosunku do wymagan norm i aprobat technicznych, réwnosci powierzchni ptaszczyzn i
wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancjg), przyczepnosci naniesionych warstw oktadzinowych,
itp.

VI.1.34



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

9.1 Przedmiar robét

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar
robot jest to opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostek naktaddow rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnos$nie przedmiaréw robét zostaty zawarte w Rozporzadzeniu.
Uzupetniajgco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robdt byly uwzglednione
nastepujgce zasady:

e uktad i zawartosc przedmiaru robdt powinny umozliwic¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu i
podstawowych parametréw technicznych robat,

* roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyrdzniajgcych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodujgcych zréznicowanie kosztéw i cen ich wykonania,

* nalezy zapewnic powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacja
techniczng, podajgca wymagania techniczne dla robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru oraz wyjasniajgcymi, jakie sg zakresy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robat,
wedtug jakich zasad obliczono ilos¢ robdt ujetych w tych pozycjach, jak bedzie sie obliczato
ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt, oraz jakie bedg podstawy ptatnosci za wykonane
roboty,

* nalezy wyjasnic¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposdb obliczania cen pozycji przedmiaru
robaot,

e jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, sposdb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z
zamawiajacym.

9.2 Obmiar robot

Prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla okreslonego rodzaju umédw, dla umoéw
ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla
potrzeb wystawienia przejsciowe] faktury.

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robo6t, wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Inspektora
nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okresSlonymi punktami skrajnymi elementdéw instalacji
elektrycznej np.: kabli, przepustéw, rur ostonowych itp. bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowo nie wymaga sie inaczej, to objetosci beda obliczane w
m3, jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo,
bedg w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robaét.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robédt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu)

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
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10.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

10.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
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techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
podstawowe dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

* specyfikacje techniczng (podstawowg z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dokumenty zainstalowanego wyposazenia, dziennik budowy i rejestry (ksigzki) obmiarow
(oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

10.3.2 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z umowag na wykonanie roboét
budowlanych, ustalone przez Zamawiajgcego. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te
nalezg do swiadczen wchodzgcych w jej zakres.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

robocizne bezposredniag wraz z kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE
PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawe wykonania robodt objetych specyfikacja stanowia:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:
o Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznej
o Przedmiary robot
o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
* Przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz
ochrony p.pozarowej,
* Protokoty przekazania budowy,
* Protokoty z narad i ustalen,

Dokumentami odniesienia majgcymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robot oraz
kryteridw ich odbioru s3:

* Polskie Normy (PN) obowigzujgce lub stosowane aktualnie w budownictwie,
* Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw normatywnych
(PN-EN),
e Aprobaty techniczne (AT) materiatéw, wyrobdéw, systemdéw budowlanych badz urzadzen dla
ktorych nie ustanowiono normy.
Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci oraz jakosci
materiatow i robdét budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3:

* oznakowanie CE zgodnosci z normga zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi;

e oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

e oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

* indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami,

VI.1.39



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

» certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

* atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobdw,

e klasyfikacja ogniowa wyrobow,

e Swiadectwo badan wyrobu, swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

e zbidér warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (toml-
IV), wyd. , Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB,
W-wa 2003 04 r.

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163
wraz z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881

UWAGI

Wszelkie nazwy wifasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okres$leniu niezbednych wifasciwosci i wymogoéw zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania
rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych
producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentac;ji projektowe;.
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