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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

*szczegbtowy spis tresci za spisem zawarto$ci projektu wykonawczego

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé Il BRANZA DROGOWA

Czesé IV BRANZA MOSTOWA

Czesé V BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé VI BRANZA SANITARNA

Czesé VIl BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesé VI BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesé IX INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czest X ETAPOWANIE

Czesé X INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW
Czesé X INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8

Czesé XL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU — BUDYNEK RADIOTERAPII
Cze$e XLl INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY

Czese X1.IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW - ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU - ROZBUDOWA |

PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8
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Czesc 1L INSTALACJA  TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA BUDYNKU A1
Czesc LI WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: Af,
WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8

Czesce IILIV WENTYLACJA - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2

Czese IV GAZY MEDYCZNE

Czesé V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA

Czesé VIl BRAMZA BMS

Czesé VI TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé IX INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJE WOD-KAN. - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢ LI INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA
- BUDYNEK RADIOTERAPII
Czes¢ LN WEZEt CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
Czesc Vv BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VIl BRAMZA BMS
Czes¢ VIl CHRONA RADIOLOGICZNA
Czes¢ IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czes¢ X INSTRUKCJA PPOZ
Tom IV - PROJEKT WYKONAWCZY - PARKING  WIELOPOZIOMOWY

(wraz z ladowiskiem)

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
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Czesc vV BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA LOTNISKOWA
Czes¢ VI BRAMZA BMS
Czesce VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Czesé | ARCHITEKTURA

Czesé I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé Il BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRAMZA BMS

Czes¢ VI ZIELEN

Czesé VIII INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesc | STWIOR
Czesé Il PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesé 11| PZT
Czesé ILII ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czesé LI BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc LIV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czes¢ 1LV ZIELONA PLATFORMA
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Spis zawartosci czesci | tomu VI

ZAWARTOSC PROJEKTU......uuiriiiiiiccesesenssssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssasas 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej ........ccccccvveeeiiiiieennnns 3
1.2 Spis zawartos$ci CzZESCH I tOMU VI ..oovvviiiiiiiiiiiiiiee ettt e 6

CZESC OGOLNA ...ttt sttt sb s s 8

1.1 Przedmiot ST ..ottt 8
1.2 Zakres StOSOWANIA ST ..coouiiiiiiiieiiie et 8
1.3 Zakres robdt 0bjetyCh ST ... 8
1.4 Okreslenia pOdStaWOWE. .......coecuuuiiiiiiiie et e s e e e e e 9
1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robOt........ccccuuiiieieiiiiiiiiiiiieee e 13
IMATERIALY ..ttt ettt e et e e st e et e e sab e e e sabeeeanneeenaneas 18
2.1 Zrédia uzyskania MateriatOW .........oceceeeiieieeeiiecee e 18
2.2 Pozyskiwanie materiafOW.........cccuvvuiviiiiiiiiiii s 18
2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym ..........ccccvvvveeennn. 19
2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatdw .........ccccoeeiiiiiieeeiiieiiicieee. 19
2.5 Wariantowe stosowanie materiafOw ..........ccoceeeviieinieenicinec e 19
2.6 Wymagania dotyczgce MateriatOw ..........cccevvvvrvvrrvurrrrriinriiiriinnrennennnnnee.... 20
SPRZET ettt e ettt n et en et enenen e enanan 25
TRANSPORT ...ttt ettt et e e e e e e e s e e s snneeesnreeeanneeens 26
4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce tranSPOrtU.......ccccceeccuiiieeeeeeeeescciiirieeeeeeeeeeaes 26
4.2  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych............ccceeeeen. 26
WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt 26
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ouvurriiriirieieeseisesetsess et ssesesaees 29
6.1 Program Zapewnienia JakoSCi (PZJ).....oeeeeeeeiciiiieeeee e 29
6.2  Zasady kontroli jakoSci roboOt ...........evvveeiiiiiiie e 30
6.3 Pobieranie Probek. ... .. e i ————— 31
6.4 Badania i POMIAIY .uuuuuuereeeeieeriieiieeriierierrirer e e .. a...——..—————————................—.——. 31
6.5  RaAPOrty Zbadan ..cccooiiiiieieeie s 34
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ........cccccvveeveenrennrennnnnnnnnnnnnn. 34
6.7  Certyfikaty i deKIaracj......uiiiiiiiiiiiiiiiiii e 34
6.8 Dokumenty BUdOWY ........coiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 35
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CZESC OGOLNA
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem kompletnych instalacji:
* Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
+ Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej,
+ Budowa sieci i instalacji telekomunikacyjnych,
+ System Kontroli Dostepu (SKD) w tym system szlabanowy,

+ System monitoringu CCTV,

wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét telekomunikacyjnych w
czasie budowy i obejmuja;

- budowa kanalizacji kablowej,

- montaz kabli i przewodow,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnych

- montaz tras kablowych instalacji telekomunikacyjnych i niskopradowych,

- wykonanie instalacji sieci strukturalnej,

- montaz instalacji CCTV,

- montaz instalacji Systemu Kontroli Dostepu w tym instalacji szlabanowe;j,

- wykonanie badar i pomiaréw
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- wykonanie wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac
- kompletacje wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno czes¢ opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogaq by¢ uszczegotowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkow montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegbtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy
lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych
producenta.’

Okreslenia podstawowe

Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

Zasobnik ztgczowy —pojemnik stanowigcy ostone ochronng dla ztacza kabla $wiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ztacze kabla Swiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztaczowe.

Kabel $wiattowodowy liniowy - kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtdrnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informaciji stosowng
metoda.

Kabel $wiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powtokg bezhalogenowa, nie
rozprzestrzeniajaca ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informagj,
sygnatéw, a jednocze$nie posiadajacy odpowiednig wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnosé
wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych rodowiskach.

taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwaoch lub trzech
przewoddw o zupetnie réznych Srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.

Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako :
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- obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji taczowek i zabezpieczen stanowigcych
zakonczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

- przefacznica do zakonczenia dwoch kabli Swiattowodowych ztgczami stykowymi oraz krosowania
toréw Swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwéch (lub wiekszej liczby)
odcinkow instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

Uszczelki koricow rur — zespdt elementdw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtornej i rurociggow
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur
pustych.

Tasma ostrzegawcza — tasSma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu Swiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomaranczowym i
czestotliwosci 101,4 kHz przewidzianych dla lokalizacji elementéw infrastruktury telekomunikacyjne;.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy kabla
telekomunikacyjnego jej punktdéw charakterystycznych (np.: zasobnikow ztgczowych, miejsca
potaczen poszczegdlnych odcinkéw rur rurociggu kablowego.

Kabel  sygnalizacyjno-lokalizacyjny —  kabel  przeznaczony do  celdéw lokalizacyjnych i
ewentualnego nadzoru studni kablowych.

Zasobnik zapasow kabla — konstrukcja zamknigta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktorym
zamontowano zapasy kabla Swiatfowodowego.

Przefgcznica Swiattowodowa (pachpanel) - urzadzenie umozliwiajace przetaczanie $wiattowodow
oraz dofaczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjne;.

Kabel swiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacii
wtérnej lub w rurociggach kablowych, poza terenem budynkdw / obiektow.

Kabel $wiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i
obiektach, o powloce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla $wiattowodowego — odcinek kabla $wiattowodowego
zamowiony u producenta o dtugosci zgodnej z diugo$cig przewidziang w dokumentacji projektowe;.

Pigtail — krétki odcinek jednowtéknowego kabla zakonczony tylko z jednego korica wtykiem

Patchcord — krotki odcinek jednowtoknowego kabla zakorczony obustronnie wtykami stuzacy do
potaczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetacznicy $wiattowodowg lub dotaczenia przyrzadow
pomiarowych.

Przygotowanie podioza — zespdt czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;
- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

- Montazu uchwytdbw do mocowania i uktadania kabli oraz montazu powtok z tworzyw
sztucznych lub metalowych;
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- Montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych;
- Odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

Kamera CCTV - urzadzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy si¢ w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny

System sterowania dostepem - Zespét urzadzen i oprogramowania, majacy na celu : identyfikacje
os6b albo pojazddw, uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzezonego oraz
umozliwienie wejscia/wyjscia, niedopuszczenie do przejscia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione
granicy obszaru zastrzezonego, wytworzenie sygnatu alarmowego informujacego o prébie przejécia
osoby albo pojazdu nieuprawnionego przez granice obszaru zastrzezonego.

Dostep - Funkcjonowanie wejscia do lub wyjscia z obszaru kontrolowanego

Centrala kontroli dostepu - Urzadzenie, ktére podejmuje decyzje o odblokowaniu jednego lub kilku
przej$¢ kontrolowanych i zarzadza zwigzang z tym faktem sekwencjg sterowania.

Grupa dostepu - Grupa uzytkownikdéw majacych ten sam poziom dostepu.

Poziom dostepu - Uprawnienia uzytkownika wyrazone w postaci okre$lonej siatki dostepu i - jesli ma
zastosowanie - zwigzanej z nig siatki czasu.

Zdarzenie - Zmiana zachodzaca w obrebie systemu kontroli dostepu.

Przejscie kontrolowane - Miejsce, w ktorym dostep moze by¢ sterowany za pomoca drzwi, kotowrotu
lub innej bariery zabezpieczajace;.

Interfejs przejscia kontrolowanego - Urzadzenie sterujace blokowaniem i odblokowywaniem przejscia
kontrolowanego.

Czytnik przejScia kontrolowanego - Urzadzenie stuzgce do wydobycia danych z identyfikatora lub z
biometryki. Urzadzenie moze by¢ wyposazone we wspotpracujgca z nim klawiature, jezeli jest
stosowane z wykorzystaniem informacji zapamigtanych

Zasilacz - czes¢ systemu, ktora zapewnia energie elektryczng niezbedng do pracy systemu lub
dowolnej jej czesci.

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP.
Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po
odebraniu informaciji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie
odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub
akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne
centrali pozwalajg uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajgce urzadzania przeciwpozarowe oraz
kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie musza by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespdt potaczonych ze soba, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu —
ich ilos¢ zalezy od wielkoci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji
pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma
miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy faczy
telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sg: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji,
urzadzenie transmisji alarmoéw pozarowych (UTA).

okablowanie strukturalne — strukturalny system okablowania telekomunikacyjnego do obstugi
szerokiej rodziny zastosowan. Osprzet specyficzny w danym zastosowaniu nie jest czescig
okablowania strukturalnego.
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Kabel UTP kat. 6a — przewdd spefniajacy wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania
strukturalnego,

Szafa sieciowa typu Rack 19— szafa stojagca montazowa 19", wiszaca lub stojgca, mozliwosc
wprowadzenia kabli od géry lub od dotu, dostep do tylnej czesci szafy poprzez otwierang sekcje
tylng, petne uziemienie wszyskich czesci szafki, estetyczne, przeszkolone drzwi przednie
wyposazone z zamek patentowy, wyposazona w wentylator dachowy, wieszaki nadmiaru kabli,
panele ostonowe zaslepiajace,

Panel 24-ro portowy UTP kat.6a. - panel przylaczeniowy do montazu w szafie 19”, spetiajacy
wymagania kategorii 6a. norm dot. okablowania strukturalnego,

Linia okablowania strukturalnego - facze telekomunikacyjne pomiedzy dwoma dowolnymi
interfejsami okablowania strukturalnego z wytaczeniem kabli sprzetowych i kabli dotaczeniowych

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista
taczaca dwa lub wigcej urzadzenia systemu, k ktérym utoZzone sg jedna lub wigcej linii kablowych. —
Zespdt sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) lub przewoddéw szynowych oraz
elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢ przewodow (kabli)

Przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementéw obiektu budowlanego
dostepna tylko w okreslonych miejscach. Przyktadami sa; przestrzen wewnatrz scian, podwieszonych
sufitow, podsufitek i okreslonych rodzajéw ram okien oraz ram drzwi i oscieznic. Specjalnie
utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak rowniez okreslona jako kanat.

Rura instalacyjna — Cze$¢ sktadowa zamknietego ukiadu oprzewodowania o okraglym lub
nieokragtym przekroju poprzecznym do uktadania w niej przewodow izolowanych i/lub kabli instalacji
umozliwiajacg ich wciaganie ilub wymiane. Rury instalacyjne powinny byé wystarczajaco $cisle
potaczone ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogty by¢ tylko wciggane, a nie wkfadane z boku.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obudéw; kazda sktadajaca sie z podioza i pokrywy,
przeznaczony dla catkowitego ostonigcia prowadzonych przewodow izolowanych, kabli, sznuréw
oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podtodze lub nad
poziomem podtogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majacy wymiary nie pozwalajace na
wejscie 0sdb, aby umozliwi¢ dostep do rur instalacyjnych i/lub przewoddw oraz kabli na catej swojej
diugosci podczas montazu i eksploatacii.

Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciggte podioze, z wygietymi do
gory bokami, bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji).

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa sktadajaca sie z szeregu poprzecznych
elementoéw wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych cziondw no$nych.

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym
koncem, rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktdrych uktada sie przewody i/lub kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe — elementy rozmieszczone w okre$lonych odstepach,
stuzgce do mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;.

Centrala alarmowa — centrala przeznaczona do $rednich obiektéw, mozliwo$¢ dotaczenia klawiatur
systemowych, z ktérych sterowany jest system, wyposazona w min 16 linii (z mozliwoscig rozbudowy
do 128 linii, wyposazona w wyjScia pradowe, umozliwiajaca Ilokalne jak i zdalne
nieoprogramowywanie i nadzér za pomocg komputera.

Modut rozszerzenia centrali — ekspander wej$¢ wspétpracujacy z centralg alarmowa umozliwiajacy
rozszezenie ilosci wejs¢ centrali,
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Obudowa centrali alarmowej — Obudowa blaszana umozliwiajaca zainstalowanie centrali alarmowe;j,
zasilacza centrali i akumulatora min 12V/25Ah.

Zasilacz centrali alarmowej - zasilacz impulsowy, wydajno$¢ 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe, uktad tadowania i kontroli akumulatora, odtgczanie akumulatora roztadowanego,
minimalizacja strat cieplnych, optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora,
przystosowany do akumulatora o pojemnosci 25Ah,

Przycisk napadowy — przycisk napadowy z mechaniczng pamiecig wcisniecia przycisku.
Czujka ruchu PIR - optyka lustrzana z charakterystykg kurtynowa,

Przekrdj zyt przewoddw oraz ich ilos¢ powinna by¢ zgodna z rysunkami..
Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje

projektowa;

A - dostarczong przez Zamawiajacego,

B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.
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Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych,
wygody spofecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony
W Cene umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong_jednostke, jednoznacznie okres$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacj.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukorczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora
Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Dokumentacje rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowig;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamowienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 1129),
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- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczeéniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- o$wiadczenie Kierownika Budowy odno$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania
jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy
przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajq wymagania SST w
czasie postepu robot.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci.

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowq
specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatow i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiaty
budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajacego projektach technicznych lub w
specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty
nie ujete w w/w opracowaniach podlegaja uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajagcym
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
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- a — spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwo$ci technicznych,

- b - przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzeh wraz z
kompletem instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajgcych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujgcych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdw ekranujacych jezeli wymaga tego dane
urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

Wymagania dotyczace materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) z inna nazwg wiasng pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

Wszystkie materialy do wykonania instalacji i sieci telekomunikacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania materiatowe dla projektowanych elementéw:

- Studnie kablowe - kanalizacja telekomunikacyjna wykonana zostanie jako wspélna z elektryczna.
Specyfikacje wspdlnych studni kablowych zastosowanych w projekcie przedstawiono w opracowaniu
branzy teletechnicznej. Niniejsze zestawienie obejmuje jedynie kanalizacje zawarta w projekcie
telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa SKR-1 klasa B125 wraz z rama, pokrywa

- beton C 30/37

- odporno$¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwienczeniem: 125 kN,

- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem Srodowiska: XD1, XD2,
- wspotczynnik wodno-cementowy (w/c): 0,55,

- zawarto$¢ cementu; 300kg/m3,

- zawartos¢ chlorkéw w betonie: 0,2%,

- nasigkliwo$¢: 5%,

- stopieft mrozoodporno$ci w wodzie: F150,

- stopieft wodoszczelnosci: W8,

- wyposazenie studni: rama kl. A, petna kl. A,

- wymiary wewnetrzne: 940 x 490 x 750 mm (dtugos¢, szeroko$¢, wysokosg),

- wymiary zewnetrzne: 1080 x 630 x 800 mm (dtugosé, szeroko$¢, wysokosc),
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- masa: ok. 480 kg.

Studnia kablowa SKR-2 klasa B125 wraz z rama, pokrywa

- beton C 30/37

- odporno$¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwienczeniem: 125 kN,

- klasa ekspozyciji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska: XD1, XD2,

- wspotczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,

- zawarto$¢ cementu: 300kg/m3,

- zawarto$¢ chlorkow w betonie: 0,2%,

- nasigkliwos¢: 5%,

- stopieft mrozoodporno$ci w wodzie: F150,

- stopieft wodoszczelnosci: W8,

- wyposazenie studni: rama ciezka kl. F, petna kl. F,

- wymiary wewnetrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (dtugos¢, szeroko$¢, wysokos¢),
- wymiary zewnetrzne: 1650 x 1050 x 1360 mm (dtugo$¢, szeroko$¢, wysokos¢),
- masa: ok. 1730 kg.

Studnia kablowa SKR-2 klasa D400 wraz z rama, pokrywa

- beton C 30/37

- odporno$¢ zakopanej studni na nacisk wraz ze zwienczeniem: 400 kN,

- klasa ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem srodowiska: XD1, XD2,

- wspotczynnik wodno-cementowy (w/c) :0,55,

- zawarto$¢ cementu: 300kg/m3,

- zawarto$¢é chlorkow w betonie: 0,2%,

- nasigkliwos¢: 5%,

- stopieft mrozoodporno$ci w wodzie: F150,

- stopien wodoszczelnosci: W8,

- wyposazenie studni: rama ciezka kl. F, petna kl. F,

- wymiary wewnetrzne: 1500 x 900 x 1180 mm (dtugo$¢, szeroko$¢, wysokosé),
- wymiary zewnetrzne: 1760 x 1160 x 1490 mm (dtugo$¢, szeroko$¢, wysokosg),
- masa: ok. 1760 kg.

Rura RHDPE o $rednicy zewn. 110 mm ze zlaczka wodoszczelng
- Posiada karbowang $cianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng

- Sztywno$¢ obwodowa 9.0 kN/m2
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- Odpornos$c¢ na sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450
- Stosowane tylko do wykopdw otwartych
- Dostarczane ze ztaczkg wodoszczelng

Rura RHDPE dwudzielna o srednicy zewn. 160 mm

- Rura gtadko$cienna skfadajaca sie z dwoch czesci

- Sztywno$¢ obwodowa 16,0 kN/m2

- Odporno$¢ na Sciskanie wg PN-EN 61386-24: N450

- Stosowane tylko do wykopdw otwartych

- Dostarczane w odcinkach wynikajacych z prefabrykacji np. 5 m

Rura RHDPE 40

- Rura gtadko$cienna, posiada Zebra poslizgowe utatwiajace zacigganie kabla
- Odpornos$¢ na sciskanie wg PN-EN 61386-24: N750

- Sztywno$¢ obwodowa 64 kN/m2

- Laczenie za pomoca ztaczki wodoszczelnej skrecanej

- Dostarczane na bgbnach o dtugosci np. 250 m

Dwustronny przepust kablowy
+ wodo i gazoszczelno$¢ po zabetonowaniu do 2,5 bara
+ dla kabli od @ 4 - 125 mm

* dwustronna pokrywa systemowa

Kable swiattowodowe:

- Kabel Z-XOTKtsd 4, 12, 24, 48 J - kabel zewnetrzny, z powlokg polietylenows,
optotelekomunikacyjny, tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka, catkowicie
dielektryczny:

Konstrukcja:

- Centralny element wytrzymatosciowy: dielektryczny pret FRP w powtoce z polietylenu lub bez
powtoki

- Wiokno optyczne: Jednomodowe

- Tuba: Luzna tuba ze Swiattowodami wypetniona zelem tiksotropowym
- Wkiadka: Polietylenowa

- Uszczelnienie oSrodka: suche

- Nitka rozrywajaca powtoke: 2

- Powtoka: Polietylenowa
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Charakterystyka:

- Wiasciwosci  uzytkowe: W petni dielektryczne o$rodki, odporne na zaktocenia
elektromagnetyczne, zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdiuzng penetracjq wody poprzez
wypetnianie tub zelem hydrofobowym oraz wypetnienie osrodka przy pomocy tasm czy sznurkéw
wodnoblokujacych lub zelu hydrofobowego, powtoka kabli jest odporna na $cieranie, promieniowanie
UV oraz korozje naprezeniowa, nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sg naniesione na powtoce

- Zastosowanie : W teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i lokalnych, kabel
przeznaczony jest do uktadania w kanalizacji kablowej pierwotnej oraz wtérnej, moga by¢ uktadane w
poblizu linii wysokiego napiecia

- Zakres temperatur: Transportu i przechowywania: -40 - +70°C, Instalacji: -15 - +60°C, Pracy: -40 -
+70°C

Mufa ztgcza rozgatezna do 48/12 wiokien
- Maks. ilo$¢ spawdw — 48/12

- Zakres temperaturod - -40°C do +55°C
- Szczelnosé - IP67

- Wyposazenie - tacki spawéw, ostonki spawdw, elementy montazowe, ostonki termokurczliwe

PoE injector

= 1 port IEEE802.3at/af PoE Injector

= Moc wyjsciowa: 15.4W, 30W, 36W, 60W, 72W wybierana za pomocg DIP SW

= redundantne zasilanie wejsciowe 12/24/48VDC (10~57VDC

= Regulowane napiecie wyjsciowe PoE (55VDC) do stabilizacji i gwarancji zasilania PoE do 100 m
= Tryb PoE A/B wybierany za pomocg DIP SW

= 4 Pairs (60W/72W) PD tryb uzgadniania

= temperatura pracy: -40 ~ 75°C

= |P30 wytrzymata metalowa obudowa bez wentylatora

Zasilacz 240W do PoE injectora

- Liczba wyjs¢: 1 wyjscie

- Moc wyjsciowa, maks.: 240W

- Napiecie wyjéciowe - wyjscie 1: 48V

- Prad wyjsciowy - wyjscie 1: 5A

Napiecie wejsciowe VAC: 90V AC do 264V AC

Konwerter Swiattowodowy
Zarzadzany: Web-managed
Ino$¢ portéw 10/100/1000 Mbps RJ45: min 2
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Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)

Skrzynka zapasu kabla

- Skrzynka zapasu kabla - przeznaczone do instalacji w studniach. Stelaz umozliwia¢ bedzie
gromadzenie zapasu kabla do 50m. Mocowany do $ciany studni. Rozmiary okoto 500mm x 500mm.

Do monitorowania przestrzeni zewnetrznych, projektuje sie kamery tubowe.
Parametry techniczne kamery:

* Rozdzielczo$¢ 4MP (max. 2688x1520@25ki/s)

* przetwornik: 1/2.5” Progressive Scan CMOS

* czuto$¢: 0.008Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0.011Lux@ F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR

+ zasieg IR EXIR do 60m, dziei/noc ICR

* obiektyw: 2.7 to 13.5 mm/F1.4, kat poziomy: od 116 do 30°

+ Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

* Funkcje: trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia
linii, detekcja naruszenia strefy, nagta zmiana sceny, wykrycie twarzy

* Klasa szczelnosci: IP66

+ Klasa odporno$ci mechanicznej: K10

+ 3-osiowa regulacja potozenia

+ Whbudowany slot na karte microSD do 128GB
+ wejScie/ wyjscie alarmowe 1/1

+ Temperatura pracy: -30 °C to +60 °C

* Wymiary: ¢ 144.1 x332,7 mm

+ Waga 1893¢g

+ Zasilanie 12VDC/PoE

Do monitorowania przestrzeni zewnetrznych w obszarze parkingu, projektuje sie kamere
obrotowa.

Parametry techniczne kamery:

* Rozdzielczo$¢ 4MP (max. 2688x1520@25kI/s),

* przetwornik: 1/1.9” CMOS,

* Obiektyw zmiennoogniskowy 5.7-142.5mm / F1.5-F3.5
zasieg IR EXIR do 40m, dzief/noc ICR,

+ Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

* Funkcje: zaawansowana analiza obrazu: zliczanie ludzi, detekcja twarzy, detekcja intruza,
automatyczne $ledzenie poruszajgcych sie obiektow,
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+ Klasa szczelno$ci: 1P66,

+ Klasa odpornosci mechanicznej: IK10,

+ Zakres obrotu 360°,

+ Wbudowany slot na karte MicroSD/SDHC/SDXC,
* Temperatura pracy: -40 °C to +70 °C,

« Zasilanie 12VDC/PoEHi-PoE&24VAC.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii robot
gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot).

Przy mechanicznym wykonywaniu robét roboty instalacyjne prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu
typu:

- elektronarzedzia,

- mierniki parametrow sieci,

- reflektometry,

- rusztowania ramowe, drabiny.
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TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot, zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane. Szczegdtowy harmonogram wykonania instalacji i montazu
urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowo$ci wykonywania poszczegdlnych prac jak réwniez
na pozostate branze. Ponadto wspdlnie z Inwestorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania
robét dla pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnych instalacji i urzadzen teletechnicznych oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z
okablowaniem. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja
techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomyiki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajacym przed
zZtozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi
1.dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji,

2.dostarczone urzadzenia i materiaty nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed kradzieza,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyna¢ na jako$¢ dostarczonych materiatow i
urzadzen,

3.montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,
4.dostawa i montaz instalacji przewodow wchodzacych w sktad instalacji

5.wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w sklad zakresu Wykonawcy robét
stabopradowych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen konstrukcii
wsporczych w taki sposob aby byty one trwate i pewne,

6.w miejscach przytaczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy zachowaé szczelno$¢ w
punkcie ich styku,

7.wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkow nalezy zrealizowa¢ poprzez system
uszczelnier systemowych dla rur i kabli w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gazu i wilgoci.
Uszczelnienia nalezy takze wykonac od strony studni.

8.dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typéw instalacji oraz przedtozenia wynikow
tych pomiaréw do odbioréw instalacii.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegoinych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach musza by¢ uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wilasciwe do$wiadczenie oraz
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uprawnienia do realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wysokg jakosS¢ oraz terminowos$¢
wykonania.

Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac okres$lonych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji
teletechnicznej nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem oraz Projektantem.

Prace montazowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ. Prace mogg wykonywa¢ jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage w przypadku prac przy
urzadzeniach mogacych by¢ pod napieciem, podigczonych do napiecia zasilajacego. Nalezy zwracaé
uwage na wytyczne dostawcy urzadzen oraz na opisane w projekcie dot.:

- oznaczen kabli, kanalizacjj,

- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu rur kablowych — dopuszcza sie 10% ugiecie rury,
- dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,

- dopuszczalnych sit wzdtuznych przy uktadniu kabla,

- 0znaczen central, elementdw systemoéw, okablowania,

- sposobu przygotowania podtoza i montazu studni kablowych,

- zageszczenia gruntu,

Po wykonaniu prac uprzatnaé pozostato$ci materiatow (np. piasku, gruzu, betonu itp.) z terenu
budowy.

Kable powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwi¢ ich zakonczenia na panelach
krosowych.

Kable w szafach dystrybucyjnych powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy 19”.

Zapas kabla pozostawi¢ po zewnetrznej cze$ci szafy rack.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zagiecia kabli.

Nie rozplata¢ kabli na dtugo$ci wigkszej niz jest to konieczne do ich zakonczenia na ztaczach.

Maksymalna dtugo$¢ odcinkow kablowych od paneli krosowych do gniazd abonenckich wynosi 90m,
a od panelu do stacji roboczej (komputera) 100m.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci toru sygnatowego od zrodet potencjalnych zaktocen:
-30 cm od wysokonapieciowego oswietlenia;

-90 ¢cm od przewodow elektrycznych 5kVA lub wigcej;

-100 cm od transformatordw i silnikow;

Dopuszcza sie prowadzenie kabli zasilajacych i logicznych we wspélnym korytku kablowym, pod
warunkiem oddzielenia jednych kabli od drugich przegroda i nie przekraczania 20A pradu o napieciu
230 V w kablach zasilajacych (tacznie).

Chroni¢ kable przed naprezeniami i zrodtami ciepta (np. instalacjq grzewczg).
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Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczen oraz w pionie pomiedzy
konsygnacjami wypetni¢ materiatem niepalnym, umozliwiajacym fatwe jego

Wszystkie metalowe czeéci (drabinki, koryta kablowe, szafy dystrybucyjne) mogace znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach zaktoceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem miedzianym z  gtéwnym
zaciskiem uziemiajacym. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza od 5Q

taczenie kabli miedzianych w gniazdkach logicznych i punktach dystrybucyjnych wykonywac zgodnie
z zaleceniami EIA/TIA 568B.

Wzdtuz gtownych ciggdw komunikacyjnych przewiduje sie ukfadanie przewodéw w korytkach
metalowych nad sufitem podwieszanym lub w korytkach kablowych w podtodze technicznej oraz przy
odejéciach od korytek kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych pod tynkiem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Metodologii Robot, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie
przedstawiony zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wfasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach (m.in.
PN-E-04700:1998; PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173, normy zakltadowe Orange) i
Warunkach Zamawiajacego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
ustali z Wykonawca, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty powigzane:

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne,
- Wymogi Zamawiajgcego,

- Aktualnie obowigzujgce normy,

- Plan Badan i Kontroli,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montazu.

Kierownik robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét w zgodno$ci z projektem i specyfikacjg
techniczna. Kierownik robét bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

VI.L.N-01.30



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodnosci
wykonania z projektem i specyfikacjg techniczna. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu,
zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii rob6t i ich zgodnosci z
projektem i specyfikacjg techniczna.

Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 1ISO 11801 lub EN
50173. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Testowanie systemu okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania poziomego
zgodnie z zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testéw:

+ test akceptacji potwierdzajacy zgodno$¢ danego okablowania z wybrang klasg, gdy tor
transmisyjny jest zbudowany z komponentdw spetniajacych wymagania danej klasy,

+ test zgodnosci potwierdzajacy zgodnos¢ okablowania z okreslong klasg w sytuacji, kiedy jest ono
budowane z réznych, czasami nieznanych komponentéw,

+ test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu poréwnania
wynikéw z tymi uzyskanymi z pomiaréw wykonanych w warunkach polowych. Test umozliwia
sprawdzenie parametrow, ktorych nie da sie zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabele zawieraja wykaz parametrow mierzonych w poszczegdlnych rodzajach testow:

Tab. Wykaz parametréw mierzonych w testach systeméw miedzianych.

Parametr Rodzaj testu
Test Test Test
akceptacji zgodnosci odniesieni
a
Return Loss N N
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Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opdznienie I N N
Rdznica opdinien I N N
Dtugosé kanatu w trakcie badan
Mapa potgczen I I N
Ciggtosc przewodnikéw, N N N
ekranu,  zwarcie, otwarte
obwody

Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw
Tab. Wykaz parametréw mierzonych w systemach $wiattowodowych.
Parametr Rodzaj testu
Test Test Test
akceptacji zgodnosci odniesieni
a
Ttumienie N N N
Szeroko$é pasma MHz x km
Opdznienie I N N
Dtugosé C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Po wykonaniu pomiaréw i testow okablowania nalezy wyniki zamie$ci¢ w formie wydrukéw w

dokumentacji powykonawczej.

Dla instalacji okablowania strukturalnego wymagana jest gwarancja systemowa $wiadczona
Uzytkownikowi koricowemu przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem catos¢
systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koincowego wraz z kablami
krosowymi i przytaczeniowymi, w tym roéwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej. Nalezy zapewniC objecie wykonanej instalacji
gwarancjg systemowa producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpo$rednio przez producenta
nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
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okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi korcowemu i stanowigcego 25-letnie
zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajno$ciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu
okablowania). Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn.
na warunkach oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia
0 specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow,
dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcdw lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne
wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarangcji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot
koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji. W celu
zabezpieczenia  dostarczenia oraz  ujawnienia  procedury, jak rowniez  zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
przedstawi¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementéw systemu okablowania) regulujacg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Po
wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania
do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawiera¢: liste zainstalowanych elementéw systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikéw wykonujacych
instalacje (wraz z certyfikatami instalatora systemu), wyciag z dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki
pomiardw wszystkich toréw transmisyjnych W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej
jako$ci parametréw technicznych i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie
budowy przez inzynierdw ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem
technicznym.

Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary zgodnie z normg
PN-EN 54. Praktyczne sprawdzenie zadziatanie SSP nalezy wykonaé poprzez zasymulowanie
pozaru w obiekcie. W trakcie odbioru instalacji pozarowej nalezy:

- Sprawdzi¢, czy zostaty dostarczone dokumenty wymagane przez norme PN-EN 54.

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem - powinny by¢
skontrolowane wszystkie parametry, ktore przez ogledziny mozna skontrolowac,

- przeprowadzi¢ proby prawidtowego funkcjonowania instalacji, tacznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji, uruchamiajac uzgodniong liczbe ostrzegaczy pozarowych w
instalaciji.

Dla instalacji CCTV nalezy stosowa¢ wytyczne zgodnie z normg PN-EN 62676. Dodatkowo dla
systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania i pomiary:

- wydajnosci przesytowej,

- wizualne sprawdzenie jakosci wy$wietlanego obrazu,

- sprawdzenie parametréw obrazéw archiwizowanych w rejestratorach CCTV IP,
- sprawdzenie czasu archiwizacj,

- wykonanie prébnego eksportu nagran wideo.

- kontrole wizualng, obejmujaca sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu oraz
jego zgodnosci ze specyfikacjq techniczng,

- kontrole funkcjonalng kompatybilnosci poszczegoinych elementdw,

- testy kontrolne, ktére mozna przeprowadzaé¢ na poszczegdlnych elementach instalacji w trakcie ich
kompletowania,

- potwierdzenie kompletno$ci instrukcji operatora oraz dokumentacji powykonawczej,
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- podpisany raport zawierajacy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki, kontroli tych
parametrow,

- harmonogram i zakres prac konserwacyjnych.

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ system zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Z odbioru technicznego nalezy sporzadzi¢ protokét.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.
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3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (
tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
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- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiardéw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakosc¢.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rohét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym”

Odbior robét zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koricowego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloci) oraz jakoSci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czes$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z
poZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6Zniejszymi zmianami),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami),

+ Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2 oraz
odnosnika nr 2,

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é
leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegdtowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegétowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994).

Normy

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, z pdzniejszymi zmianami,

- ISO/IEC 11801 - Information technology — Generic cabling for customer premises, z p6zniejszymi
Zmianami,

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢
1: Wymagania ogéine, z pézniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja
i zapewnienie jako$ci, z p6zniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw, z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw, z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania, z pdzniejszymi zmianami,

- PN.EN 50310:2016-09 - Stosowanie potaczern wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi, z p6zniejszymi zmianami.

- PN-EN 50131 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania,
- PN-EN 50132 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV,

- PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu,

- normy zaktadowe i pozostate obowigzujace normy.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow
prawnych, norm i przepiséw. Powyzsze dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacii
technicznej. Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje
techniczne bedg obcigzaty Wykonawce.
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Wszelkie ewentualnie wystepujace nazwy wiasne produktdéw, materiatdw i urzadzen przywotane w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu niezbednych wkasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacii
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych,
tj. produktow, materiatéw i urzadzen (w oparciu 0 wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spefnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegdtowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacii
projektowe;.
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