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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kompletnych instalacji:

+ System sterowania gaszeniem oraz statych urzadzen gasniczych gazowych,

wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WtODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robédt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbgdne do okreslania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie systemu
sterowania gaszeniem oraz stalych urzadzen gasniczych gazowych dla zabezpieczenia pomieszczen
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi. W zakres przewidywanych
robét objetych niniejszg specyfikacjq wchodza roboty obejmujace:

* instalacje gasniczg gazowa,
* instalacje sterowania gaszeniem

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé cato$ciowo uwzgledniajac zardwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestyciji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkdw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamdwien
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
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szczegOtowych rysunkdw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.’

Okreslenia podstawowe

Automatyczne urzadzenie gasnicze gazowe, oznacza dwie wspdipracujace ze sobg instalacje —
instalacje gaszenia gazem (zwana tez SUGQ) oraz instalacje sterowania gaszeniem (zwana tez SSG).

Ogodlne wymagania dotyczace robhét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;

A - dostarczong przez Zamawiajacego,

B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, bezpieczefistwa pojazdow i pieszych,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacj.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Dokumentacje rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowig;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoSci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badar
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczeéniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacii robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- o$wiadczenie Kierownika Budowy odno$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania
jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentaciji projektowe;.

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig,
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskiwania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci.
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- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdbw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisja Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatow i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkdw umowy stanowig inacze;.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez
karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

+ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623;
z pdzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z
pozniejszymi zmianami),
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+ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami)
+ w aktach wykonawczych do tych do ww. ustaw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania robét
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatow zgodnych z dokumentacjq projektowq i
spetniajacych podane wymagania. Wszelkie odstepstwa musza posiada¢ akceptacje Projektanta.
Transport poszczegoinych elementow powinien odbywac sie w sposob nie powodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa, uszkodzenia transportowanych urzadzen i elementdw, ani ich zanieczyszczenia, z
uwzglednieniem wymaganej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiaty
budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajacego projektach technicznych lub w
specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie
uiete w w/w opracowaniach podlegajq uzgodnieniu miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym
(Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw odbywac sie powinno zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia
prac budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasnoéci technicznych. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na
ktdrym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen
i metod przetadunku. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je
korkami, wktadkami itp. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wystapi¢
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur. Zachowa¢ szczegding,
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztaftki, ztaczki i inne
materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych
$rodkdw ostroznosci. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV. W zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed: dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng,
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
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Zbiorniki $rodka gasniczego powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wyzwoleniem (zawory
zabezpieczone kotpakami, uniemozliwione, reczne wyzwolenie), skladowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich swobodne przemieszczenie.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w krytych i zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow ewentualnie przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwos$ci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzeh wraz z
kompletem instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

Wymagania dotyczace materiatéw

Instalacja gaszenia gazem

Wszystkie rozwigzania szczegotowe wykona¢ zgodnie z projektem. Rury uzyte w instalacji gaszenia
gazem, zabezpieczy¢ przed korozja (ocynkowac). W przypadku nanoszenia warstw farby, nalezy
wykona¢ to w odpowiedniej technologii i przy uzyciu farb dedykowanych do danej powierzchni (np.,
ocynkowanej). Stosowaé sie do zalecer producenta by malowane elementy zachowaty trwato$¢ i
jako$¢ powtoki malarskiej Wymagania dla rur i ksztattek zgodne z normg 15004-1:2019-06. Mocowania
instalacji wykona¢ w uznanej technologii (np.: HILTI, MEFA) z uwzglednieniem wytrzymatosci kazdego
z punktow mocowan — przyjmujac obcigzenie uwzgledniajace zadziatanie instalacji - 2000N dla Srednic
do DN50 oraz 3500N dla $rednic powyzej DN50. W przypadku zastosowania jednego mocowania dla
kilku rurociggéw zawsze nalezy zaktada¢ mozliwo$¢ ich jednoczesnego uruchomienia. Przy
przejsciach przez strefe pozarowg nalezy wykonac przepusty pozarowe w uznanej technologii.

Instalacja sterowania gaszeniem

Kable wraz z mocowaniami (zespdt kablowy) powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektryczne;
w warunkach pozaru. Odlegtosci i rodzaje mocowan zgodne z projektem i wytycznymi producenta
mocowan. Przy przej$ciach zespotow kablowych przez strefe pozarowa nalezy wykona¢ przepusty
pozarowe w uznanej technologii.
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Pozostate wymagania zawarto w opisie Projektu Wykonawczego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznoSci od zakresu i technologii rob6t
gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot).

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnych i dopuszczonych do eksploatacii
elektronarzedzi, narzedzi i srodkéw kontrolno-pomiarowych. Sprzet potrzebny do wykonania robét to
m.in.:

* miot udarowy

+ gwintownica dla zakresu rur od DN10 do DN80
* rusztowanie

+ drabina

* wiertarka

* pita thaca

* komplet elektronarzedzi,

* komplet narzedzi Slusarskich,

W wykazie nie ujeto sprzetu i maszyn do prefabrykacji elementéw wykonywanych w zaktadzie poza
terenem budowy.
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TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu samowytadowczego,
Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Kazda partia wyrobdw przewidziana do
wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Transport zbiornikdw pod ci$nieniem, bedacych elementem urzadzenia
gasniczego powinien odbywac sie zgodnie z postanowieniami Umowy ADR.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt, zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace
bedg wykonywane. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane. Szczegbtowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzadzen ma
szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegéinych prac jak réwniez na pozostate
branze. Ponadto wspolnie z Inwestorem nalezy stworzy¢ harmonogram wykonania robét dla
pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Roboty, ktorych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie kompletnych instalacji i urzadzen. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentdw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koficowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian.

Montaz instalacji gasniczej gazowej
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

+ Ustali¢ warunki realizacji montazu instalacji gaszenia gazem i instalacji sterowania gaszeniem,
poprzez przejecie dokumentacji i wprowadzenie Wykonawcy na budowe przez Generalnego
Wykonawce, lub przejecie zakresu niezbednego do wykonania od Zamawiajacego za protokétem
przekazania.

+ Ustali¢ harmonogram wykonania robdt wszystkich branz w oparciu o dokumentacje i niniejszg
specyfikacie oraz specyfikacie robot budowlanych i elektrycznych dostosowang do ustalonych
warunkdw realizacji.

* Zabezpieczy¢ pomieszczenia sasiadujace przed ucigzliwoscig w trakcie wykonywania robét.
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Zbiorniki ze Srodkiem gasniczym powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do
ogledzin i pomiaréw, zgodny z instrukcjg producenta zestawu gasniczego. Zbiorniki srodka gasniczego
nalezy usytuowac zasadniczo w poblizu trwatych i stabilnych wygrodzer pomieszczen tak, aby mozliwe
byto ich wykorzystanie do mocowania konstrukcji wsporczej elementéw mocujacych zbiorniki i
kolektory (jesli wystepuja).

Przy przeprowadzaniu instalacji nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace kwestie:

* upewni¢ sie, ze stelaz pasuje do projektowane] konfiguracji, poprzez poréwnanie pomiaréw z
wielko$ciami pokazanymi na rysunkach montazowych,

* podtoze, na ktérym zamontowane zostanie stanowisko powinno by¢ réwne,

+ §ciana, na ktdrej beda przymocowane obejmy (je$li zachodzi taka konieczno$¢) powinna by¢ pod
katem prostym do podtogi i odpowiednio trwata.

Do faczenia zaworéw zbiornikbw miedzy sobg oraz z mufa-tacznikiem nalezy uzy¢ kroccow
elastycznych. Przy montazu zaworéw zwrotnych trzeba zwréci¢é uwage na kierunek strzatki
umieszczonej na zaworze, ktora musi zawsze by¢ skierowana ku rurociggowi, nigdy do zbiornika.

Mocowanie stelaza do $cian wykona¢ przy uzyciu metalowych, wbijanych lub wklejanych kotkow
rozporowych. Nie wolno stosowa¢ wktadek rozporowych z tworzyw sztucznych.

Mufa-tacznik miedzy zbiornikami a rurociggiem jest cze$cig stanowiska butiowego, do ktdrej
podtgczone sg wszystkie zbiorniki rodka gasniczego. W trakcie uruchomienia systemu mufa-tacznik
kieruje Srodek gasniczy ze zbiornikdw bezposrednio do rurociggu rozprowadzajacego.

Mufa-tacznik usytuowany jest ponad baterig zbiornikéw i mocowany razem z rurociggiem do $ciany.
Nalezy unika¢ sytuaciji, w ktérej w wyniku mocowania podtgczonego do instalacji rurowej, zmieni sie
naprezenie potaczenia elastycznego krocca z zaworem zwrotnym i mufa+acznikiem.

Zbiornik winno sie ustawi¢ tak, aby manometr i tabliczka znamionowa zbiornika umiejscowione byty od
frontu.

* Przed rozpoczeciem montazu rurociggéw instalacji gasniczej gazowej nalezy wyznaczy¢ na obiekcie
trasy ich przebiegu

+ Zawiesia montowac na przewodach rozprowadzajacych i rozdzielczych, kazdorazowo w poblizu dysz
i ztaczek. Konstrukcje mocowania dobra¢ w zalezno$ci od konfiguracii stropéw i $cian pomieszczen.
Zasadniczo stosowac konsole z obejmami typu ,U” lub obejmy. Zawiesia dla rurociggéw do DN50
powinny przenosi¢ obcigzenie 2000N, dla wigkszych rurociggow 3500N. Doktadne wytyczne,
przyktadowe rysunki oraz odlegto$ci zawiesi umieszczone sg dokumentacji projektowe;.

* Przygotowaé odpowiednie odcinki rur, nagwintowac.
* Kazda ksztattke przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jako$ciowym

* Przy montazu rurociggdw rozprowadzajgcych trzeba zwrocic uwage na pewno$¢ wykonania
wszelkiego rodzaju uszczelnien potaczen gwintowych. Do potgczen stosowaé uszczelnienie tasma
teflonowa lub pasty uszczelniajace.

* Rury przed montazem, a po gwintowaniu oczysci¢ z brudu z zewnatrz i wewnatrz oraz z wszelkiego
rodzaju zadzioréw i zadr. W celu zapewnienia sprawnej wymiany (naprawy) fragmentéw wykonanej
instalacji zaleca sie stosowanie podczas montazu rurociggéw, dwuztgczek rurowych, o Srednicy
nominalnej réwnej Srednicy rur.

* Po montazu, a przed wkreceniem dysz, nalezy w kazdym odcinku rurociggu przeprowadzic
przedmuch instalacji oraz prébe szczelnosci instalacji.

* Rurociagi rozprowadzajace winno sie wykonaC z rur zabezpieczonych antykorozyjnie przez
natozenie powtoki cynkowej. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym.
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+ Dysze montowa¢ po przedmuchaniu instalacji i wykonaniu obliczen powykonawczych. Otwory w
kryzach winny by¢ wykonane w wyspecjalizowanym zaktadzie na podstawie obliczen powykonawczych
lub zaméwione bezpo$rednio u producenta.

+ Polaczenie elekiryczne do wyzwalacza inicjujgcego zadziatanie zaworu zbiornika nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

* Przy kazdej dostawie urzadzenia gasniczego musi by¢ dostarczona instrukcja eksploatacyjna.
Przewaznie ma posta¢ nalepki. Aby nie ulegta zniszczeniu podczas transportu, stanowi czes¢
dokumentacji. Ze wzgledu na to, ze zawiera szereg waznych informacji, zarowno dla obstugi jak i
uzytkownika, nalezy umiesci¢ jg w chwili zakonczenia prac montazowych urzadzenia. Instrukcja
eksploatacyjna zawiera w szczegolno$ci: dane techniczne $rodka gasniczego, mase pustego
zbiornika, ilo$¢ Srodka, ciSnienie robocze, nr identyfikacyjny zbiornika i date napetnienia.

+ Cisnienie $rodka gasniczego ulega duzym wahaniom w zalezno$ci od zmian temperatury. W celu
uniknigcia probleméw w ustalaniu wtasciwego ciénienia na podstawie odczytu wskazarn miernika
ci$nienia, producent powinien umiesci¢ w instrukcji montazowej na zbiorniku wykres cisnienia w funkcii
temperatury. Warto$ci odnosza sie do $rodka gasniczego wypetniajacego dany zbiornik.

Montaz instalacji sterowania gaszeniem

* Instalacje sterowania gaszeniem nalezy wykonywac¢ wg zasad zawartych w odpowiednich czesciach
normy EN 54 oraz w specyfikacjach technicznych wskazanych przez producenta.

+ Wszystkie podzespoty uzyte do budowy instalacji sterowania gaszeniem, nie bedace wyrobami
katalogowymi producenta, sg kompletowane z uwzglednieniem posiadania przez ich producentéw
aktualnych dopuszczen do stosowania w pracach instalacyjnych w budownictwie potwierdzonych
deklaracjami zgodno$ci z przyjetymi w projekcie specyfikacjami technicznymi.

+ Wszystkie podzespoty i elementy systemu sterowania gaszeniem instalowa¢ wg zalecen producenta.

+ Centrale sterowania gaszeniem (CSG) montowaC tak, aby wyswietlacz konsoli operatorskiej
znajdowat sie na wysokosci 1,6m.

+ Czujki montowac w odpowiednich gniazdach, a te w adapterach podstawy.
+ Adaptery podstawy zainstalowa¢ bezpo$rednio na stropie lub na stelazu.

* Odlegtosci w poziomie miedzy dwoma gniazdami czujek i miedzy dwoma adapterami podstawy
ustala sie wg zasad zawartych w wytycznych producenta.

* Przyciski uruchomieniowe ,Start” gaszenia (PG), ,STOP” wstrzymania gaszenia (PS) oraz blokady
automatycznego gaszenia (PB) zainstalowa¢ nalezy na wysokos$ci okoto 1,4 m, w miejscach fatwo
dostepnych, dobrze widocznych. Nad przyciskami albo obok nich trzeba umiesci¢ tablice informujace
0 przeznaczeniu przyciskow.

* Podswietlany panel informacyjny zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem, bezpo$rednio nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia. Sygnalizator powinien wyraznie wskazywaC na zwigzek z
pomieszczeniem.

+ Glowne trasy kablowe prowadzi¢ nalezy pod stropem lub po $cianach.

* Linie dozorowe prowadzic pod stropem. W/w trasy uktada¢ w korytkach i drabinkach
teletechnicznych.

* Przewody o ciggtosci dostaw energii PHO prowadzi¢ w czesciach widocznych w sztywnych rurach
instalacyjnych lub listwach kablowych.

* Potaczenia przewoddw o ciagtosci dostaw energii PHO dokonywaé w puszkach instalacyjnych o
stopniu szczelno$ci IP44. Prowadzenie przewodu instalacji uruchamiajacej gaszenie, powinny
posiadac izolacje o odpornosci ogniowej PHI0.
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+ Wszystkie otwory linii instalacyjnych, przechodzace przez Sciany i stropy powinny by¢ uszczelnione
i tworzy¢ przepusty instalacyjne. Wypetnienie przestrzeni miedzy materiatem $ciany a przewodami,
nalezy wykonac zaprawa, wg technologii dopuszczonej przez ITB, na petnej szeroko$ci Sciany lub ptyty
stropowej (na petnej gtebokosci otworu).

Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegoinych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem.
Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie posiadajacej wiasciwe do$wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wysokg jako$C oraz terminowo$¢
wykonania.

Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac okre$lonych w projekcie. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodno$ci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacii
teletechnicznej nalezy uzgadniac z Inwestorem oraz Projektantem.

Prace montazowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem BiOZ. Prace moga wykonywac jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage w przypadku prac przy
urzadzeniach mogacych by¢ pod napieciem, podtaczonych do napiecia zasilajacego. Nalezy zwracaé
uwage na wytyczne dostawcy urzadzen oraz na opisane w projekcie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie
przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ Przed
przystapieniem do wkasciwych robdt nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy materiaty sg
dobrej jakoSci. Kontrola jako$ci materiatdw i wyrobdw polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
Inwestorowi ich wyniki na pi$mie.

Kontrola jakosci robét przed przystapieniem do prac

Nalezy potwierdzi¢ jako$¢ materiatéw dostarczonych na budowe poprzez weryfikacje dokumentacii
jakoSciowej producenta. Materiaty bez odpowiedniego potwierdzenia jakoSci wymaganego prawem,
nie mogg by¢ zastosowane. Nalezy tez sprawdzi¢ zgodno$¢ potwierdzonych przez producenta
atestami parametréw z parametrami wymaganymi przez projekt oraz odpowiednie normy.

Kontrola jakosci robo6t podczas prowadzenia prac

Nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ organoleptycznie jakos¢ uzywanego materiatu, jako$¢ wykonanych
gwintow, wymiary odcinkdw oraz pewno$¢ zamocowania elementéw. Nalezy takze przeprowadzi¢
wszystkie préby kontrolne instalaci:

+ Sprawdzi¢ rurocigg rozprowadzajacy na szczelno$é. Po zakorficzeniu wszystkich prac montazowych
(w catej instalacii lub jej odcinku) nalezy przeprowadzi¢ pneumatyczng probe szczelno$ci rurociggow
pod cisnieniem 3 bar w czasie 10 min. Na czas proby w miejsce dyszy wkreci¢ korek zaslepiajacy.
Prébe uwaza si¢ za udana, jezeli po 10 minutach ci$nienie nie obnizy sie do mnigj niz 2,4 bara. Do
wykonywania proby ciSnieniowej dopuszcza sie zastosowanie sprezonego azotu, przy zachowaniu
szczegdlnych zasad bezpieczenstwa.

+ Wykona¢ pomiar ciggtosci obwodow i rezystancii izolacji przewodow.
* Przeprowadzi¢ test zadziatania elementéw instalacji sterowania gaszeniem

Wszystkie pomiary testy i sprawdzenia powinny by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajag wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 (
tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Ksiazka obmiaréow

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetiajace wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtaciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Opisy i dane techniczne dotyczace dostarczanych materiatow i urzadzen zawarte w wykazie
kosztorysu przetargowego podane sg dla sprecyzowania wymaganego standardu oraz ujednolicenia
stosowanych rozwigzan.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia mogq by¢ dostarczone w
wymaganym realizacjg terminie.

Inwestor moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie produktow "rownorzednych" pod warunkiem, ze oferent
przejmie ewentualne koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych. Brak lub nieudowodniona
zgodno$¢ specyfikaciji ogtoszonej w przetargu z oferowang prowadzi do wykluczenia oferty, chyba ze
w szczegblnych przypadkach podany jest produkt wiodacy, ktéry nalezy wtedy stosowaé. Inwestor
zastrzega sobie zawsze kompetencje podjecia decyzji, co do przedstawienia wystarczajacego dowodu
"réwnorzedno$ci" produktdw oraz istnienia rzetelnej i szybkiej stuzby serwisowej i konserwacyjnej, a
tym samym co do ostatecznego wyboru oferowanych towarow.

Wszelkie zmiany materiatowe dokonane w trakcie realizacji bez pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora i Projektanta oraz skutki postepowania niezgodnego z Projektem badz materiatami
przetargowymi bedg usuniete na koszt Wykonawcy.

Przyjmuje sie, ze w cenie przedstawionej oferty zawarte sg réwniez nastepujace $wiadczenia
obejmujace petny proces wykonawczy:

+ opracowanie wszelkich dokumentéw w celu uzyskania niezbednych atestow i dopuszczen dla
urzadzen, materiatow i fragmentow czy cato$ci instalaci,

+ opracowanie dokumentacji powykonawczej po urzedowej kontroli budowy, na podstawie rysunkow
wykonawczych,

* sporzadzenie instrukcji uzytkowania, obstugi i konserwacjj,

* sporzadzenie planu i zabezpieczenie pomieszczen przylegtych przed zagrozeniami i ucigzliwo$ciami
wywotanymi prowadzeniem prac,

* wykonanie i wtasciwe wykonczenie wszelkich przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

+ wlasciwe osadzenie i zakotwienie wymagajacych tego urzadzehn na fundamentach (zgodnie z
wytycznymi producenta),

* oprzyrzadowanie konieczne do nienagannej pracy w trybie statym urzadzen i cze$ci instalaci,

* kucie bruzd w Scianach, wykonywanie i zabezpieczanie otworéw w stropach, Scianach czy dachu
itp.,

+ dostawa materiatow uszczelniajgcych i utwardzajacych, $rub, uszczelek, podktadek, rozet
maskujacych, taSmy dwustronnej, mocowan srubowych, dwuztgczkowych, itp.,

« fachowy montaz poszczegéinych czesci az do catkowitego zmontowania poszczegélnych instalacii
odpowiednio do spetnianych funkcii,

* wspotpraca i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji,
* udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

* uruchomienie i wyregulowanie instalacj,
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* przygotowanie i przeprowadzenie odbioru, z dokonaniem i udokumentowaniem pomiarow, jako
przygotowanie przekazania instalacji Inwestorowi, witacznie ze sporzadzeniem wymaganych
protokotéw,

+ drobne korekty prowadzenia istniejacych instalacji,
* konserwacja podczas okresu gwarancji. Nalezy wkalkulowa¢ wszelkie $wiadczenia konserwacyjne.
Przyjmuije sie, Ze skladajac oferte Oferent stwierdza, Ze:

dokumentacja zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do
rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w Zzadanej jakosci. W
szczegdlnosci dotyczy to materiatow lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji nie wystapity lub
ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynno$ci takie sq w sposéb
oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy cze$ci opisowej lub
rysunkowej (dotyczy to w szczegélnosci dodatkowych prac, zabezpieczen, utrudnien i zagrozen
wynikajacych ze specyfiki prowadzenia robdt w istniejgcym obiekcie w trakcie ciggtej eksploatacii) i
jednoczes$nie sg niezbedne do prawidtowego zakoriczenia tych prac, nalezy sprawe takg bezwzglednie
wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyjaé, ze automatycznie wchodzg one w
zakres obowigzkéw Oferenta i zostaly przez Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wykonawca powinien rozwazy¢ ewentualny sposéb
opisania procedury na wypadek wystapienia robét trudnych do przewidzenia przed wejéciem na
budowe. Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym pismie towarzyszacym,
przekazanym najpdzniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie Swiadczy o braku uwag i
watpliwosci do dokumentaciji przetargowe.

Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie
wszelkich mozliwych watpliwosci.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca otrzyma niniejsza Dokumentacje, ktéra w fazie realizacji bedzie
stanowi¢ podstawe do wszelkich rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Zleceniobiorca.

Dla celdw realizacji Wykonawca musi wykona¢ na wlasny koszt wszelkie niezbedne detale i rysunki
montazowe, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie zmiany
dokonane w trakcie realizacji.

Ostateczna koordynacja wewnatrzbranzowa oraz migdzybranzowa lezy po stronie Wykonawcy i
powinna uwzgledniac:

« fizyczng mozliwo$¢ montazu instalacji na budowie

+ koordynacje realizacji wymagan miedzybranzowych w tym dotyczaca zapewnienia odpowiedniego
zasilania, sterowania, dostepu etc

* koordynacje logistyczng zawierajaca przygotowanie i kolejno$¢ montazu poszczegolnych elementéw

w dostosowaniu do kompleksowego harmonogramu prac budowlanych w tym w szczegoino$ci prac
konstrukcyjno-budowlanych

Wszelkie uwagi zwigzane z brakiem mozliwosci montazu instalacji nalezy zgtasza¢ do Nadzoru
Autorskiego przed jego rozpoczeciem.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru

Jednostki przedmiarowe i obmiarowe robot

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sg;

* montaz rurociggdw [m].

* montaz stanowiska zbiornikow/baterii zbiornikdw — szt.

+ montaz elementdw systemu i sterowania gaszeniem —szt.

* montaz tras kablowych [m].

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu. Nie wyklucza sie mozliwosci przeprowadzenia
odbioroéw czesciowych — w szczegolnosci rob6t ulegajacych zakryciu. System sterowania gaszeniem
oraz state urzadzenia gasnicze gazowe powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego
koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

+ zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacii;

* przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym (w tym wszystkich
pomiaréw wymienionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji):

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru:
+ dokumentaciji projektowej wraz z naniesionymi zmianami powykonawczymi,
* protokotéw z przeprowadzonych préb

+ dokumentaciji jako$ciowej zastosowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje)
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* instrukcje obstugi i konserwacji, dokumenty DTR, gwarancji dla urzadzen
+ o$wiadczenie kierownika rob6t.

Odbior robot zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informaciji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczefstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.
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Czynnosci odbiorowe instalacji gasniczej
O Do odbioru instalacji gasniczej mozna przystapi¢ po wykonaniu wszelkich prac montazowych i po
wykonaniu préb szczelno$ci oraz dziatania.

Po zmontowaniu wszystkich elementoéw instalacji gasniczej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
procedury sprawdzajace i proby:

* sprawdzic, czy zbiornik ma (zgodnie z projektem) wiasciwe cisnienie magazynowania oraz czy zostat
zamontowany w miejscu zgodnym z rysunkiem montazowym,

* sprawdzi¢ kompletno$¢ urzadzenia zgodnie z dokumentacja,

* sprawdzic, czy wszystkie potaczenia roztgczne oraz uchwyty sg zatozone i dokrecone,
* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

* sprawdzi¢ miejsce zamontowania dysz wyptywowych,

+ sprawdzi¢ zamocowania rurociggow i prawidtowo$¢ skrecenia potaczen,

* sprawdzi¢ kompletno$¢ znakéw informacyjnych i tabliczek oraz ich zamontowanie.

Czynnosci odbiorowe dla systemu sterowania gaszeniem

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji detekcji, sygnalizacji i sterowania przeprowadzi¢
nastepujace procedury sprawdzajace i proby:

* sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji zgodnie z dokumentacig,

+ sprawdzi¢, czy wszystkie elementy detekcji, sygnalizacji i sterowania zostaty zamontowane zgodnie
z dokumentacjg,

* sprawdzi¢ kompletno$¢ znakdw informacyjnych i miejsca ich zamontowania,

* sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania i dziatania instalacji i poszczegdlnych jej elementow i
przeprowadzi¢ nastepujace proby:

- test czujek punktowych - testerem wtasciwym dla producenta danego typu czuiki,

- test sygnalizatoréw,

- test przycisku uruchomieniowego,

- test przycisku ,STOP”,

- test tgcznika cisnieniowego.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania gaszenia automatycznego oraz systemu uruchamiania
recznego, zdalnego.

Postanowienia koncowe

W odbiorze systemu sterowania gaszeniem oraz statych urzadzen gasniczych gazowych uczestniczg,
przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, zawierajacy miedzy innymi:
+ date i miejsce przeprowadzenia prab,
* nazwe Inwestora i wykaz 0sob reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami,

+ nazwe Wykonawcy i wykaz 0sob reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami,
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* nazwe Uzytkownika i wykaz osdb reprezentujgcych wraz z zajmowanymi stanowiskami,
* nazwe urzgdzenia,

* rodzaj i wynik przeprowadzonych préb,

+ stwierdzenie, czy urzadzenie wykonane jest zgodnie z dokumentacjg techniczng,

+ iloé¢ srodka gasniczego, znajdujacego sie w zbiornikach,

* wnioski komisji odbiorczej,

* podpisy wraz z pieczatkami oséb upowaznionych.

Po dokonaniu odbioru urzadzenia, ww. protokdt nalezy wigczy¢ do zatozonej Ksigzki Eksploatacii
Systemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ transport do miejsca wykonywania prac sprzetu, materiatow i narzedzi

* obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

* ustawianie, przemieszczanie rusztowan i drabin w celu wykonania prac na wysokosciach
* usuniecie wad usterek i uszkodzer powstatych w trakcie wykonywania robét,

* usuniecie stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem miejsca prowadzonych prac,

* usuniecie pozostato$ci uzytych materiatow.

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z pbzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2 2010
r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z
2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2 oraz
odnosnika nr 2,

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim
powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
(Dz.U. 2012 poz. 739),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegétowych warunkdw
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegdtowych warunkdw
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujgcego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994).

Normy

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, z pdzniejszymi zmianami,

- Norma PN-EN 15004-1:2019-06 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe -- Cze$¢
1: Ogdlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania,

- PN-EN 15004-2:2008 - State urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe — Cze$¢ 2:
Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego na $rodek gasniczy
FK-5-1-12,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. W przypadkach nie uwzglednionych
przez ww. specyfikacje wykorzystywane sg materiaty szkoleniowe CNBOP, ITB oraz SITP.

- normy zaktadowe i pozostate obowigzujace normy.
UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robot,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepisbw. Powyzsze dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego.
Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwitocznie
zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej.
Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg
obcigzaty Wykonawce.

Wszelkie ewentualnie wystepujace nazwy witasne produktdw, materiatow i urzadzen przywotane w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwo$ci i wymogdw zatozonych w dokumentaciji technicznej
dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktow,
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materiatow i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia
okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczeg6towo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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