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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obiektów kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji o nazwie:  DRUGI 
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót murarskich. 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem trawników przy projektowanych obiektach. 
Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym. 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalana 
z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych, 
Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 
murowych, 
Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, 
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 
Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia 
obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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2 MATERIAŁY 

 

Bloki wapienno-piaskowe – podstawowe właściwości 

 

 
 

 

 
 
 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Nadproża prefabrykowane 

Nadproże typu L-19 stosowane są do konstruowania nadproży w ścianach zewnętrznych, osłonowych 
i nośnych nad otworami drzwiowymi i okiennymi oraz w wewnętrznych ścianach nośnych nad otworami 
drzwiowymi. 
Wymiary: 
- wysokość: 19 cm 
- szerokość: 9 cm 
- długość: 90 – 270 cm, ze stopniowaniem co 30 cm 
Klasa betonu: B20 
Waga: ok. 30 kg/mb 
 
 

 
 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, np.: 

− rusztowanie warszawskie, 
− urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 
− wyciąg jednomasztowy. 
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4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030:1996. 
Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegieł powinno być wyrównane, 
oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na paletach powinny być 
pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luźno 
powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i 
pobranie próbek do badań. 
Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220cm. 
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić 
folią przed zawilgoceniem. 
Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na ściskanie 
wynoszącą 0,7 Rw. Transport i składowanie belek powinno być w pozycji analogicznej do ich 
wbudowania. Poszczególne warstwy belek w stosie powinny być przedzielone przekładkami 
drewnianymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Prace przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania 
elementów konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów 
skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. 
Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót 
murowych oraz kategorii elementów murowych. 
W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana 
przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, 
wymagając od producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności. 
Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakłada się możliwość korzystania z punktów 
osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku - siatki słupów. 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie niezbędnych dróg 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICNYM – ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, 

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.  
 

VI.I.A-10.10 

 

tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na 
teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku 
przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania 
zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników 
zapraw. 
 

5.2 Roboty murowe 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych we właściwych normach. 
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem 
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. Cegły układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą i zapyloną, zwłaszcza w 
okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. 
 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilościach 
zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. 
Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych wykonywać na zaprawie ciepłochronnej. 
W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane. 
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m. 
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m, 
należy zastosować przerwy dylatacyjne. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 st.C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza sie w temperaturze 
poniżej 0 stC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny 
poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm). 
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501. 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
• Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepszą 
równowagę muru 
• Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład 
obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych 
 

5.3 Tolerancje wykonania 

Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą 
być większe niż: 
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- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm 
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300 
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie 
powinno być większe niż 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne 
odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż +15, - 10mm. 
 
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L ( w mm ) powodujące jego skośność w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niż L/100 20mm 
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż ± 20mm 
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. Można stosować układy 
tradycyjne - kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski. 
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez 
miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) 
powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem 
lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły. 
W ścianach o wysokości > 5m należy na wysokości 450cm założyć wieniec żelbetowy wysokości 25cm 
(dla ścian grubości 12cm wysokości 20cm) zbrojony 4 fi 10 (stal gładka), strzemiona 0 6 co 30cm, stal 
Al, beton B 15. 
W ścianach o wysokości < 5m należy na wysokości 300cm założyć wieniec żelbetowy wysokości 20 
cm zbrojony 4 fi 10 (stal gładka), strzemiona 0 4,5 co 30cm, stal Al, beton B15. 
Ściany murować na zaprawie cementowo wapiennej M3 dla ścian o wysokości < 5m oraz dla ścian 
obudów szachtów, M5 dla ścian o wysokości > 5m. 
Roboty murarskie wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wiedzy technicznej i „Wytycznymi 
wykonania i odbioru robót-budowlano montażowych”, w części dotyczącej robót murarskich. Do 
stosowanych materiałów należy stosować odpowiednio zaprawę. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawieniu ścianek na elementach konstrukcji stropów i 
posadzek a nie warstw posadzki. Zachowywać szczególną uwagę przy narożnikach ścian – powinny 
być prawidłowo połączone poprzez przewiązanie cegieł. Słupki o wymiarach 25x25 cm murować z 
cegły pełnej. Na wykończenie otworów okiennych i drzwiowych w miejscach przyszłego mocowania 
ościeży stosować przemurowania z cegły pełnej. Ta sama uwaga dotyczy oparcia na murze elementów 
konstrukcji – nadproży, belek stalowych i wieńców. 
 

5.4 Zaprawy budowlane murarskie 

Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz 
wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Przy wykonywaniu 
zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i 
dodatków. 
Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku 
wilgotnego. Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie 
powinno zapewnić jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche 
(kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać 
do uzyskania jednorodności. 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodą ze źródła poboru wody pitnej. Woda powinna 
wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów 
ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w 
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czasie: zaprawę cementową- 2 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 0,5 godziny), zaprawą 
cementowo-wapienną - 5 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 1 godziny). 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.5 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w OST  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
i licencje. 
 
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 
- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
-rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 
budowę 
- atestu (zaświadczenia o jakości) 
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
-dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór 
Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł. 
 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
- zaświadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po 
badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 

5.6 Warunki dostawy 

Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej 
jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonywanych przez producenta 
- zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości cegieł, zawierający następujące dane: 
• nazwę i adres producenta 
• datę i numer kolejny badania 
• oznaczenie według normy 
• ilość cegieł 
• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 
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5.7 Program badań 

Badania robót murarskich należy wykonywać w trzech etapach : 
- badania przed rozpoczęciem budowy 
- sprawdzenie robót pomiarowych 
- sprawdzenie robót przygotowawczych 
- badania w trakcie budowy 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie odpowiednich 
ekspertyz 
- badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 
- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 
- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 
- odpowiednich ekspertyz 

5.8 Badania konstrukcji murowych. 

Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów, w szczególności wymiarów, klasy 
wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych 
- Ocena prawidłowości wiązania muru - w szczególności na stykach i narożnikach, na podstawie 
oględzin i zapisów w dzienniku budowy 
- Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie oględzin 
i zapisów w dzienniku budowy 
- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą - na podstawie oględzin 
i pomiarów taśmą z podziałką milimetrową, do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny 
ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m 
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu muru oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1,0mm 
- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
- Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania wieńców żelbetowych w miejscach ich występowania 
na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
- Sprawdzenie jakości zbrojenia. 
- Sprawdzenie usytuowania poszczególnych ścian należy przeprowadzać poprzez pomiary 
geodezyjne. 
- Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej 
lub wężowej oraz łaty kontrolnej, przy dłuższych ścianach za pomocą niwelatora. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania nadproży należy wykonać za pomocą oględzin, dodatkowo 
należy sprawdzić równoległość oparcia. 
- Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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OBMIAR ROBÓT 
5.9 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

5.10 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr bieżący dla: 
- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych 
- ułożenia nadproży 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy metr dla: 
- umocowania siatek tynkarskich 
- wypełnienia zaprawą oczek siatki tynkarskiej 
- muru łącznie ze spoinami. 
Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 
wierzchu następnego stropu. Z murów odlicza się powierzchnię otworów drzwiowych i okiennych, oraz 
wnęk z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3. Nie odlicza się z 
powierzchni murów, nadproży, przesklepień płaskich, prefabrykatów, bruzd instalacyjnych, 
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych. 
Jednostką obmiarową jest jeden metr sześcienny dla:  
- uzupełnienia ścian lub zamurowaniu otworów. 
 

 

ODBIÓR ROBÓT 
 

5.11 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.12 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 
fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów: 
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 
dokumentami, oraz powinna obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 
z dokumentacją projektową 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania 
i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
• grubość muru 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 
• pionowość powierzchni i krawędzi 
• poziomość warstw 
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

5.13 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
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Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: 
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną 
- innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5.14 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie. 
Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w 
- postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 
- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

5.15 Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
 

5.16 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
PRZEPISY ZWIAZANE 
5.17 Normy 

 
− PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
− PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport”, 
− PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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5.18 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 

pózn. zmianami). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198 poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


