INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9

T.+48 (0)58 554 8196, F. +48 (0)58 551 18 57 1IN 0 USsT R lFl EGZEMPLARZ NR

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pl

PROJECT

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. KosSciuszki 4, 90-419 L.6dz

Temat: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW:
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: ul. Pomorska 251, 92-213 £6dz
dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW

Kat. obiektu: X, XI, XVII, XXII, XXIII, XXV, XXVI

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu: IBG-P/240/18

Tom: VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Cze$¢/Branza: |- STWIOR /WENTYLACJA

Nazwa specyfikacji: OST S-04 - WENTYLACJA BUDYNKI A1, W z C8, PW, ZP

Kody CPV: ROBOTY INSTALACYJINE W BUDYNKACH CPV 45300000-0
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJINYCH CPV 45331000-6
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO CPV 45331100-7
INSTALOWANIE WENTYLACJI CPV 45331210-1
INSTALOWANIE WENTYLACJI ZEWNETRZNEJ CPV 45331211-8
INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH CPV 45331220-4
INSTALOWANIE URZADZEN CHLODZACYCH CPV 45331230-7
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
ROBOTY MALARSKIE -NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH

CPV 45442200-9
Projektanci: inz. Tomasz Sokotowski

upr. nr 66/Gd/00 - w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mar inz. tukasz Tryc
upr. nr POM/0059/PWOS/15 - w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mar inz. Jacek Naumiuk
upr. nr POM/0049/PWBS/16 - w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:  mgrinz. Dariusz Drewnowski
upr. nr 4354/Gd/89 - w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Iga Mrowicka
upr. nr POM/0048/PWBS/16 - w specjalnosci instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

Gdansk 10.2019




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
1 CZESC OGOLNA ..o ss s seseessssseneeees 4
1 PrZeAdMIOt ST oo 4
1.2 ZAKreS SIOSOWANIA ST .....cviieiiiiiiicieieetee sttt 4
1.3 Zakres robOt ODJEIYCH ST ...ovicee e 4
1.4 OKreSlenia POUSIAWOWE ........ccviiiieirieieeee et 5
1.5 Ogdlne wymagania dotyCzace roDOL ..o 7
2 MATERIALY ... 12
2.1 Zr6dka UZySKANIA MALBHAOW................oorevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e essesseeeessessseseesses e 12
2.2 PozysKIWanIe MAE@lOW ........ccccoviiiiiiiiiseeeiieie s rerens 13
2.3  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakOSCIOWYM...........ccrieuriirruriereineeieneseseeieesenes 13
24 Przechowywanie i sktadowanie MateriatOW..........ccoovvvevcecrciciii e 13
2.5  Wariantowe stosowanie MateriafOW ...........ccovviieieeensscccce s 14
3 SPRZET ... 14
4 TRANSPORT ..ot 15
5 WYKONANIE ROBOT ...oooomeveveceeeeseeeesseeessssseeessssesssssseesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssasnee 16
5.1 RODOtY PrZygOIOWAWEZE ...t 17
5.2 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych .............cccoveeeenee 17
5.3  Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych ..., 20
54  Roboty instalacyjno-montazowe instalacji ciepta technologicznego............coovveevrrireceeenenn, 22
9.5 RODOLY IZOIACYINE ...ttt 24
5.6 KOOIAYNACIA TODOL ..o s 26
5.7 Identyfikacja i ZNAKOWANIE...........coururiiieirieieeies et eees 26
5.8 Dokumentacja POWYKONAWCZA ........c.curuririireirieieieirnerereeeieieisesire ettt 27
5.9  Instrukcja eksploatacji i KONSerwacji Urzadzen............cooceriiirniernienesee s 27
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....covvvvrrrerrrsssssssssssssmssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssesees 28
6.1 Program Zapewnienia JakoSCi (PZJ) .........ccrirniirniiieseees e 28
6.2  Zasady kontroli jakoSCi rODOL...........coocecccc e 28
6.3 PODIErani® PrODEK ..ot 29
6.4 Badania i POMIBIY ..o 29
6.5  RaAPOMY ZDAGAN ... e 29
6.6  Badania prowadzone przez INSpektora NAAZOMU ..........ccvvieeerieeieirieisnesee e 30
6.7  Certyfikaty i AEKIAraCI ........cevivieeiiirie s 30
6.8 DOKUMENLY DUAOWY ...ttt 30
6.9  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami............c.ccoevcinicinnnne 32
7 OBMIAR ROBOT ......oooooreveeeeeeeeeeeseeessessssssesessesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssansssssssssssesssssssnnenes 32

VI.1.5-04.2



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
7.1 OgoIne zasady 0DMIArU FODOL............ciiieiriieie s 32
7.2 Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatOw............ccccueveriiiieiiicec s 33
7.3 Urzadzenia i SPrzet POMIBIOWY .........ccruieeuriiieiriieeisiseieesisees sttt 33
7.4 Czas przeprowadzania ODMIAIU...........cceueviiiiiiieeiere bbb 33

ODBIOR ROBOT......ccvvvvrreeeeesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseesssssssns 33
8.1 R0dzaje 0UDIOMOW FODOL ..........cviieiiecieiieie s 33
8.2 Odbior robot ZANIKAJACYC.......cueveiiiiccee s 34
8.3 OUDION CZESCIOWY ...ttt 34
8.4 OdbIOr KOMCOWY ...vvviiiiecictete ettt ettt bbbttt bbb 35
8.5  Odbiodr ostateczny (POGWArANCYJNY)....cccvrururerirrrriieririseieesiseisieseise s 36

PODSTAWA PLATNOSCI.....cooerreeeeeeeeriesseeeesssesesssssseesssssssssssseessssessssssssesssssssssssssessssssssssssneeeee 36

PRZEPISY POWIAZANE .......coooiieieieeisee ettt 36
10T USTBWY oo 36
10.2  ROZPOIZAAZENIA .....vveeeeiieeieiete ettt 37
10.3  INNE AOKUMENTY ... 37

VI.1.S-04.3



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego dla obiektdw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robét instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chiodniczych oraz ciepta
technologicznego wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Robét Wykonawcy instalacji wehodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalaci,

— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

— dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzaciji, chtodniczej oraz ciepta
technologicznego,

— dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne
oraz rury chtodnicze i ciepta technologicznego,

— dostawa i wykonanie izolacji przewoddw wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego,

— wykonanie otworow w Scianach i stropach dla przejscia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw,

— uszczelnienie otworéw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci
ogniowej $ciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalacji,

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacii,

—  przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji.

Szczegbtowy zakres robét — w przedmiarze robot.
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Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegolnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia” oraz ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r. Ponadto:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowq i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujacq interesy Inwestora na
budowie

VI.1.S-04.5



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujgca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i kocowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowe;
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan
i préb oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogding specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogélne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegbtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementéw robdt.

Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoSci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegéine operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczerstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Zamawiajgcego zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Poda
lokalizacje i wspétrzedne istniejacych punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kocowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
- Dokumentacja powykonawczg

- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos$¢ rohoét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogoinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.
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Jednostkg wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspdipracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i
umowa.

Wykonawca robot instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca  magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—2zasilanie placu budowy energig elekiryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

—1gczno$¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

—do wgladu nastepujace dokumenty:

- zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajacym cykl robé6t z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizaciji robét dla prawidtowego skoordynowania robot instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia:

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamowienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oswiadczenie Kierownika Budowy odno$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze rob6t do projektu instalacii
wentylacii, klimatyzaciji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia pozyskiwania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okres$lonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
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- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana, przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale IT,
pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiada¢ wazne
poswiadczenie przez jednostke notyfikowana, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespot pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatdw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszczac do deptania i giecia kanatow i ksztattek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku)
kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajq sie do montazu i nalezy je usungé z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.
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Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisow p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwo$ci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii
projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wkasciwosci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do
wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli
konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne
dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiadaé narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegélnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggdw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacii,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagajq przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych sie w
ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylinia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy
i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,
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— armature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Potrzebne Srodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5Mg
— dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekt Wykonawczy
posiadajacy komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zosta¢
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwo$ci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, po wczesniejszym potwierdzeniu przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacii
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji c.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu elementow i urzadzen dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakorficzone i odebrane zgodnie z
obowigzujacymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg,
podajacq nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadza¢ wytgcznie osoby uprawnione. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowaC podktadki gumowe lub tumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewniC niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie
elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzer wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczyc¢.

Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora. Wentylator dachowy
wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposob zapewniajacy wodoszczelnoé
przejscia przez dach. Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatoréw oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Wentylatory przytacza¢ do kanatow wentylacyjnych za pomocg
kroécdw elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wylacznika serwisowego umozliwiajacego odigczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Urzadzenia w wykonaniu
stropowym podwiesi¢ do stropu przy pomocy konstrukcji noSnej nie powodujgcej przenoszenia drgan
na elementy konstrukcyjne budynku i na instalacje oraz wypoziomowaé. Centrale zlokalizowane w
maszynowni, montowa¢ na wypoziomowanej ramie montazowej, na podktadach z materiatu gumowego
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dobranego odpowiednio dla wielkosci urzadzenia. Centrale powinny by¢ tak zamontowane tak, aby byt
tatwy catkowity spust czynnikéw energetycznych i skroplin. Centrale przytaczaé do kanatéw
wentylacyjnych za pomocg kréécdw elastycznych. o dlugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢ po stronie
ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po
wytgczeniu wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wytgcznika serwisowego umozliwiajacego odigczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajace przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz klimakonwektorow i klimatyzatorow

Klimakonwektory i klimatyzatory montowac¢ wg ich instrukcji montazu. Klimakonwektory podwiesi¢ do
stropu przy uzyciu podktadek z materiatow elastycznych i wypoziomowac.

Klimakonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego muszg mie¢ zapewnione otwory
rewizyjne umozliwiajace wymiang filtra oraz dostep do zaworéw regulacyjnych, skrzynki elektrycznej i
innych elementéw.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do $ciany przy uzyciu podktadek z materiatéw
elastycznych i wypoziomowac. Agregaty skraplajace montowa¢ na dachu budynku.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy
PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N].

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-EN-1507:2007 i PN-EN-12237:2005 powinna odpowiadac:

- klasie C [szczelnos¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od central klimatyzacyjnych do
nawiewnikdw z filtrem absolutnym,
- klasie B [szczelno$¢ normalna] — pozostate przewody.
- Zgodnie z Tabelg 7.10 z Projekty Wykonawczego
Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur "spiro”, z potaczeniami za pomocag nasuwek i ,nypli". Potaczenia w
technologii z uszczelkg 2-wargowa spetniajace wymagania klasy szczelnosci, co najmniej klasy ,B”.

Podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikow - za pomocg ttumigcych przewoddw elastycznych,, z
zastosowaniem opasek dociskajacych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach trojnikdw, w ktorych one wystepuja, nalezy wykona¢ fopatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, powierzchnie stykowe
dopasowane, a szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Instalacje montowa¢ w wyznaczonych i
wytyczonych miejscach, w celu uniknigcia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji
nalezy jg przedmuchaé oraz za$lepic folia. Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢
w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z
izolacjg. Przewody na catej gruboSci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy
zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
plaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Potgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubo$ci 1,5mm nalezy
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wykona¢ na zamek blacharski, przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie. Do
potaczenia przewoddw stosowac ramki z profili blaszanych o szerokosci 20 i 30 mm.

Dla umozZliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykona¢ otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny byé poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy zwrécié
uwage, ze wkiady filtrow doktadnych EU9(z wyjatkiem filtrow elektrostatycznych) iabsolutnych nie
podlegajg regeneracji i muszg by¢ zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy
wyjetych filtrach, wentylator mozna uruchamia¢ tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjnej.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacie z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen
[wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu
bedzie przeprowadzona [po wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnien w
pomieszczeniach.

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okresla
warunki przystapienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do
odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegaja nastepujace parametry:

- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie
,Sprawozdania z pomiaréw skuteczno$ci wentylaciji”.

Uwaga:

Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikéw z filtrem
absolutnym. Wkfady zapakowac szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wktady te bedg montowane
dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podparé. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementdw konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.
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Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych

Montaz agregatéw chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajace ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy
montowaé na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach wsporczych
z amortyzatorami. Do montazu agregatéw chtodniczych na dachu nalezy opracowac projekt organizacji
montazu z doborem sprzetu montazowego oraz wyznaczeniem strefy bezpieczenstwa na czas montazu.
Po montazu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby pomontazowe wyszczegdlnione w DTR
poszczegolnych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej wg D.U.129

Montaz instalacji chtodniczej [rury stalowe]

Instalacje chtodnicze bedzie zbudowana w oparciu 0 system rowkowy $cisle wedtug instrukciji i zalecen
producenta.

Stosowane taczniki systemu rowkowego muszg umozliwia¢ wizualng inspekcje jakosci potacznia (kontakt
metal-do-metalu) i nie wymaga¢ stosowania okre$lonego momentu dokrecenia (nie wymaga kluczy
dynamometrycznych) ma to na celu skrécenie czasu montazu, poprawianiu jakosci montazu, utatwieniu
nadzoru, zwiekszeniu bezpieczenstwa a takze utatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszg by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelnos¢ oraz
niezawodno$¢ potacznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiadac
centralng noge. Zmiana parametréw i/lub witasciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancii
modyfikujacych po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca zapewni iz wykonawstwo, materiaty, sprzet uzyty w czasie montazu instalacji itp. bedzie
najwyzszej jakosci. System taczenia (taczniki w tym uszczelki, ksztaltki i armatura) jak i maszyny
(rowkujace) beda produkowane przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwiekszym zakresie przez dostawce
systemu taczenia rurociggdw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwdjnie mimosrodowe
zawory motylowe (ci$nienie robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2
and I1SO 52; w obu kierunkach i niezaleznie od potozenia) umozliwiajace prowadzenie préb cisnieniowych
instalacji (1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego) przy petnej operacyjnosci zaworéw (mozliwo$¢ izolowania
poszczegolnych czesci instalacji czyli otwierania i zamykania).

Przy pompach stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w dyfuzory ssania, armature izolujgca
(rowkowane podwojnie mimosrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w
zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane bedg rowkowane filtry siatkowe
ktorych dekle montowane sg dwu-Srubowymi tacznikami rowkowymi, w celu znacznego utatwienia i
skrocenia serwisu i czyszczenia.

Wymaga sie stosowanie elementéw systemu od jednego producenta w celu unifikacji, kompatybilnosci i
utatwienia przysztej obstugi, wydtuzenia gwarancji oraz obnizenia kosztow zwigzanych z magazynowaniem
czesci zapasowych.

Producent systemu rowkowego zapewni bezplatne szkolenie przeprowadzone przez bezposredniego
pracownika producenta w zakresie montazu systemu i obstugi rowkarek.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie kotnierzy na instalacji zastepujac je tacznikami systemu
rowkowego by ograniczy¢ naprezenia na instalacji i wyeliminowac¢ potencjalne miejsca przeciekéw oraz
nieszczelnosci.
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Wszystkie pompy wymagajgce utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik réznicy
ci$nien. Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy
wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace oraz awarie kazdej pompy. Zalgczanie pomp
poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy wyposazone w interfejs
komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie branzy sanitarnej (serwis
fabryczny pomp). Powyzszy standard zastosowacé do rur o $rednicy DN50 i wigkszych. Ponize;j tej wielko$¢
stosowac rury z PP.

Armatura na cisnienie nominalne 0,6 MPa, dla $rednic do DN50 przytacza gwintowane, dla wiekszych
kotnierzowe.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan od pompy i agregatu chtodniczego, na
kroécach ssawnych i tlocznych zastosowac¢ kompensatory. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %o).
W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze zlaczkq do weza, w
najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajace. Przewody poziome powinny by¢ uktadane
rownolegle do $Scian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych wypetionych
materiatem plastycznym, umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg
by¢ wykonane Zadne pofaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy wykona¢ wg Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W miejscach podwieszen
rurociggdw izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed zagnieceniem [do mocowania rur uzy¢ firmowe
uchwyty izolacyjnel.

Przed montazem zaworéw regulacyjnych instalacie nalezy przeptukaé w celu usuniecia z przewoddw
zanieczyszczen. Napetianie instalacji odbywac¢ sie moze przez kazdy zawor spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.

Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewoddw oraz zakryciem bruzd i musi
by¢ poddana prébie szczelnosci. Badanie szczelnoSci rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia. Nastepnie
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego uktadu, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczehn oraz
przeprowadzi¢ probe szczelnosci ,na zimno” i na ,goraco”, cisnienie prébne o 2 bar wyzsze niz cisnienie
robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Cisnienie probne nalezy zada¢ na okres 30 min, dokonujgc w tym
czasie ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczy$ci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowa¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewnej.

PrzejScia rur przez sciany lub stropy oddzielen pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Montaz instalacji freonowej [rury z miedzi]

Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych przewidzianych dla instalacji freonowych faczonych przez
lutowanie lutem twardym. Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach
opitkow lub innych zanieczyszczen. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie moga,
by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika
chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zapewni¢ powrét
oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach.. Po zmontowaniu
instalacje nalezy przedmucha¢ w celu usuniecia z przewoddw zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz
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przeprowadzi¢ probe szczelnosci czynnikiem gazowym. Cisnienie probne dla R410A ssanie i tloczenie 3,8
MPa. Nastepnie catq instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy pompy prdzniowej i napemié
freonem, sprawdzajac jeszcze raz szczelno$¢ potgczen.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla $rednic do DN5O i na
kotnierze, dla wiekszych $rednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia majg byé wykonane w sposéb trwaty poprzez
zastosowanie materiatéw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub
tasmy teflonowe.

Zawor w potozeniu zamknietym powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w migjscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Obstuga powinna z tatwoscig orientowaé sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie instalacji.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji ciepta technologicznego

Montaz instalacji

Instalacja ciepta technologicznego bedzie zbudowana w oparciu o system rowkowy Scisle wedtug
instrukcji i zalecen producenta.

Stosowane fgczniki systemu rowkowego muszg umozliwiat wizualng inspekcje jakosci potacznia
(kontakt metal-do-metalu) i nie wymagac stosowania okreslonego momentu dokrecenia (nie wymaga
kluczy dynamometrycznych) ma to na celu skrécenie czasu montazu, poprawianiu jakosci montazu,
utatwieniu nadzoru, zwiekszeniu bezpieczenstwa a takze utatwieniu prowadzenia prac modernizacyjno-
konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszg by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelno$¢ oraz
niezawodno$¢ potgcznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiada¢
centralng noge. Zmiana parametréw i/lub wiasciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancii
modyfikujacych po procesie produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca zapewni iz wykonawstwo, materiaty, sprzet uzyty w czasie montazu instalacji itp. bedzie
najwyzszej jakosci. System taczenia (faczniki w tym uszczelki, ksztattki i armatura) jak i maszyny
(rowkujace) beda produkowane przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwiekszym zakresie przez dostawce
systemu tgczenia rurociggdw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwdjnie
mimosrodowe zawory motylowe (cisnienie robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN
1074-1, EN 1074-2 and ISO 52; w obu kierunkach i niezaleznie od potozenia) umozliwiajace
prowadzenie prob cisnieniowych instalacji (1,5 krotno$¢ ci$nienia roboczego) przy petnej operacyjnosci
zawordw (mozliwo$¢ izolowania poszczegolnych czeéci instalacji czyli otwierania i zamykania).

Przy pompach stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w dyfuzory ssania, armature izolujacq
(rowkowane podwdjnie mimosrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory zwrotne) dostarczone w
zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane beda rowkowane filtry
siatkowe ktorych dekle montowane sg dwu-Srubowymi tacznikami rowkowymi, w celu znacznego
utatwienia i skrécenia serwisu i czyszczenia.
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Wymaga sie stosowanie elementow systemu od jednego producenta w celu unifikacji, kompatybilnosci
i utatwienia przysztej obstugi, wydtuzenia gwarancji oraz obnizenia kosztéw zwigzanych z
magazynowaniem cze$ci zapasowych.

Producent systemu rowkowego zapewni bezptatne szkolenie przeprowadzone przez bezposredniego
pracownika producenta w zakresie montazu systemu i obstugi rowkarek.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ stosowanie kotnierzy na instalacji zastepujac je tacznikami systemu
rowkowego by ograniczy¢ naprezenia na instalacji i wyeliminowaé potencjalne migjsca przeciekdw oraz
nieszczelnosci.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik
réznicy cidnien. Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC.
Wszystkie pompy wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujace prace oraz awarig kazdej pompy.
Zataczanie pomp poprzez styk bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy
wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU. Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie
branzy sanitarnej (serwis fabryczny pomp). Powyzszy standard zastosowa¢ do rur o $rednicy DN5O i
wiekszych. Ponizej tej wielko$¢ stosowac rury z PP.

Armatura na ci$nienie nominalne 0,6 MPa, dla $rednic do DN50 przytacza gwintowane, dla wiekszych
kotnierzowe.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan od pompy i agregatu chtodniczego, na
kro¢cach ssawnych i tlocznych zastosowac kompensatory. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3
%o). W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczka do weza,
w najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajace. Przewody poziome powinny byé
uktadane réwnolegle do $cian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym, umozliwiajgcych osiowe przemieszczanie przewodu. W
obszarze tulei nie mogg by¢ wykonane Zadne potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy
wykona¢ wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W
miejscach podwieszen rurociggéw izolacja powinna byé zabezpieczona przed zagnieceniem [do
mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne].

Przed montazem zawordw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia z przewodow
zanieczyszczen. Napetnianie instalacji odbywaé sie moze przez kazdy zawér spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.

Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewoddw oraz zakryciem bruzd i
musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Badanie szczelnoSci rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody i
roszenia. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnoSci catego uktadu, sprawdzajgc doktadnie miejsca
potaczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelno$ci ,na zimno” i na ,goraco”, cisnienie prébne o 2 bar
Wyzsze niz cisnienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Ci$nienie probne nalezy zadac na okres 30
min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i
pomalowac¢ dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez Sciany lub stropy oddzieler pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow oraz
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.
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Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla $rednic do DN50 i na
kotnierze, dla wiekszych $rednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potgczenia majgq by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez
zastosowanie materiatéw uszczelniajacych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajaca lub
tasmy teflonowe.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawér w potozeniu zamknietym powinien szczelnie
zamykaé przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne. Obstuga powinna z tatwo$cig orientowac sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementow armatury na dziatanie instalacji.

Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspdtczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U.
201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].

Maty/plyty/otuliny izolacyjne powinny posiadaC techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii
produkcii, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, wystarczajaco duzy opor dyfuzyjny warstwy nos$nej materiatu izolacyjnego, zapewniajacy
skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materialu 0 zamknietej strukturze komérkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla
okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opdr dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng
izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodow wentylacyjnych

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowa, z warstwg,
kleju zabezpieczong folig PE. Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gesto$ci nominalnej 40kg/m3 i o
wspotczynniku A =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatow nawiewnych i wywiewnych prowadzonych
wewnatrz budynku.

- Izolacja matg z kauczuku syntetycznego o zamknigetych porach, K-FLEX ST DUCT o grubo$ci 20mm, o
wspotczynniku dla OstC A =0,033 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw czerpnych i wyrzutowych
prowadzonych wewnatrz budynku

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na taczeniach taéma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢
uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez zastosowanie mat
samoprzylepnych lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.
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Izolacja przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w szczelny ptaszcz z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.

Izolacja przeciwpozarowa

Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonaé:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,

— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegroda pozarowg a klapa p.poz w przypadku,
gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i

dymoszczelno$é.

Izolacje termiczne rurociagow instalacji chtodniczej

Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Wszystkie rurociggi nalezy
izolowa¢ na cafej dlugosci, tacznie z armaturg. Izolacja termiczna powinna byé wykonana jako
,Zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowaé prefabrykowane rurki izolacyjne,
wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, a do mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne. Izolacje
nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu taczenia oraz przykleic do rur na koficowkach - na odcinku kilku
centymetréw. Do klejenia rur oraz izolacji nalezy stosowac wytacznie kleje firmowe.

Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonaé szczelny ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Grubo$¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201,
poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal’

Grubo$é izolacji instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

Grubos¢ izolacji instalacii Grubos¢ izolacji instalacii
DN [mm] . .
wewnetrznej [mm] zewnetrznej [mm]

powyzej 100 50 100
80 40 80
65 35 70

50 25 50
40 20 40
32 16 30

25 15 30
15+ 20 10 20

Grubo$é izolacji Instalacii chfodniczej freonowej:

- w pomieszczeniach grubo$¢ 10 mm
- nazewnafrz grubo$¢ 20 mm.
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Izolacje termiczne rurociagéw instalacji ciepta technologicznego
Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej prébie szczelnosci.

Przewody nalezy izolowa¢ za pomoca typowych otulin z niepalnej wetny mineralnej, o grubo$ci zgodnej
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”

Grubos¢ izolagiji instalaciji

Grubos¢ izolacii instalacji wewnetrznej [mm]
DN mm] [(materiat 0,035 W/(m K)

powyzej 100 100
80 80

65 70

50 50

40 40

32 30

25 30

15+ 20 20

Koordynacja rohét

Koordynacja robét zwigzanych z instalacjg wentylacii, klimatyzaciji, chtodniczg oraz ciepta technologicznego
z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie
kolejnoci, terminéw i przekazywanych frontéw robét, przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw do montazu
instalacji.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowac¢ zgodnie z ponizszym opisem:

— w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujaca sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich uktadow,
zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracie odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajgca oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pil$niowa) i umiesci¢ za szktem. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod wptywem $wiatta.

— wszystkie gtowne ciggi przewodow i kanatdw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowac [rodzaje mediow, kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, itp.] zgodnie
ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldéw).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawor odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda inna
istotna cze$¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowg (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
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kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjq
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego, klimatyzacyjnego,
chtodniczego, oraz cieplnego], elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy i ilustracje,
- szczegOtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
- dane o osiggach i wielkoci nominaline,
- instrukcje instalacyjne,
- procedura rozruchu,
- wiasciwa regulacja,
- procedury testowania,
- zasady eksploatacj,
- instrukcja wytaczania z eksploatacji,
- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
- $rodki ostroznosci,
- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,
- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig smarowania,
- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,
- wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych,
- schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow sterujgcych i
o$wietleniowych,
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

VI1.1.5-04.27



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych.
Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania projektowe z
dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegotowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaC stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikdw, poréwnanie z wartoSciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zakladanym, czyli badania instalacii
ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwo$¢ przetozenia
terminu odbioru niektérych robét do czasu nastania warunkéw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

VI1.1.5-04.29



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosé.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowq
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢é wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji c.0."

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- sprawdzenie jakoSci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie jakoSci i trwatosci wykonania robot,
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- sprawdzenie atestow na materiaty budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,
- badanie szczelnosci instalacji chfodniczej - na zimno,
- badanie szczelnosci instalacji ciepta technologicznego - ha zimno i na goraco,
- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaty usuniete,
- rozruch urzadzen, prébe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegajg nastepujace
parametry:
- wydajnosci powietrza i sprezu wentylatoréw oraz ich regulacja do stanu okre$lonego w
projekcie [przy pomocy falownika lub wymiany két pasowych],
- wydajnosci poszczegolnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnoSe,
- rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobér pradu silnikdw.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi koricowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”
Odbiodr robét zanikajacych
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét

dokonuje sie dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbior koncowy

Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie
do eksploataciji i osiggajq zaktadane parametry.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbidr kohcowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzer i wyposazenia
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- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktre ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2013 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z pozn.
zm.;tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z pdzn. zm.;
tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm. .; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).
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Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie¢ do wyrobow budowlanych wraz z dyrektywa
zmieniajacq 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

Inne dokumenty

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/ Az3:2000 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505;2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506;2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12236;2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania
wytrzymatoSciowe
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PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002;1996 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-76001;1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania
EN 18862001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci

mechaniczne
PN-EN-12599 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
12002/04 wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.
PN -82/ B -02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN -82/ B -02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-98/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoinego zastosowania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji c.0. Ogélne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-77/M-75005 Armatura instalacji c.0. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzagdzen energetycznych.
PN-EN-ISO 12241 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.
PN-91/B-10400 Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5 z 2002r -TIN
COBRTI INSTAL,

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje
Sanitarne,

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robot,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiazywania przywotanych aktdéw prawnych, norm
i przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwiocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacii
technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktorych symbol kofczy si¢ litera ,(U)”. Sa to normy przyjete
uznaniowo W jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycji.
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