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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem elementéw zewnetrznych instalacji elektrycznych realizowanych
przy rozbudowie budynkéw: al, a2, wodzkowni wraz z tacznikiem c¢8, budowa budynkow:
radioterapii, parkingu wielopoziomowego, zielonej platformy wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robét
elektrycznych w czasie budowy i obejmuija:

e Uktadanie kabli na trasach kablowych
e Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego strefy FATO
e Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego strefy TLOF

e Montaz opraw osSwietlenia zewnetrznego gtdéwnego kierunku lgdowania ($wiatet
naprowadzania na Sciezke lotu)

e Montaz rozdzielnic oswietlenia nawigacyjnego, sterownika zdalnego sterowania oraz
sterownika radiowego

e Montaz wskaznika kierunku wiatru
e Montaz wskaznika podejscia HAPI
e Montaz anteny radiokontrolera

e Montaz naswietlaczy
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e Wykonanie badan i pomiaréw
e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac

e Kompletacje wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania w/w prac
Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodfrzedne punktow gtdéwnych elementéw instalacji, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektows i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawieraé bedzie opis, cze$é graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach na budowie. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiejpomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochronai utrzymanie roboét

Odpowiedzialno$¢ za ochrone robdt i wszelkich materiatow i urzagdzen uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowga miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowig:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie 1z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

9



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z
LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANA TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOM IV/CZESC VI - LADOWISKO Data:10.2019r.

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentédw dotyczgce stosowania wyrobow,

e protokoty odbioréw czesciowych, kofcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118,
z podiniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji teletechnicznej nalezy
wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, projektach
technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do zastosowania przez
Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w opracowaniach podlegajg uzgodnieniu
miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkdw
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atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowaé i przechowywadé zgodnie z zaleceniami producentdw.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ufatwienia
kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedfug
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwg wtasng
pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
12
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Instalacja oswietlenia strefy FATO

Strefa FATO w ksztatcie okregu zostanie oznakowana oprawami oswietlenia nawigacyjnego
o charakterystyce dookdlnej w ilosci 26 szt. z filtrem koloru biatego. Projektuje sie
zastosowanie 26 szt. opraw zagtebionych, zasilanych poprzez 230Vac, 20VA, ze zrédtem LED
zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-27001 PZL lagdowiska. Wymaga sie zastosowania opraw
o stopniu ochrony IP68, zakresie temperaturowym pracy od -55°C do +55°C, wykonanych ze
stopu aluminium. Wymaga sie aby oprawy wystawaty ponad poziom ptyty o nie wiecej niz
4mm oraz zapewniaty wytrzymato$¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy
zostang zamontowane w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone
z wykorzystaniem ptytkich puszek zagtebionych 8”, wklejonych w otwory ptyty lgdowiska.
Oprawy zagtebione nalezy mocowaé do zelbetowej ptyty lgdowiska za pomocy masy
zalewowej do zastosowan lotniskowych typu CDS Pouring concrete lub PMS4. Oprawy
oswietlenia nawigacyjne muszg spetnia¢ wymagania zapisdw Zatgcznika 14 do Konwencji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla smigtowcéw (heliporty), wyd.
4, lipiec 2013 r., w szczegblnosci krzywych rozsytu swiatta dla Swiatet FATO.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢c dwa obwody réwnolegte zasilajgce
naprzemiennie oprawy strefy koncowego podejscia i startu FATO. Nalezy utozyé kabel nN
typu (N)HXH FE180/E90 2x4mm2. Dodatkowo nalezy zastosowal puszki przytgczeniowe
rozgatezne IP65 z dtawikami i listwg zaciskowg PMO3 E9O0.

Oprawy zakonczone ztgczem KD 501 od mufy zasili¢ poprzez wykorzystanie przewodu
(N)HXH FE180/E90 2x2,5mm? ze ztgczem strony wtdrnej KD502. Oprawy nalezy podtgczyé do
projektowanego uziemienia (drut FeZn ®8mm wg. opracowania branzy elektrycznej)
oddzielnym przewodem LgYzo 6mm2 poprzez szyne wyrdwnania potencjatéw R15.

Szyne powigza¢ za pomocg drutu FeZn @ 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektrycznej.

Instalacja oswietlenia strefy TLOF

Strefa TLOF zostanie oznakowana oprawami oswietlenia nawigacyjnego o charakterystyce
dookdlnej w ilosci 4 szt. z filtrem koloru biatego. Projektuje sie zastosowanie 4 szt. opraw
zagtebionych, zasilanych poprzez 230Vac, 14VA, ze zrédtem LED zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-
DR-L-27001 PZL lgdowiska. Wymaga sie zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68, zakresie
temperaturowym pracy od -55°C do +55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga sie
aby oprawy wystawaty ponad poziom ptyty o nie wiecej niz 4mm oraz zapewniaty
wytrzymatos¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy zostang zamontowane
w otworach pozostawionych w trakcie wylewania i osadzone z wykorzystaniem ptytkich
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puszek zagtebionych 8”, wklejonych w otwory ptyty lgdowiska. Oprawy zagtebione nalezy
mocowac¢ do zelbetowej ptyty lgdowiska za pomocg masy zalewowej do zastosowan
lotniskowych typu CDS Pouring concrete lub PMS4. Oprawy oswietlenia nawigacyjne musza
spetnia¢ wymagania zapiséw Zatacznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym, Tom Il Lotniska dla smigtowcéw (heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r., w szczegdlnosci
krzywych rozsytu swiatta dla Swiatet TLOF.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegty zasilajgcy oprawy strefy
TLOF. Nalezy utozy¢ kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4mm?2. Dodatkowo nalezy
zastosowac puszki przytgczeniowe rozgatezne IP65 z dfawikami i listwg zaciskowg PMO3 E9O0.
Oprawy zakonczone ztgczem KD 501 od mufy zasili¢ poprzez wykorzystanie przewodu
(N)HXH FE180/E90 2x2,5mm? ze ztgczem strony wtérnej KD502. Oprawy nalezy podtgczyé do
projektowanego uziemienia (drut FeZn ®8mm wg. opracowania branzy elektrycznej)
oddzielnym przewodem LgYzo 6mm2 poprzez szyne wyroéwnania potencjatéw R15. Szyne
powigza¢ za pomocg drutu FeZn @ 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektryczne;j.

Instalacja systemu naprowadzania na sciezke lotu

Planuje sie budowe sytemu Swiatet naprowadzania na Sciezke lotu (gtéwnego kierunku
lagdowania) sktadajgcego sie z dwodch strzatek po 4 szt. opraw dla kazdej z nich,
rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem 240-IP-PW-XX-DR-L-27001 PZL lgdowiska. Zostang
zastosowane $wiatta dookdlne, swiecgce Swiattem statym, z zastosowaniem filtréw barwy
biatej. Projektuje sie zastosowanie 8 szt. opraw zagtebionych, zasilanych poprzez 230Vac,
14VA, ze irédtem LED. Wymaga sie zastosowania opraw o stopniu ochrony IP68 i zakresie
temperaturowym pracy od -55°C do +55°C, wykonanych ze stopu aluminium. Wymaga sie
aby oprawy wystawaty ponad poziom ptyty o nie wiecej niz 4mm oraz zapewniaty
wytrzymato$¢ na obcigzenia zgodnie z zapisami IEC TS 61827. Oprawy montowane
w nawierzchni ptyty ladowiska (betonie) z wykorzystaniem ptytkich puszek zagtebionych 8”,
wklejonych w otwory w ptycie lagdowiska. Oprawy zagtebione nalezy mocowac do zelbetowej
ptyty lgdowiska za pomocg masy zalewowej do zastosowan lotniskowych typu CDS Pouring
concrete lub PMS4. Oprawy nawigacyjne muszg spetnia¢ wymagania zapiséw Zatacznika 14
do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcéw
(heliporty), wyd. 4, lipiec 2013 r., w szczegdlnosci krzywych rozsytu swiatta dla
naprowadzania na Sciezke lotu.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy oprawy systemu Swiatet
gtéwnego kierunku lgdowania. Nalezy utozy¢ kabel nN typu (N)HXH FE180/E90 2x4mm?.
Dodatkowo nalezy zastosowaé puszki przytgczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami i listwa
zaciskowg PMO3 E90.

Oprawy zakonczone ztgczem KD 501 od mufy zasilic poprzez wykorzystanie przewodu
(N)HXH FE180/E90 2x2,5mm? ze ztgczem strony wtdrnej KD502. Oprawy nalezy podtgczyé do
projektowanego uziemienia (drut FeZn ®8mm wg. opracowania branzy elektrycznej)
oddzielnym przewodem LgYzo 6mm?2 poprzez szyne wyréwnania potencjatéw R15.

14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z
LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANA TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOM IV/CZESC VI - LADOWISKO Data:10.2019r.

Szyne powigza¢ za pomocy drutu FeZn ® 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektrycznej

Latarnia identyfikacyjna

Latarnia identyfikacyjna zlokalizowana zostanie na dachu budynku Al zgodnie z rys. 240-1P-
PW-18-DR-L-62002 lgdowiska powinna by¢ dookdlng lampg btyskowg, swiecgca w kolorze
biatym, ze Zrdodtem LED. Latarnia identyfikacyjna poprzez system sterowania
umozliwia reczne zataczanie z wyborem intensywnosci (3%, 10%, 100%) z kasety PS-02 oraz
po przetgczeniu w tryb radio zaftaczana jest poprzez sterownik radiowy
z pokfadu smigtowca z wybrang intensywnoscig (razem z pozostatym systemem oswietlenia
nawigacyjnego).

Latarnia kompletna wyposazona jest w gtowice Swietlng ze Zzrédtem LED, sterownik oraz
kabel podtgczeniowy (max 15 m.) pomiedzy elementami. Latarnia identyfikacyjna (latarnia
lotniskowa) musi spetnia¢ wymagania zatacznika do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz byc¢ zgodna
z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym
lotnictwie cywilnym, wyd. 4, lipiec 2013 r.

Latarnie nalezy zasili¢ z rozdzielni PS-02 TOP zlokalizowanej na przedostatniej kondygnacji
budynku A1l.

Z rozdzielni PS-02 TOP nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy typu (N)HXH FE180/E90
3x2,5mm? do sterownika latarni (zlokalizowany w miejscu ostonietym od strug wody).
Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel sterujgcy typu (N)HXH FE180/E90 7x1,5mm? dla reczne;j
regulacji intensywnosci.

Oswietlenie przeszkodowe

Projektuje sie zainstalowanie na dachu budynku opraw oswietlenia przeszkodowego sredniej
intensywnosci typ C w ilosci 13 szt. zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002. Zastosowano
lampy oswietlenia przeszkodowego ze zrédtem LED, zasilanie 230Vac, o mocy 35W kazda.
Wymaga sie zastosowania opraw o stopniu ochrony IP nie mniejszej niz 66, w minimalnym
zakresie pracy temp. -40°C do 55°C. Oprawy nalezy zamontowac¢ na uchwycie z mozliwoscia
regulacji kagtowej, zapewniajgcej wypoziomowanie lampy po montazu. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw z zintegrowanym czujnikiem zmierzchowym. Wymaga sie aby wszystkie
oprawy na obiekcie zatgczyty sie w tym samym momencie.

Oprawy oswietlenia przeszkodowego Ssredniej intensywnosci typ C muszg spetniaé
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgtaszania oraz
oznakowania przeszkdd lotniczych oraz zatgcznika 14 Tom | do konwencji
0 miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z kasety PS-02 TOP, wyposazonej w zegar astronomiczny oraz zewnetrzny czujnik
zmierzchowy do zatgczania oswietlenia przeszkodowego w przypadku obnizenia widocznosci
w ciggu dnia, nalezy wyprowadzi¢ niezalezne obwody réwnolegte oswietlenia zasilajgce
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lampy przeszkodowe typu (N)HXH FE180/E90 3x6mm?. Dodatkowo nalezy utozy¢ kabel
sterujgcy do zewnetrznego czujnika zmierzchowego. Dodatkowo nalezy zastosowac puszki
przytaczeniowe rozgatezne IP65 z dtawikami oraz listwg zaciskowg PMO3 E90

Wskaznik kierunku wiatru

Ladowisko zostanie wyposazone w dwa wskazniki kierunku wiatru (WKW 1 i WKW 2). Jeden
ze wskaznikdw zostanie zlokalizowany w rejonie lgdowiska zgodnie z rys. 240-IP-PW-XX-DR-L-
27001. Wskaznik ten planowany jest o wysokosci 6,75 m i wyposazony w uchylng ptyte
podstawy celem potfozenia masztu do serwisowania, w cztery naswietlacze zewnetrzne dla
oswietlenia rekawa, lampe oswietlenia przeszkodowego LED zatgczang poprzez czujnik
fotoelektryczny oraz rekaw i kosz mocujgcy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz
Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z rozdzielnicy TPR LED nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegly zasilajacy typu (N)HXH
FE180/E90 5x6mm? wskaznik kierunku wiatru. Konstrukcje wskaznika nalezy podtgczy¢ do
uziemienia linkg LgYzo 6mm?2 poprzez szyne wyréwnania potencjatéw R15.

Szyne powigzaé za pomocy drutu FeZn ® 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektrycznej.

Przewiduje sie zastosowanie dodatkowego wskaznika kierunku wiatru o wysokosci ok. 4,5 m,
zlokalizowanego na dachu budynku A1, zgodnie z rys. 240-IP-PW-A1-18-DR-L-62002.
Wskaznik ten zostanie wyposazony w uchylng ptyte podstawy celem potozenia masztu do
serwisowania, cztery naswietlacze zewnetrzne dla o$wietlenia rekawa, lampe oswietlenia
przeszkodowego LED zatgczang poprzez czujnik fotoelektryczny oraz rekaw i kosz mocujacy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz
Zatgcznika 14, tom Il do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z kasety PS-02 TOP nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegty zasilajacy typu (N)HXH FE180/E90
5x4mm? wskaznik kierunku wiatru.. Wskaznik nalezy podtgczy¢ do uziemienia budynku linka
LgYzo 16mm?2 ktdrg powigzac z projektowanym uziomem.

Wskaznik sciezki podejscia HAPI

W celu zapewnienia wskazania dla pilota wifasciwej Sciezki schodzenia projektuje sie
instalacje wskaznika S$ciezki podejscia (HAPI). Jednostke HAPI nalezy ustawi¢ zgodnie
z azymutem kierunku podejscia. Jednostka powinna by¢ zamontowana do dedykowanego
fundamentu zelbetowego. Jednostka HAPI powinna by¢ ustawiona pod katem 9°. Jednostka
HAPI stosownie do rekomendacji ICAO zapewnia mozliwos¢ regulacji wysokos$ci HAPI oraz
jego ustawienia pod dowolnym katem pomiedzy 1° a 12° ponad horyzont z doktadnoscig +/-
5 minut katowych. Sterownie jednostkg HAPI musi zapewni¢ zatgczenie na 10%, 30% oraz
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100% intensywnosci swiecenia. Monitorowanie pracy powinno zapewniac sygnaty zwrotne
wysytane z jednostki w postaci: praca urzgdzenia oraz uszkodzenie (urzagdzenie wytaczone).
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu HAPI.
Urzadzenie wymaga uruchomienia przez potwierdzony przez jego producenta personel.
Jednostke nalezy ustawic¢ za pomocg klinometru zgodnie z kagtem okreslonym po dokonaniu
pomiardw geodezyjnych i stosownych obliczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
Lokalizacja wskaznika $ciezki schodzenia zgodnie z rys. z rys. 240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL
lgdowiska. Zasilanie jednostki HAPI z szafy TRP.1 LED kablem nN typu (N)HXH FE180/E90
4x4mm?, sterowanie kablem sterowniczym typu (N)HXH FE180/E90 7x1,5mm?2. Wskaznik
nalezy podtgczy¢ do uziemienia linkg LgYzo 6mm2 poprzez szyne wyrdwnania potencjatow
R15.

Szyne powigzac za pomoca drutu FeZn ® 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektrycznej.

Jednostka HAPI musi spetnia¢ wymagania przepisow zatgcznika 14 do Konwencji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla Smigtowcow (heliporty), wyd.
4, lipiec 2013 r.

Naswietlacze lgdowiska

Projektuje sie zainstalowanie na obrzezach ptyty naswietlaczy ptyty ladowiska w ilosci 16 szt.
zgodnie z rys.

z rys. 240-IP-PW-00-DR-L-27001 PZL ladowiska. Naswietlacze zostang zamontowane
z wykorzystaniem elementéw tamliwych i nie mogg by¢ wyzsze niz 0,25 m. liczgc wzgledem
ptyty lgdowiska. Naswietlacze zostang wyposazone w zrodto LED, zasilanie 230Vac, o mocy
90W kazdy. Wymaga sie zastosowanie naswietlaczy LED wyposazonych w uktad optyczny lub
daszek ograniczajgcy rozsyt Swiatta ponad ptaszczyzne pozioma.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ niezalezny obwdd rownolegly zasilajgcy
naswietlacze typu N)HXH FE180/E90 3x6mm?, Obwody sterowania rozdzielnicy TRP.1 LED
muszg zapewnia¢ blokowanie mozliwosci zatgczenia naswietlaczy w trakcie wykonywania
operacji lotniczej na lgdowisku. Do powigzania opraw z zasilaniem zastosowaé mufy
rozgatezne, zywiczne. Oprawy nalezy podtgczy¢ z uziemieniem.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegty zasilajgcy naswietlacze typu
(N)HXH FE180/E90 3x6mm?, Obwody sterowania rozdzielnicy TRP.1 LED muszg zapewniaé
blokowanie mozliwosci zatgczenia naswietlaczy w trakcie wykonywania operacji lotniczej na
ladowisku.. Dodatkowo nalezy zastosowaé puszki przytgczeniowe rozgatezne [IP65
z dtawikami i listwg zaciskowg PMO3 E90.

Oprawy nalezy podtaczy¢ do projektowanego uziemienia (drut FeZn ®8mm wg. opracowania
branzy elektrycznej) oddzielnym przewodem LgYzo 6mm2 poprzez szyne wyrdwnania
potencjatéw R15.

Szyne powigza¢ za pomocg drutu FeZn @ 8mm z projektowanymi zwodami pionowymi wg
opracowania branzy elektrycznej.
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Rozdzielnica o$wietlenia nawigacyjnego TPR LED

Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnego TRP.1 LED zlokalizowana w przedsionku windy,
dostarczana jest przez producenta oswietlenia nawigacyjnego, wyposazona w transformator
separacyjny oraz modut pomiaru rezystancji izolacji dla Swiatet nawigacyjnych, zainstalowana
w rejonie lgdowiska zg. z rys 240-IP-PW-XX-DR-L-27001. Rozdzielnica ma mozliwos¢
sterowania lokalnego oswietleniem nawigacyjnym.

Rozdzielnica umozliwia wybdr stopnia intensywnosci Swiatet nawigacyjnych TLOF, FATO,
Swiatet gtdwnego kierunku lgdowania (naprowadzania na $ciezke lotu) i HAPI (10, 30, 100%),
oraz zatgczanie dodatkowych obwodow, takich jak wskazniki kierunku wiatru, naswietlacze
i latarnia identyfikacyjna. Rozdzielnica jako punkt nadrzedny ma mozliwos¢ wyboru miejsca
sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,,zdalnej”.

Dodatkowo zostaty zaprojektowane kasety sterownicze PS-02, zlokalizowane, jedna w izbie
przyje¢ Poziom 00 budynek A2, i druga PS-02 TOP zlokalizowana w budynku Al na
przedostatniej kondygnacji. Kaseta PS-02 zapewnia mozliwos¢ zatgczania oswietlenia
z innego miejsca a nie tylko z rozdzielnicy TRP.1 LED.

Rozdzielnica TRP.1LED oraz kasety sterownicze zapewniajg wspotprace ze sterownikiem
radiowym - GSL RC, ktdry jest planowany do zainstalowania, na przedostatniej kondygnacji
budynku Al. Gdy rozdzielnica TRP.1 LED jest ustawiona w pozycji ,zdalnej”, istniata bedzie
mozliwos¢ zataczenia oswietlenia lgdowiska z poktadu S$migtowca z wykorzystaniem
radiostacji poktadowej. Poprzez odpowiednig liczbe ,kliknie¢” pilot zatgczy oswietlenie
nawigacyjne, HAPI oraz latarnie identyfikacyjng z wybrang intensywnoscig oraz wskazniki
kierunku wiatru. Sterownik radiowy nalezy podtgczy¢ do kasety sterowniczej PS-02 TOP za
pomocg kabla sterowniczego, zgodnie z rysunkiem 240-IP-PW-XX-SD-L-62001. Wymaganiem
koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w wersji, z mozliwoscig lokalnej
zmiany czestotliwosci pracy przez uzytkownika, bez koniecznosci wysytania go czy przyjazdu
serwisu dla przestrojenia czestotliwosci.

Zasilanie rozdzielnicy TPR.01 LED zostanie zapewnione z Rozdzielni Gtéwnej TLH p.02 41
stosownie do rys. 240-IP-PW-XX-SD-L-62001.

Sterownik zdalnego sterowania PS-02

W pomieszczeniu lzby Przyje¢ ( poziom 00 bud A2) nalezy zlokalizowaé kasete PS-02
natomiast kasete PS-02 TOP nalezy zlokalizowana w budynku Al na przedostatniej
kondygnacji. Kaseta PS-02 umozliwia wykonanie tych samych opcji sterownia co rozdzielnica
TRP.1 LED. Kasety PS-02 oraz PS-02 TOP zostang dostarczone przez producenta oswietlenia
nawigacyjnego podobnie jak rozdzielnica TPR.1 LED. Rozdzielnice nalezy skomunikowad
z kasetami PS-02 oraz PS-02 TOP za pomocg komunikacji szeregowej, zgodnie z rysunkiem
240-IP-PW-XX-SD-L-62001.

Z rozdzielnicy TRP.1 LED nalezy wyprowadzi¢ obwdd sterowania kablem sterowniczym typu
BiT L2BUS.
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SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i technologii robot
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot)

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
i w terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze skfadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Transportowane materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z. warunkami transportu
i zabezpieczone przed ich przemieszczaniem. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne. Parametry opraw oswietleniowych oraz ich miejsce posadowienia, powinny by¢
zgodne z projektem. Sposdb montazu opraw, masztow i fundamentéw powinien byé zgodny
z instrukcjg Wytwodrcy i zaakceptowany przez Inwestora. Roboty nalezy wykonywaé przy
warunkach otoczenia okresSlonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody

Prace montazowe
Oprawy oswietleniowe.

Kazda oprawe oswietleniowg przed zamontowaniem, nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzié
jej dziatanie. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé po ustawieniu fundamentéw.
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Uktadanie uzioméw — potaczen wyréwnawczych

Uziomy — potgczenia wyréwnawcze wykonaé poprzez utozenie linki Lgyzo 6mm? po trasie
kabli zasilajgcych. Warto$é rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.
Pofaczenia odcinkdw uziomdéw nalezy wykonywac przez spawanie zgodnie z PN-EN 970.
Pomiary kontrolne powinna wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe wykona¢ w postaci koryt kablowych ocynkowanych perforowanych
DGOP200H60 mocowanych za pomocg typowych elementéw do stropéw i $cian
o odpowiedniej odpornosci ogniowej ES0. Przewidziano osobne trasy dla instalacji silno-
i niskoprgdowych. Przewody oraz puszki nalezy mocowa¢ do drabin za pomocg opasek lub
przejsciowek systemowych. Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 0,25m przy uktadaniu réznych
instalacji.

Wewnatrz budynku do pomieszczenia Izby Przyje¢ poziom 00 bud. Al trasy kablowe
prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych wg odrebnego opracowania. Trasy
kablowe rozprowadzi¢ po projektowanych korytach kablowych oraz szachtach wg
odrebnego opracowania. Przewidziano osobne trasy dla instalacji silno i niskopradowych.
Przewody oraz puszki nalezy mocowaé do drabin opaskami. Zachowa¢ minimalng odlegtosc¢
0,25m przy uktadaniu réznych instalacji.

Podejscia kablowe do kaset PS-02, PS-02 TOP, RLL oraz sterownika radiowego GSL-RC nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach zamykanych lub na
drabinkach kablowych zamykanych o odpowiedniej odpornosci ogniowej ES0. Kable
sterownicze nalezy odseparowac od kabli zasilajgcych. Dla przejs¢ kablowych na dach oraz
na poziom parkingu nalezy wykonaé przejscia ognio (EI120) oraz gazoszczelne. Trasy kablowe
na dachu mocowac pod ptytg lotniska za pomocg uchwytéw kablowych UDF w kierunku
gtéwnych tras kablowych.

Do zasilania urzadzen zlokalizowanych na poziomie dachu szybu windowego nalezy zasila¢
przewodami uktadanym w rurach instalacyjnych S32W G mocowanych na uchwytach
dystansowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej E9Q.

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje
elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Zastosowany osprzet instalacyjny musi
by¢ oznakowany.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC
60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Zastosowany osprzet instalacyjny
musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”, lub atesty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne
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Zasilanie projektowane

Zasilanie projektowanych urzadzen realizowane bedzie zgodnie dokumentacjg projektowa.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczcone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w pofaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtgczy¢ przewody ochronne.

Proby montazowe.
Po zakonczeniu robdét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 marzec 2000r:
— ciggtosci potaczen obwoddéw
— ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych
— rezystancji izolacji
— impedancji obwodow

— skutecznosci dziatania $Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Metodologii Robdt, w ktérej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZJ oraz
zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. CeliZakres
e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbednych dla
prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z
Wykonawca, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét
zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powigzane

e Wymogi Zamawiajgcego,

e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.

7.1.3. Organizacja
Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscig:
e Kierownik robét elektrycznych,

e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.

23



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z
LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANA TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOM IV/CZESC VI - LADOWISKO Data:10.2019r.

7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét w zgodnosci
z projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robdét bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac
i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacja techniczng. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnosci
z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja
Kierownik robét elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz wykonanie
prac pod kagtem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnosci
z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-
04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami; W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robdt elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie prac
podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty
niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez
niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robdot z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowsg i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramdéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

26



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z
LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ
PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANA TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TOM IV/CZESC VI - LADOWISKO Data:10.2019r.

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow,
e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw
z badan i pomiardéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie
zSTiew. PZ]J,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbidr ostateczny robét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z péin. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Normy
e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdélne (oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewodéw

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja przewoddéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wifasne produktéw, materiatédw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okres$leniu niezbednych wifasciwosci i wymogoéw zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania
rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych
producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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