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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane przy realizacji projektu: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM 
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót związanych z 
wykonaniem robót tynkarskich. 

Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym i rysunkami branży 
architektonicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczególności: 

- izolacji podposadzkowych przeciwwilgociowych 

- izolacji z płynnych folii pod okładziny ceramiczne 

- izolacji systemowych ścian fundamentowych 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

IZOLACJA - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWWODNA – izolacja chroniąca konstrukcje stykające 
się z gruntem przed wilgocią. 

• Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające sie z gruntem przed wilgocią, woda opadowa i 
gruntowa. 

• Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją 

najczęściej w dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem. 

• Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 

 

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI – wszystkie prace budowlane związane 
z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją projektową 
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1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 

1.4 Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentacje robót ociepleniowych stanowią: 

− projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 

 

2 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST A-01. 
„Wymagania ogólne”. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
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Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

− oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Grunt  

• Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających  
• Czas tworzenia powłoki: ≤ 6 godzin  
• Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.  
• Odporność na deszcz: po ok. 5 godzinach  
• Zawartość wody w masie: nie więcej niż 60% Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w 

temp. 100o C: nie spływa  
• Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10o C: brak rys i pęknięć  
• Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h: niedopuszczalna  
• Zdolność rozcieńczania masy wodą: nie mniej niż 200%  
• Temperatura stosowania: od + 5o C do + 25o C 
Papa zgrzewalna – izolacja posadzki na gruncie 

• Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa Rodzaj posypki: drobnoziarnista  
• Rodzaj asfaltu, giętkość papy: modyfikowany SBS, -15 °C  
• Wady widoczne: brak wad widocznych  
• Grubość: 4,0 ± 0,2 mm  
• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥ 95 °C  
• Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof(t1) 
• Reakcja na ogień: klasa E  
• Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metoda A), 60 kPa (metoda B)  
• Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 850 ± 150 N/50 mm wydłużenie: (50 ± 15) % 

kierunek poprzeczny: 550 ± 150 N/50 mm wydłużenie: (50 ± 15) %  
• Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 15 kg (metoda B) 
• Odporność na uderzenie: ≥ 1250 mm (metoda A)  
• Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): kierunek podłużny: 300 ± 150 N kierunek poprzeczny: 

300 ± 150 N Wytrzymałość złącza na ścinanie: zakład podłużny: 650 ± 250 N/50 mm zakład 
poprzeczny: 950 ± 250 N/50 mm Trwałość: wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa: -po sztucznym 
starzeniu -po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)  

• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15 ˚C  
• Zgodność z normą: EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) EN 13969:2004, EN 

13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007) 
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Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych – masa asfaltowa modyfikowana polimerami 

do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem 

• Skład: skł. płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających; skł. sypki: 
modyfikowane cementy Proporcje mieszania: skł. płynny 100:38 skł. sypki  

• Czas zużycia wymieszanych składników: ok. 90 min.  
• Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)  
• Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.  
• Odporność na deszcz: po ok. 2 godzinach  
• Zasypywanie wykopu: po 2 dobach 
•  Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa  
• Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie gr. 4-5 mm)  
• Gęstość objętościowa skł.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3 
•  Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45%  
• Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100o C: nie spływa  
• Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2  
• Wodoodporność: spełnia wymagania  
• Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania  
• Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: spełnia wymagania  
• Reakcja na ogień: klasa F Wodoszczelność: W2B  
• Odporność na ściskanie: C2B 
•  Temperatura stosowania: od + 5o C do + 25o C 

 

Izolacja ścian fundamentowych po wewnętrznej stronie ściany – masa asfaltowa modyfikowana 

polimerami do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem 

• Skład: skł. płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających; skł. sypki: 
modyfikowane cementy Proporcje mieszania: skł. płynny 100:38 skł. sypki  

• Czas zużycia wymieszanych składników: ok. 90 min.  
• Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)  
• Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz.  
• Odporność na deszcz: po ok. 2 godzinach  
• Zasypywanie wykopu: po 2 dobach 
•  Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa  
• Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie gr. 4-5 mm)  
• Gęstość objętościowa skł.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3 
•  Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45%  
• Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100o C: nie spływa  
• Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2  
• Wodoodporność: spełnia wymagania  
• Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania  
• Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: spełnia wymagania  
• Reakcja na ogień: klasa F Wodoszczelność: W2B  
• Odporność na ściskanie: C2B 
•  Temperatura stosowania: od + 5o C do + 25o C 

Należy stosować z włókniną ochronną.  
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Izolacja pozioma ściany fundamentowej 

W przypadku braku hydroizolacji poziomej ściany fundamentowej lub jej nieodpowiednim 
funkcjonowaniu należy ją odtworzyć np. metodą iniekcji za pomocą preparatu o właściwościach: 

• Skład: mikroemulsja silikonowa  
• Konsystencja: ciekła  
• Temperatura stosowania i przechowywania: od +5°C do +25°C  
• Rozchodzenie się preparatu iniekcyjnego w murze: nasycenie muru na całej grubości  
• Skuteczność iniekcji, określona spadkiem wilgotności masowej muru na wysokości 10 cm nad linią 

otworów iniekcyjnych w odniesieniu do wilgotności początkowej:  
o  po 1 miesiącu od wykonania iniekcji: ≥ 65%  
o  po 2 miesiącach od wykonania iniekcji: ≥ 85% 

 

Izolacje dachu 

Papa podkładowa 

• Rodzaj osnowy: tkanina szklana Rodzaj posypki: drobnoziarnista  
• Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C  
• Wady widoczne: brak wad widocznych  
• Grubość: 4,0 ± 0,2 mm Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: ≥ 100 ˚C 
• Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof(t1)  
• Reakcja na ogień: klasa E  
• Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa (metoda A), 10 kPa (metoda A), 60 kPa 

(metoda B)  
• Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 1500 ± 500 N/50 mm wydłużenie: (12 ± 7) % 

kierunek poprzeczny: 2900 ± 900 N/50 mm wydłużenie: (12 ± 7) %  
• Odporność na obciążenie statyczne: ≥ 5 kg (metoda A i B) Odporność na uderzenie: ≥ 1750 mm 

(metoda A) Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem): kierunek podłużny: 600 ± 300 N kierunek 
poprzeczny: 400 ± 200 N Wytrzymałość złącza na ścinanie: zakład podłużny: 1800 ± 700 N/50 mm 
zakład poprzeczny: 1500 ± 500 N/50 mm  

• Trwałość:  
o  Wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa: -po sztucznym starzeniu -po działaniu chemikaliów 

(zg. z załącznikiem A normy)  
o Zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie większa niż ± 50%: - po sztucznym starzeniu -

po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)  
• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -20 ˚C  
• Przenikanie pary wodnej: 2,8 x 1012 ± 25% �2 ⋅�⋅�� ��  
• Zgodność z normą: EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707 +A2:2012) EN 13969:2004, EN 

13969:2004/A1:2006 (PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007) EN 13970:2004, EN 
13970:2004/A1:2006 (PN-EN 13970:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007) 

 

Papa wierzchniego krycia 

• Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa  
• Rodzaj posypki: gruboziarnista  
• Rodzaj asfaltu i giętkość papy: modyfikowany SBS, -25˚C  
• Wady widoczne: brak wad widocznych  
• Grubość: 5,2 ± 0,2 mm  
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• Odporność na działanie ognia zewnętrznego: Broof (t1), Broof (t3)  
• Reakcja na ogień: klasa E  
• Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu: 10 kPa (metoda A) 200 kPa (metoda B)  
• Wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny: 1200 ± 250 N/50 mm wydłużenie: (50 ± 15) % 

kierunek poprzeczny: 900 ± 250 N/50 mm wydłużenie: (50 ± 15) % Odporność na obciążenie 
statyczne: ≥ 20 kg (metoda A)  

• Odporność na uderzenie: ≥ 1750 mm (metoda A) 
• Wytrzymałość złącza na ścinanie: zakład podłużny: 900 ± 250 N/50 mm zakład poprzeczny: 950 ± 

250 N/50 mm 
• Trwałość jako odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: (100 ± 10) ˚C  
• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -25 °C  
• Zgodność z normą: EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) 

 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych 
– ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 
− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

Folie budowlane są szczególnie wrażliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszą być one 
przechowywane – zwłaszcza latem – w obszarach, w których produkt jest chroniony przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem. Wytrzymałość produktów wystawianych na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne, a nie zawierających stabilizatorów UV może drastycznie zmaleć nawet w 
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ciągu kilku tygodni, a po dłuższym okresie materiał może ulec rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo 
niski poziom absorbcji wody, ale w celu uniknięcia powstania na folii zarodników mchu i pleśni należy 
przechowywać ją w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie średnia wilgotność powietrza jest 
poniżej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy :  

mokry lub przesiąknięty rdzeń może się załamać, w wyniku czego trudno będzie odwinąć folię 
przeznaczoną do użytku 

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z norm przywołanych w niniejszej 
specyfikacji przestała być aktualna, została wycofana, lub została zastąpiona nową normą 
należy uznać za wymóg, konieczność spełnienia wymogów nowej normy przyjmując parametry 
materiałów nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. 

Podczas przechowywania należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące czasu 
przechowywania od daty produkcji materiału w zależności od wymagań producenta.  

 

3 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania powłok izolacyjnych należy stosować przede wszystkim: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji 
roboczych, 

 

4 TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową  instrukcja producenta zastosowanych 
materiałów izolacyjnych. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Izolacje wodochronne należy układać: 

• podczas bezdeszczowej pogody 

• po wykonaniu wszelkich robot poprzedzających główne prace izolacyjne 

• po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 

• przy temperaturze powyżej 5 oC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15 oC przy układaniu folii z 
tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta 
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych również gładka. 
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W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawcza z zaprawy 
cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z 
gotowych zapraw wyrównujących. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod katem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

 Gruntowanie 

Rozcieńczony z wodą grunt w proporcji 1:1 (woda : preparat gruntujący), dokładnie miesza się i 
aplikuje, za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię. 

 Nakładanie masy asfaltowej 

Przed nałożeniem masy należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, 
niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz 
innych substancji zmniejszających przywieranie. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za 
wyjątkiem tych zawierających środki zmiękczające. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować 
(zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia), ich promień 
powinien wynosić 5 cm. 

Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę masy nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej 
nanosić kolejne. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy 
unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. 

Uwagi:  

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży 
żywnościowej (z wyłączeniem posadzek na gruncie) oraz do materiałów smołowych. Wszystkie 
wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23o C i 55% wilgotności względnej powietrza. 
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa 
wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia . Przy pracy należy nosić odzież, 
okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. 
Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac 
można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu - rozpuszczalnikami 
benzynowymi. 

 Izolacje z materiałów rolowych 

• Do materiałów rolowych należą: 

o Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego 

o Papy termozgrzewalne 

o Folie z tworzyw sztucznych 

• Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 
podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 °C. 

• Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym 
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przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem 

lub sklejanie. 

• Papy zgrzewalne należy układać na przygotowanym podłożu z min. 8 cm zakładem. 

Zgrzewanie palnikiem może być wykonane na całej powierzchni lub częściowo. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Badania laboratoryjne 

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

 Badania w czasie robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. Należy 
kontrolować, czy izolacje są nakładane zgodnie z instrukcją producenta przez wyszkolonych 
pracowników.  

 Badania w czasie odbioru robót 

Podczas odbioru robót należy upewnić się, że izolacje zostały wykonany w sposób ciągły. Należy 
sprawdzać zgodność wmontowania materiału z wytycznymi producenta i zasadami dobrej praktyki 
budowlanej. 

W przypadku odbioru materiałów rolowych należy w szczególności upewnić się, czy materiały 
zgrzewane nie zostały przepalone podczas montaży oraz czy zostały dobrze zespojone, należy 
upewnić się, czy materiały zostały zamontowane z odpowiednim zakładem. 

Podczas odbioru mas asfaltowych należy w szczególności sprawdzić ciągłość i grubość powłoki biorąc 
pod uwagę, że zarówno zbyt gruba jak i zbyt cienka warstwa nie spełnia wymogów. Należy 
przeprowadzić miejscowe kontrole grubości masy.  

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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 Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 izolowanej powierzchni. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakończeniu całości robót należy dokonać 
końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 Odbiór wykończenia dachu 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 

 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
−  

10 PRZEPISY ZWIAZANE 

 Normy 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne. 
• PN-98/B-24620 Powłoki hydroizolacyjne. 
• Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3172 Izolacje wodochronne. 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 

W przypadku zastąpienia normy polskiej normą europejską należy zastosować normę 
europejską  

 

 Inne dokumenty i instrukcje 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z pózn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

• . 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich  

 


