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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 PRACE TOWARZYSZĄCE 

 

Przed rozpoczęciem robót montażowych instalacji gazów medycznych należy 
wykonać wszelkie roboty budowlane, instalacje sanitarne oraz wentylacji i 
klimatyzacji. Instalacje elektryczne można wykonywać równolegle z instalacjami 
gazów medycznych. 

 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Podczas prowadzonych prac montażowych instalacji gazów medycznych należy 
przestrzegać przepisów bhp i ppoż. przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz 
używaniu elektronarzędzi. Prowadzone roboty montażowe instalacji gazów 
medycznych oraz zastosowane urządzenia nie powodują zmiany warunków ochrony 
środowiska. Dla grup montażowych instalacji gazów medycznych należy przewidzieć 
pomieszczenie magazynowe na materiały i narzędzia o powierzchni około 25m2. 

 PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej. Przedmiar 
robót wykonany w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót, zgodnie z pozycjami KNR, kalkulacjami własnymi oraz 
programem do kosztorysowania NORMA. Przedmiar ma wyłącznie charakter 
informacyjny i nie jest podstawą do wykonania robót. 

 WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z jej późniejszymi zmianami, 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
klasyfikowania wyrobów medycznych poniższe materiały i urządzenia muszą 
posiadać aprobatę CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację 
zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do 
Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 

 punkty poboru gazów medycznych i próżni, 

 rury i kształtki do gazów medycznych i próżni, 
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 strefowe zespoły kontrolne wraz z sygnalizacją, 

 jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazów, panele nadłóżkowe, 

sufitowe systemy zasilające itp.) 

 oraz kompletny system rurociągowy do gazów medycznych i próżni. 

 zawory do gazów medycznych i próżni, 

Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć wykonawca. 

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwiązania 
techniczne zostały wykonane w oparciu o wskazane w treści, wybrane urządzenia i 
materiały spełniające określone parametry techniczne i jakościowe. Dopuszcza się 
zastosowanie zamiennych urządzeń lub materiałów, wyłącznie o parametrach 
technicznych i jakościowych równoważnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu. 
Zastosowanie urządzeń lub materiałów zamiennych wymaga potwierdzenia przez 
Wykonawcę równoważności wyżej określonych parametrów oraz akceptacji 
projektanta. 

 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

Odbiór robót zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót 
dokonywany według harmonogramu uzgodnionego z Użytkownikiem. 

 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie prac towarzyszących musi zawrzeć się wyłącznie w cenie ryczałtowej. 

 ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje osoba posiadająca uprawnienia 
do odbioru instalacji gazów medycznych jako wyrobu medycznego z ramienia 
Inwestora. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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 ODBIORY CZĘŚCIOWE 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor. 

 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków powykonawczych. 
Rysunki te powinny przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji 
rurociągowych. Komplet ten powinien być aktualizowany w miarę wprowadzania 
zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą zlokalizować rurociągi 
zakryte. 

Komplet rysunków powykonawczych powinien zostać przekazany użytkownikowi 
jako komplet oznaczony „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem włączenia jej 
jako części trwałej dokumentacji instalacji rurociągowej. 

UWAGA: Jeśli instalacja rurociągowa została zmieniona już po przekazaniu rysunków 
użytkownikowi, wówczas dokumentacja powykonawcza powinna zostać 
zaktualizowana. 
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 SCHEMATY ELEKTRYCZNE 

Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi schematy elektryczne kompletnej 
instalacji. 

 DOKUMENTY ODBIORU 

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji 
komisja odbierająca musi potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki 
przeprowadzonych prób, oraz stwierdzić, że wszystkie wymagania zostały 
spełnione. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Instrukcję obsługi. Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi instrukcję 

obsługi kompletnej instalacji gazów medycznych z sygnalizacją alarmową. 

 Harmonogram czynności konserwacyjnych / instrukcję eksploatacji instalacji / 

instrukcje poszczególnych urządzeń zamontowanych w instalacji. Wykonawca 

powinien dostarczyć właścicielowi informacje co do zalecanych czynności 

konserwacyjnych i ich częstości wykaz zalecanych części zapasowych. 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 

 Wyniki pomiarów i testów. 
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 WYMAGANE BADANIA 

Należy wykonać wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-
1:2010 na formularzach określonych przez normę. Wymaga się atestowanych 
urządzeń pomiarowych, których atesty zostaną przedłożone Inwestorowi przed 
przystąpieniem do badań.  

Należy zwrócić uwagę, że niektóre z badań muszą zostać wykonane w trakcie robót 
zanikających. 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami 
uprawnionymi do przeprowadzania badań, wykonywania i analiz projektów, 
wykonawców instalacji są firmy posiadające certyfikat z ISO 13485 odnośnie 
uprawnień oraz zgodności z ISO 9001:2000 odnośnie zarządzania jakością  

 

Badania, które należy wykonać dla instalacji gazów medycznych i próżni: 

 Znakowanie i podparcia 

 Specyfikacja projektu 

 Szczelność systemu gazów sprężonych 

 Wyciek z systemu gazów sprężonych (przed strefowym zaworem odcinającym) 

 Wyciek z systemu gazów sprężonych (za strefowym zaworem odcinającym) 

 Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (przed 

zamontowaniem) 

 Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (po 

zamontowaniu) 

 Badanie strefowych zaworów odcinających pod kątem zamykania, identyfikacji i 

przynależności do stref 

 Połączenia krzyżowe 

 Wykonanie systemu 

 Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne 

 Zanieczyszczenie cząstkami stałymi 

 Napełnienie gazem przeznaczenia 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora tlenu 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem różnych ciśnień 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora dedykowanego do określonego 
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gazu 

 UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓREK 

Należy dokonać utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórek istniejących instalacji 
w odpowiednio przygotowanych do tego kontenerze. Należy zwrócić szczególną 
uwagę i środki ostrożności podczas demontażu istniejącego systemu rurociągowego 
do próżni gdyż mogą znajdować się tam zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie dla 
środowiska oraz zdrowia ludzi. 
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2 UWAGI PRZETARGOWE I WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 
Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 7 kwietnia 
2006r. (Dz. U. 2006 nr79 poz. 551), ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 ( Dz. U. 2004 nr19 poz.117), art. 29 ust. 3 - wszystkim występującym 
w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków towarowych należy przypisać 
wyrazy „lub równoważny”. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne 
materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy 
producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 
wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do 
niej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
(Dz.U.2011.165.987) wydanym w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) 
Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, 
urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych 
parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych 
parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto 
zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

Wszelkie zmiany dotyczące użytych w projekcie materiałów, założeń montażowych 
i innych przyjętych w projekcie rozwiązań, należy bezwzględnie uprzednio uzgodnić 
na piśmie z projektantem. Działania niezgodne z powyższym będą stanowiły 
naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na naruszającym spocznie 
odpowiedzialność przewidziana ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczególnymi, w 
tym ryzyko związane z dochodzeniem swoich roszczeń przez projektanta na drodze 
postępowania sądowego 

Podstawę wyceny robót stanowią wszystkie opracowania dokumentacji, jako 
nierozerwalna całość. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zostały ujęte w całej dokumentacji. 
Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, w razie rozbieżności lub różnić 
pomiędzy poszczególnymi opracowaniami dokumentacji należy zwrócić się o 
wyjaśnienia, na etapie ofertowania.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień. 
Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem budowlanym. 
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Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego. Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia 
warunków wynikających z istniejącej dokumentacji technicznej. 

Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane, 
jako wpływające na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie może realizować 
zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego 
pośrednictwem Pracownię Projektową.  

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujęcia w 
ofercie wszelkich kosztów wynikających z organizacji robót, organizacji placu 
budowy, transportu wielkogabarytowego, dźwigów, wywozu gruzu i nieczystości 
lokalizacji innych niezbędnych elementów placu budowy itp. oraz wszystkie 
związane z tym pochodne, jak pozwolenia, wyłączenia, zajęcie pasa, rozbiórki, 
uwzględnienie ewentualnych interesów osób trzecich itd. Do wyceny należy również 
przyjąć koszt likwidacji placu budowy, uprzątnięcia terenu, przywrócenia stanu 
pierwotnego. 

 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W 
miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań 
normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać 
uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone zgodnie z 
instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

Całość prac należy wykonać zachowując dużą ostrożność i warunki bhp. 

 Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy 
należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.  

Po wykonaniu fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne 
osiadanie.          W przypadku zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne 
bezzwłocznie należy powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego 
pośrednictwem autorskie biuro projektowe. 

Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 

W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w 
Załączniku Nr 3 do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 
całością dokumentacji, i oceny jej czytelności, spójności oraz jej wzajemnego 
skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Pracownię Projektową. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością 
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami).  

Prace wyburzeniowe należy prowadzić w sposób niezagrażający istniejącemu 
obiektowi. Dobór technologii rozbiórki należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
przed przystąpieniem do jej wykonywania. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do 
sprawdzenia całości dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyżowania się 
oraz styku poszczególnych instalacji i substancji budowlanej. W razie występowania 
kolizji nieujawnionej w dokumentacji- należy miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi 
nadzoru i projektantowi przed przystąpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace 
wynikające z konieczności demontażu elementów kolidujących wykonanych bez 
koordynacji z innymi branżami i bez zgłoszenia inspektorowi nadzoru będą obciążały 
wykonawcę.          W takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowiązany do 
przygotowania w formie szkicu wysokościowego (lub lokalizacyjnego) sieci 
kolidujących, z podaniem ich parametrów wymiarowych, wysokościowych lub 
lokalizacyjnych, wynikających z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa i 
uzgodnić rozwiązanie z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające z warunków 
zastanych w istniejącej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjętych rozwiązań 
technicznych, lub w celu uniknięcia kolizji) podlegają uzgodnieniu przed 
wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich branż, na które mogą mieć 
wpływ, a następnie z generalnym projektantem. 

Zmiany realizacyjne, wywołujące konieczność zmian w dokumentacji w zakresie 
nieobjętym nadzorem autorskim będą przedmiotem oddzielnych regulacji 
prawnych. 

Wykonawcy i dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia 
odpowiedniej, jakości i trwałości oraz wymaganych przez Zamawiającego i 
ustalonych w kontrakcie parametrów technicznych i technologicznych 
dostarczanych produktów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w 
sposób niewystarczający, zbyt ogólny, niezgodny z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, wymaganiami Zamawiającego lub zasadami wiedzy technicznej, 
wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień 
przed rozpoczęciem prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na budowę aktualnych atestów i 
certyfikatów na wszystkie zastosowane materiały budowlane, zgodnych z 
wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, normami 
polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w kontrakcie. 
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Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające wymaganą w projekcie klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo badawcze. Wykonawca 
zobowiązany jest do pozyskania „danych techniczno-ruchowych” oraz „karty 
zgodności produktu” dla wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego 
typu dokumentów /dla celów odbiorowych/. 

W odniesieniu do elementów stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów, 
krat, itp., obowiązuje zasada sprawdzenia rzeczywistych wymiarów 
powykonawczych otworów, w których mają być one osadzone. Wrota i drzwi nie 
mogą mieć wymiarów (szerokości i wysokości) mniejszej, niż założona w projekcie. 

Przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów obowiązuje wykonanie 
dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w 
trakcie budowy (z załączeniem niezbędnych certyfikatów i uzgodnień oraz innych 
dokumentów wymaganych dla wbudowanych materiałów, urządzeń lub technologii 
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy). 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skład, 
której wchodzą: odbiór końcowy oraz odbiory częściowe prac zanikających) 
potwierdzanej protokolarnie. 

Jeżeli odbierany zakres prac wykonywany był przez niezależnych wykonawców lub 
podwykonawców różnych branż, to ich umocowani przedstawiciele winni 
uczestniczyć w takich odbiorach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia w/w procedury także z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
dostawców urządzeń lub technologii, jeżeli jest niezbędnym warunkiem uzyskania 
gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności robót 
budowlanych oraz montażu zabudowywanych urządzeń i instalacji przez 
odpowiednich inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich 
urządzeń i instalacji, do ich czasowej eksploatacji we współpracy z odpowiednimi 
służbami inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania i 
funkcjonowania. Regulację wszystkich instalacji uznaje się za zakończoną po pełnym 
jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrów technicznych i technologicznych 
założonych w projekcie ( pisemnym potwierdzeniu w protokołach rozruchowych). 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji użytkowania obiektu w 
rozbiciu na poszczególne branże oraz do zapewnienia niezbędnego szkolenia i 
instruktażu przedstawicieli przyszłego użytkownika obiektu- wraz z pokazem i 
przetestowaniem wszystkich jego elementów. Instrukcja powinna zawierać: 

• Opis pracy instalacji,  

• Wymagane ustawienie,  

• Opis wymaganych parametrów,  

• Opis typowych stanów awaryjnych i sposób postępowania w stanach awaryjnych, 
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• Wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe,  

• Specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnej gwarancji, 

• Instrukcja branży budowlanej powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne oraz 
sposoby                 i częstotliwość konserwacji zastosowanych materiałów i technologii.    

 


