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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym budynku Radioterapii

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okresdlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robét
elektrycznych w czasie budowy i obejmuija:

e Montaz rozdzielnic nn,

e Montaz gwarantowanych zrédet energii elektrycznej,

e Montaz tras kablowych,

e Montaz kabli i przewodow,

e Montaz opraw oswietleniowych,

e Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, tgczniki),
e Woykonanie badan i pomiardw

e Wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac
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Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
elementodw instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, cze$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazine za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$é
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach na budowie,. Materiaty
tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Odpowiedzialno$é za ochrone robdt i wszelkich materiatdw i urzadzen uzywanych
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowa
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczgce stosowania wyrobdw,

e protokoty odbioréw czesciowych, koicowych oraz robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118, z pdiniejszymi zmianami). Montaz elementdw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
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Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako witasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegajg uzgodnieniu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
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e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki  przechowywania materiatbw do montazu instalacji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna
nazwa wtasng pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
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e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Rozdzielnica RUPS DATA

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=400A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 25kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice RUPS MED

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtdwne parametry:
- napiecie znamionowe Un=690kV
- prad znamionowy ciagty Ir=63A
- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 10kA/1s
- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
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- obudowa metalowa nascienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Rozdzielnice pietrowe TO, TR, TK, TH

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggty Ir=63A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od goéry
- obudowa metalowa ngscienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Rozdzielnice pietrowe IT

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP55 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- Doprowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry

- obudowa metalowa, wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
e Transformator medyczny:

- napiecie po stronie wtérnej transformatora Un< 250V (zgodnie z PN-HD
60364-7-710)
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- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-
2-15)
- prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)
- prad zatgczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-
2-15

e Zintegrowany modut przetgczajgco-kontrolny

- zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-
8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

- diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw
zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na linii zasilania ze Zzrédta bezpiecznego zasilania (linia
rezerwowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- pomiar pradu za uktadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia
przetgczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjg stanu zwarcia)

- uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetaczenia
<0,5s

- mozliwo$é recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego
(np. poprzez ktédke lub plombe)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéow lub
wymiany urzadzenia

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie
sygnalizacyjnej)

- mozliwos$¢ wspdtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

- wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o
zaistniatych stanach alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu
przetaczenia z linii 1 na linie 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia
zwarcia z jednej linii na druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji
(izometru) jako aktywna, impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji
izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami
pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometruRwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),

- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),
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- prad pomiarowy izometru< 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu
(zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci
nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do
25kQ (50% z 50kQ).

- Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji
nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-
HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad 2 In (zgodnie z PN-EN
61557-8:2007)

- ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura
przekroczy dopuszczalng)

- przycisk ,, TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu
izolacji

- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie
testowe)

- wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarmoéw).

Rozdzielnice pietrowe TW

Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli gérg

- obudowy wolnostojgce PCW na cokole 200 wyposazone w zamek
systemowy

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
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Rozdzielnice pietrowe RWC

Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

Gtéwne parametry:
- prad znamionowy ciggly zgodnie ze schematami elektrycznymi

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP66 po otwarciu IP20

- stopien 1KO8

- dorowadzenie oraz odprowadzenie kabli od géry
- obudowa PCW $cienna

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym

Oprawy oswietlenia podstawowego

Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

Gtéwne parametry:

- zrédto swiatta LED,

- hapiecie pracy 230V,

- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi

- obudowa opraw kolor biaty,

- wspotczynnik oddawania barw Ra>80 — oprawy pomieszczen bytowych

- wspotczynnik oddawania barw Ra>90 — oprawy pomieszczert medycznych
zgodnie z technologig medyczng

- sposéb montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami  architektonicznymi  okreslajgcymi  sposéb  wykoriczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitdw podwieszanych

Parametry szczegdtowe:

- A1/A2 - oprawa oswietleniowa, LED, 18 W, IP20, 2600 Im, IP20
- A3/A3D - oprawa o$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20
- A4 - oprawa os$wietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, IP20
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- A5 - oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- B1/B11 - oprawa o$wietleniowa, LED, 15 W,1800Im, 1P20/44/65
- B2 - oprawa o$wietleniowa, LED, 20 W, 2800Im, IP20/44

- B3 - oprawa o$wietleniowa, LED, 15 W, 1800Im, IP20/44

- C1/C2/C3 - oprawa oswietleniowa, LED, 42 W, 5400Im, IP65, CRI90
- D1 - oprawa os$wietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65

- E1- oprawa oswietleniowa, LED, 11 W, 1300Im, |P44

- E- oprawa oswietleniowa, LED, 6 W, 650Im, IP44

- F- oprawa o$wietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, IP20

- F2- oprawa os$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20

- F3- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- G1- oprawa os$wietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- H1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3900Im, P43

- 11- oprawa oswietleniowa, LED, 36 W, 5200Im, IP65

- J1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3800Im, IP44

- K1/K1N- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, , 3800Im, |P44

- K2- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3800Im, IP44

- K3- oprawa oswietleniowa, LED, 22 W, 3040Im, P44

- K4- oprawa oswietleniowa, LED, 17 W, 2280Im, P44

- 01- oprawa oswietleniowa, LED, 64 W, 7200Im, IP65, CRI90

Oprawy oswietlenia awaryjnego

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- zrédta Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,

- sposéb montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami architektonicznymi okreslajgcymi sposbb wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitdw podwieszanych

- AW1 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 145Im, IP65, , optyka
przestrzenna,

- AW2 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 140Iim, IP20,

1h, optyka przestrzenna,

- AW3 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W,360Im, IP20,

1h, optyka przestrzenna,
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- AW4 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1x1W, 140Im, IP20, optyka

korytarzowa

- AWS5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka

przestrzenna,

- AW6 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W, 130Im, IP65, optyka

przestrzenna,

- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 300Im, IP65, optyka

przestrzenna wyposazona w grzatke elektryczng

- EW1 - oprawa ewakuacyjna, scienna, LED, 1,2W, IP20,
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W , IP20,

System centralnej baterii

Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

Gtéwne parametry:
- czas podtrzymania 1h poprzez wbudowane akumulatory VLRA
- napiecie pracy 230V,
- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub
oprogramowanie wizualizacyjne (brak manualnych przetacznikéw trybu

pracy)

- Mozliwos¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujgcych w réznych
trybach pracy (jasny, ciemny, przetaczalny)

- Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym
- Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokot BacNET)

- Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)

- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW
- Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

- Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tacznika, timera itp.)

- Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wytgczenia osw. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych
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- Mozliwos¢ sterowania wtgczaniem poszczegdlnych obwoddéw w awaryjnym
stanie pracy lub podczas lokalnego zaniku napiecia

Laczniki oswietleniowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocay wkretéw lub ,,pazurkéw”

- kolor biaty,

- taczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych,

- facznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- tacznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,

- facznik schodowy, 230V, 10A, IP20,

- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,

- przycisk zaluzjowy 230V, 10A, IP20,

- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, 1P44,

Gniazda wtykowe

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtdwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz

- prad znamionowy 16A
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- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca
wkretéw lub
»pazurkow”
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio
zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda DATA czerwone wyposazone w klucze kodowe
- pozostate gniazda biate
- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Paristwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych

Kable i przewody nn 0,4 kV

Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
Gtéwne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
-Materiat przewodzacy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w

izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogien B2ca-sl1b,d1,al w obrebie drég

ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach, zgodnie

z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania

urzgdzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki i druty odgromowe

Lokalizacja.
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Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm

e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki i drutu tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania lub
odpowiednich ztaczek skrecanych.

- Odcinki zwoddw poziomych niskich na dachu montowaé na
systemowych uchwytach mocowanych w sposéb trwaty do ptyt
chodnikowych. Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m. Ptyty
chodnikowe z uwagi na swojg wage nie wymagajg dodatkowe
montazu do powierzchni dachu.

Iglice odgromowe

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry.
- Materiat: Aluminium
- Wysokos¢:, 1,7 m,
- Srednica 16 mm,
- Do montazu w Il strefie wiatrowe;j.

e Charakterystyka produktu.

Iglice ustawia¢ na dachu lub podkonstrukcji zaluzji na betonowej podstawie
i przytaczad do instalacji odgromowej za pomocg drutu odgromowego. W
miejscach przejs¢ przez kraty pomostowe stosowaé przewody izolowane (na
odcinku maszt odgromowy a zwdd poziomy niski)

Koryta kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtéwne parametry:

- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
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- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Drabiny kablowe wewnetrzne

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

e Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe zewnetrzne

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
e Gtowne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana metodg zanurzeniowa

- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz z systemowymi
podporami

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- odejscia kabli do poszczegdlnych odbiornikdw poprzez burty koryt
kablowych winny by¢ wykonane przez systemowe przepusty zapewniajgce
mechaniczng ochrone kabla zasilajgcego.

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

- Potgczenia wyréwnawcze minimum co 25m
UPS DATA

e Lokalizacja.

Wg rysunkéw.
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e Gtowne parametry
- UPS 80kVA, 15min. z panelem kontrolno-sterujacym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99,
- THD <3% , wyjscie:
- 3x400V, 50Hz,
- cos®>0,99
- Technologia ON-Line
- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
- Obstuga w jezyku polskim (menu)
- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny
- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy
- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujgcych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwosc,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatoréw (napiecie, prad
fadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejSciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)

- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowaé zewnetrzny bezprzerwowy
by-pass serwisowy sktadajacy sie z 3 roztgcznikdw zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetgczanie za pomocg jednej
dzwigni.

UPS MED

e Lokalizacja.
Wg rysunkéw.

e Gtéwne parametry
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UPS 15kVA, 60min. z panelem kontrolno-sterujgcym,
- zasilanie: 3x400V, 50Hz,

- cos®>0,99,

- THD <3% , wyjscie:

- 3x400V, 50Hz,

- cos®>0,99

- Technologia ON-Line

- Panel sterowania z duzym wyswietlaczem LCD o wysokiej rozdzielczosci
- Obstuga w jezyku polskim (menu)

- Wewnetrzny, elektroniczny Bypass statyczny

- Wewnetrzny reczny bypass serwisowy

- Baterie umieszczone na stojaku bateryjnym

- Karta monitoringu ModBus umozliwiajgca przestanie nastepujacych
informacji:

1) Parametry elektryczne (napiecie, prady fazowe, czestotliwos¢,
wszystkie rodzaje mocy, znieksztatcenia harmoniczne, cos fi)

2) Parametry elektryczne baterii akumulatorow (napiecie, prad
tadowania, stan roztadowania)

3) Alarmy techniczne (praca normalna, praca w trybie obejsciowym,
praca bateryjna, przecigzenia, serwis)

- By-pass zewnetrzny dostarczony przez dostawce UPS-a

Obok zasilacz UPS nalezy zainstalowaé zewnetrzny bezprzerwowy by-
pass serwisowy sktadajacy sie z 3 roztgcznikéw zblokowanych
mechanicznie w 1 obudowie — przetaczanie za pomocga jednej dzwigni.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robot gwarantujgcych witasciwg jakosc robét)

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami i w terminie okre$lonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow
Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy

zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzié materiatdw do montazu. Nalezy stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robd6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany
w projekcie wykonawczy. Prace mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac
pod napieciem. Nalezy zwracac¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
e oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatng¢ pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny
rozdziat dotyczacy PZJ oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. CeliZakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.

e Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i
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Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powiazane

e Wymogi Zamawiajgcego,

e Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

e Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzgdzeniem jakoscig:
e Kierownik robét elektrycznych,
e Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét w
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng. Kierownik robdt bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnos$ci wykonania z projektem i specyfikacjg techniczng. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczna.

7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robot elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod katem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczna.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajacych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod katem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakoriczenia badania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej
aktualizacjami.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona
do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatéw,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw rohét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow z badan i pomiardéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z

usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4.,0dbidr ostateczny robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z péin. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .

e PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata przewoddw.

e PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody pofaczen ochronnych
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e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbiérki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakonczen przewodow

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

e PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuigce
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci
i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwosé stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktdw,
materiatdw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegdétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowe;j.
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