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INUUSTERIF | EGZEMPLARZNR

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Kategoria obiektu:

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 L6dz

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW A1,
A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRA Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz,

dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW

X, XI, XVI1, XXI1, XX, XXV, XXVI

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr projektu : IBG-P/240/18
Tom: VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
BRANZA PROJEKTANT PODPIS PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inZ. arch. Jan Staficzak - .
upgr. nr 3350/Gd/88 w spec. archit b.o. mgrin2. arch. Karolina Dambek
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr POKKK/156/2007
w spec. architektonicznej b.o.
upr. nr 19/WMOKK/2017 w spec. arch. b.o.
mgr inz. arch. Maciej Bocheriski mgr inz. arch. Karolina Kaminska
upr. nr PO/KK/154/2007 w spec. arch. b.o. upr. nr 12/KPOKK/2018 w spec. arch. b.o.
DROGI mgr inz. Radostaw Engel mgr inz. Lukasz Szaduro
upr. nr POM/0074/PWOD/1 w spec. dr. b.o. upr. nr POM/0276/POOD/14 w spec. dr. b.o.
MOSTOWA inz. Jerzy Niewczas upr. nr mgr inz. Wiadystaw Elas upr. nr
POM/0074/POOM/07 w spec. mostowej b.o. POM/0071/POOM/07 w spec. mostowej b.o.
magr inz. Piotr Kubicki
upr. nr 236/83/WML w spec. konst.-bud. b.o. - . . )
KONSTRUKCJA mgr inz. Barttomiej Moszczynski upr. nr mor 'nzbgmgégggﬁg?k'
POM/0068/PBKb/17w spec. konst.-bud. b.o. upr. nr BROMT
— w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.
mgr inz. Bartosz Kuleta upr. nr
POM/0107/POOK/13 w spec. konst.-bud. b.o.
inz. Tomasz Sokotowski mgr inz. Iga Mrowicka
upr. _nr'66/Gd/00 W spec. mgt. sanit. b.o. upr. nr POM/O048IPWBS/16
magr inz. Marek Maliszewski upr. nr W spec. instalacji sanitamych b.o
POM/0221/PWOS/14 w spec. inst. sanit. b.o. ) -
magr inz. Jacek Naumiuk upr. nr - . .
POM/0049/PWBS/6 w spec. inst. sanit. b.o. mgrin2. Dariusz Drewnowskd
SANITARNA mgr inz. tukasz Tryc upr. nr upr. nf 4.35‘:/?(1(.89 it hb
POM/0059/PWOS/15 w spec. inst. sanit. b.o. W spec. Instalacyi sanitamych 0.0.
mgr inz. Danuta Michatkiewicz upr. nr mgr inz. Henryk Studenny upr. nr 405/77/\Wwm
579/89/UWnw spec. instalacji sanitarnych b.o. w spec. instalacji sanitarnych b.o.
mgr inz. Andrzej Grabowski upr. nr mgr inz. Ireneusz Habasinski upr. nr
POM/0281/PWBS/16 w spec. inst. sanit. b.o. POM/0001/PWBS/17 w spec. inst. sanit. b.o.
magr inz. Marcin Wielgosz upr. nr mgr inz. Katarzyna Wielgosz upr. nr
LOD/1249/PO0S/09 w spec. inst. sanit. b.o. LOD/0867/POOS/08 w spec. inst. sanit. b.o.
inz. Tomasz Sokotowski mgr inz. Dariusz Drewnowski
GAZY MEDYCZNE upr. nr 66/Gd/00 w spec. inst. sanit. b.o. upr. nr 4354/Gd/89 w spec. inst. sanit. b.o.
mgr inz. Adrian Buchner upr. nr mgr inz. Marcin Bocian upr. nr
LOD/2419/PWQOS/14 w spec. inst. sanit. b.o. LOD/1706/PWOS/11 w spec. inst. sanit. b.o.
mgr inz. Grzegorz Rybak mgr inz. Andrzej Rulewski
ELEKTRYCZNA / BMS upr. nr POM/0186/POOE/08 upr. nr 251/Gd/2002
w spec. elektroenergetycznej b.o. w spec. elektroenergetycznej b.o.
mgr inz. Radostaw Markiewicz
upr. nr POM/OOOZ/POOT/OQ mgr inz. Jerzy Grubiak
NISKOPRADOWA W spos lolomunkseypelbo. upr. nr POMIO175/PWOT/08
upr.. nr POM/0004/POOT/09 w spec. telekomunikacyjnej b.o.
w spec. telekomunikacyjnej b.o.
mgr inz. Ambrozy Kozikowski mgr inz. tukasz Siemionowski
upr. nr CNBOP-PIB 155/2016 upr. nr CNBOP-PIB 308/2015
SUG W spec. proj. stat. urz. ga$. gazowych w spec. proj. stat. urz. gas. gazowych
inz. Tomasz Sokotowski upr. nr 66/Gd/00 w spec. instalacji sanitarnych b.o.
mgr inz. Radostaw Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09 w spec. telekomunikacyjnej
OCHRONA magr inz. Kamil Kaminiski
RADIOLOGICZNA upr. nr 243 R/2019 typu R oraz nr IOR/131/2015 typu IOR-3 inspektor ochrony radiologicznej
TECHNOLOGIA drinz. Wiodzimierz Werochowski
MEDYCZNA Z upr. nr POM/0093/POOKI/06 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.
LOGISTYKA dr n. med. Maciej Mattok

Gdansk 10.2019




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

(pusta strona)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc |
Czesc I
Czese I
Czesc IV
Czesc V
Czese VI
Czese VIl
Czesc VIlI
Czes¢ IX
Czesét X
Czese Xl
Czesc X1.I

Czese XLLII
Czese XLIN
Czes¢ XIIV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DROGOWA

BRANZA MOSTOWA

BRANZA KONSTRUKCYJNA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU - BUDYNEK RADIOTERAPII
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW — ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI

WRAZ Z Lt ACZNIKIEM C8
Czest | ARCHITEKTURA
Czesé I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé Il BRANZA SANITARNA
Czesé Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8
Czesé IILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU A1
Czgsc Il WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA ,
TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, WOZKOWNI
WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czes¢ IV WENTYLACJA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA

VI3



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.
Czesé VI BRANZA BMS
Czesc VI TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesé IX BRANZA SUG
Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czest | ARCHITEKTURA

Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA
Czes¢ IILI INSTALACJE WOD-KAN. — BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesé IILII INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA — BUDYNEK

RADIOTERAPII

Czes¢ Il WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE

Czest V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA

Czes¢ VI BRANZA BMS

Czesé VIII OCHRONA RADIOLOGICZNA

Czes¢ IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA

Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom IV - PROJEKT WYKONAWCZY - PARKING WIELOPOZIOMOWY (wraz z ladowiskiem)

Czest | ARCHITEKTURA

Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA

Czesé IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA LOTNISKOWA
Czesé VI BRANZA BMS

Czesc VIl INSTRUKCJA PPOZ

Vi4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA $MIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Cze$é | ARCHITEKTURA

Czeéc i BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA

Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA
CzeétV BRANZA NISKOPRADOWA
Czes6 VI BRANZA BMS

Czesé VI ZIELEN

Czeé¢ VIl INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czest | STWIOR
Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesé Il PZT
Czest ILI ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z tACZNIKIEM C8
Czesé LI BUDYNEK RADIOTERAPI|

Czesc ILIV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czesc IV ZIELONA PLATFORMA

V1.5



