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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem elementéw wewnetrznych
instalacji elektrycznych realizowanych przy drugim etapie budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim
Osrodkiem Onkologicznym budynku Al (Pietro 01), budynku A2 (ciepte sienie)
oraz Wdézkowni z tgcznikiem C8.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz robot
elektrycznych w czasie budowy i obejmuja:

® Montaz rozdzielnic nn,

® Montaz tras kablowych,

® Montaz kabli i przewodow,

* Montaz opraw oswietleniowych,

* Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (gniazda, taczniki),
e Wykonanie badan i pomiaréw

e Wykonanie wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w
prac

e Kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac
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Og6ine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
elementow instalacji, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opis, czes¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

® sporzadzong przez Wykonawce.
1.4.3. Zgodnos¢ rohot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz Projektanta, ktérzy to dokonajg odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazne za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosc
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elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce.

Zakres, koszt i odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy podlega
umowom miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ustalone zostanie przed
rozpoczeciem robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca bedzie stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, W pomieszczeniach na budowie,. Materiaty
tatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Odpowiedzialno$¢ za ochrone robot i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru) bedzie okreslone umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji stanowia:

® projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

® specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone  zgodnie  z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty sSwiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

* protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr
156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami). Montaz elementdéw instalacji
teletechnicznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.
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Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje sie jako wtasciwe do
zastosowania przez Wykonawce. Roboty lub materiaty nie ujete w w/w
opracowaniach podlegaja uzgodnieniu miedzy Wykonawcy, a Zamawiajacym
(Inspektorem nadzoru budowlanego).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Materiaty i elementy nalezy sktadowaé¢ i przechowywaé zgodnie z zaleceniami
producentow.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
podzZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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® oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

® sy zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

® 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

® spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki  przechowywania materiatbw do montazu instalaciji
teletechnicznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet oraz osprzet pomocniczy nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) z inna
nazwg wtasng pod warunkiem:
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® spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

® przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Rozdzielnice pietrowe i najemcow

® Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gtéwne parametry:
- prgd znamionowy ciagty Ir=63(160)A

- prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany zgodnie ze schematami
elektrycznymi

- stopien ochrony IP30 po otwarciu IP20
- stopien 1KO8
- Doprowadzenie kabli od dotu

- Odprowadzenie kabli od gory

- obudowa metalowa wolnostojgca na cokole 100

- wyposazenie zgodnie ze schematem elektrycznym
Oprawy oswietlenia podstawowego

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
* Gtoéwne parametry:
- 2zrédto sSwiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- temperatura barwowa zgodna z wytycznymi technologicznymi
- obudowa opraw kolor biaty,

- wspotczynnik oddawania barw Ra>80 — oprawy pomieszczen bytowych
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- wspofczynnik oddawania barw Ra>90 — oprawy pomieszczen medycznych
zgodnie z technologig medyczng

- spos6b montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami  architektonicznymi  okre$lajagcymi  sposéb  wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitow podwieszanych

° Parametry szczegotowe:

- A1/A2 - oprawa oswietleniowa, LED, 18 W, IP20, 2600 Im, IP20
- A3/A3D - oprawa o$wietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, IP20

- A4 - oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- A5 - oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- B1/B11 - oprawa oswietleniowa, LED, 15 W,1800Im, IP20/44/65
- B2 - oprawa oswietleniowa, LED, 20 W, 2800Im, IP20/44

- B3 - oprawa oswietleniowa, LED, 15 W, 1800Im, IP20/44

- C1/C2/C3 - oprawa oswietleniowa, LED, 42 W, 5400Im, IP65, CRI90
- D1 - oprawa oswietleniowa, LED, 32W, 4400Im, IP65

- E1- oprawa oswietleniowa, LED, 11 W, 1300Im, IP44

- E2- oprawa oswietleniowa, LED, 6 W, 650Im, IP44

- F- oprawa oswietleniowa, LED, 32 W, 4400Im, I1P20

- F2- oprawa oswietleniowa, LED, 18 W, 2600Im, 1P20

- F3- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- G1- oprawa oswietleniowa, LED, 28 W, 3600Im, IP65, CRI90

- H1- oprawa oswietleniowa, LED, 27 W, 3900Im, 1P43

- 11- oprawa os$wietleniowa, LED, 36 W, 5200Im, IP65

- 01- oprawa oswietleniowa, LED, 64 W, 7200Im, IP65, CRI90

Oprawy oswietlenia awaryjnego

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
® Gtoéwne parametry:
- zrédta Swiatta LED,
- napiecie pracy 230V,
- kazda oprawa przystosowana do wspotpracy z systemem centralnej baterii,
- kazda oprawa certyfikatem dopuszczenia CNBOP,
- obudowa opraw kolor biaty,

- sposdb montazu natynkowy lub wpuszczany w sufit podwieszany zgodnie
rzutami architektonicznymi okreslajacymi sposob wykonczenia
poszczegdlnych typdw pomieszczen w zakresie sufitdw podwieszanych
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- AW1 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 145Im, IP65, , optyka
przestrzenna,
- AW2 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1W, 140Im, IP20,
1h, optyka przestrzenna,
- AW3 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W,360Im, I1P20,
1h, optyka przestrzenna,
- AW4 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 1x1W, 140Im, IP20, optyka
korytarzowa
- AWS5 - oprawa awaryjna, natynkowa, natynkowa, LED, 3W, 375Im, optyka
przestrzenna,
- AW6 - oprawa awaryjna, do wbudowania, LED, 3W, 130Im, IP65, optyka
przestrzenna,
- AW7 - oprawa awaryjna, natynkowa, LED, 3W, 300Im, IP65, optyka
przestrzenna wyposazona w grzatke elektryczng
- EW1 - oprawa ewakuacyjna, Scienna, LED, 1,2W, IP20,
- EW2 - oprawa ewakuacyjna, kierunkowa, nastropowa, LED, 1,2W, IP20,

Laczniki oswietleniowe

e |okalizacja.
Wg rysunkdéw.
e Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 230C, 50Hz,
- prad znamionowy, min.10A,
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X,

- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkéw”

- kolor biaty,

- taczniki w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych,

- tacznik jednobiegunowy, 230V, 10A, IP20,
- tacznik dwubiegunowy, 230V, 10A, IP20,
- tacznik schodowy, 230V, 10A, IP20,

- przycisk ,,$wiatto”, 230V, 10A, IP20,

- przycisk zaluzjowy 230V, 10A, IP20,
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- czujka obecnosci 360stopni, 230V, 16A, IP44,

Gniazda wtykowe

Lokalizacja.

Wg rysunkdéw.

Gtéwne parametry:
- napiecie pracy 400V/230V, 50Hz
- prad znamionowy 16A
- stopnien ochrony IP2X, w pomieszczeniach wilgotnych IP4X

- gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretéw lub
»pazurkéw”
- gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio
zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz
neutralnego.

- gniazda DATA czerwone wyposazone w klucze kodowe
- pozostate gniazda biate
- osprzet dostosowany do montazu w ramkach wielokrotnych

- gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w
wykonaniu zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest
higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych

Kable i przewody nn 0,4 kV

Lokalizacja.
Wg rysunkdw.
Gtéwne parametry.
- Kable i przewody typu N2XHzo 0,6/1kV — wykonanie zwykte
- Przewody typu (N)HXH 0,6/1kV FE180/E90 — wykonanie przeciwpozarowe
-Materiat przewodzgcy miedz

-Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w

izolacji i powtoce w klasie reakcji na ogiert B2ca-slb,d1,al w obrebie drdg
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ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach, zgodnie
z operatem ochrony przeciwpozarowej budynku.

-Kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania
urzadzen ochrony przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie
E90/FE180 (1 kV),

Bednarki i druty odgromowe

® Lokalizacja.
Wg rysunkéw.
® Gtowne parametry.
- Materiat: Stal ocynkowana
- Rozmiar: 30mm x 4mm, 25mm x 4mm, fi 8mm

e Charakterystyka produktu.

- Odcinki bednarki i drutu tgczy¢ ze sobg za pomoca spawania lub
odpowiednich ztaczek skrecanych.

- Odcinki przewodoéw odprowadzajgcych prowadzi¢ w rurkach
ochronnych typu RVS montowanych pod elewacjg budynku.

- Odcinki zwodow poziomych niskich na dachu montowac¢ na
systemowych uchwytach mocowanych w sposdb trwaty do ptyt
chodnikowych. Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m. Piyty
chodnikowe z uwagi na swojg wage nie wymagajg dodatkowe
montazu do powierzchni dachu.

Koryta kablowe wewnetrzne

e |okalizacja.

Wg rysunkow.

e Gtéwne parametry:
- Materiat: Drut cynkowany galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos$¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,
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Drabiny kablowe wewnetrzne

® Lokalizacja.

Wg rysunkéw.

* Gtéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana galwanicznie,
- Zawiesia:- prety fi8 wraz z ceownikami podporowymi
- Wysokos¢ H=60 mm,

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

Korytka kablowe zewnetrzne

® Lokalizacja.
Wg rysunkdéw.
® Gtoéwne parametry:
- Materiat: Stal cynkowana metodga zanurzeniowa

- Zawiesia:- bloczki betonowe w rozstawie 1,5m wraz z systemowymi
podporami

- Pokrywy koryt montowane na systemowych zatrzaskach,

- odejscia kabli do poszczegdlnych odbiornikéw poprzez burty koryt
kablowych winny by¢ wykonane przez systemowe przepusty zapewniajgce
mechaniczng ochrone kabla zasilajgcego.

- Szerokos¢: zgodnie z rysunkami,

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu i
technologii robét gwarantujgcych wiasciwg jakosé robét)

TRANSPORT

Og6ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami i w terminie okreslonymi w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow
Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy

zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Nalezy stosowac
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYKONANIE ROBOT
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Og6ine zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Prace montazowe

Montaz sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnetrznych, zostat opisany
w projekcie wykonawczy. Prace mogq wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku prac
pod napieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne (opisane w projekcie) dot.:

e oznaczen kabli,

e dopuszczalnych promieni giecia przy uktadaniu kabla,
e dopuszczalnych sit wzdtuznych przy rozwijaniu kabla,
® oznaczen rozdzielnic.

Po wykonaniu prac uprzatngé pozostatosci materiatéw (np. izolacji, gruzu itp.)

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru Metodologii Robdt, w ktdrej zostanie zawarty oddzielny
rozdziat dotyczgcy PZ) oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.1.1. Cel i Zakres

e Celem ponizszego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych
niezbednych dla prowadzenia dziatan zwigzanych z nadzorem jakosci dla
prowadzonych prac.
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® Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i
Warunkach Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa

7.1.2. Dokumenty powiazane

® \Wymogi Zamawiajgcego,

® Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

e Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305,
e Plan Badan i Kontroli,

e Specyfikacje Techniczne,

® Instrukcje Montazu.
7.1.3. Organizacja

Osoby odpowiedzialne za procesy zwigzane z zarzadzeniem jakoscia:
e Kierownik robot elektrycznych,
® Inspektor nadzoru inwestorskiego,

e Kierownik ds. jakosci.
7.1.4. Zadania i odpowiedzialnosci

Kierownik roboét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w
zgodnosci z projektem i specyfikacja techniczng. Kierownik robdét bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowe;j i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania
prac i zgodnosci wykonania z projektem i specyfikacja techniczng. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub
metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng.
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7.1.5. Dokumentacja

Kierownik robot elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod katem zgodnosci
z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje program zapewnienia jakosci oraz
wykonanie prac pod kagtem zgodnosci z przepisami prawa i odpowiednich norm.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich
zgodnosci z projektem i specyfikacjg techniczng.

7.1.6. Badania i Weryfikacja

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
PN-E-04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.1.7. Odbiory prac

Kierownik robét elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgtasza wykonanie
prac podlegajgcych odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego
dokumenty niezbedne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kgtem zgodnosci
z projektem, przepisami prawa i odpowiednich norm.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportédw z wynikami
badan w ciggu 48 godzin od zakonczenia badania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej
aktualizacjami.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami ST na podstawie danych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg,

® aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres$long w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

1.1.E-04.22



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W+tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM- ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM
C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e 7zgtoszenia i daty odbiordw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw,

® inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i
przyjecia dokumentow z badan i pomiaréw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
zgodnie z ST i ew. PZJ,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny roboét”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z péin. zm.).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne
(oryginat) .
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® PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewododw.

® PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

e PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

e PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw
urzadzen i zakonczen przewodoéw

e PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
przewoddéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

® PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

UWAGI

Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét, przedmiarach itp. nalezy traktowad jako przyktadowe, stuzace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci
i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow,
materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
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spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentac;ji projektowe;.
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