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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z dostawą i montażem elementów konstrukcji prefabrykowanych, które 

zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Drugi Etap Budowy 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W Łodzi Wraz Z Akademickim Ośrodkiem 

Onkologicznym – Rozbudowa I Przebudowa Budynków: A1, A2, Wózkowni Wraz Z Łącznikiem C8, 

Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, Lądowiska Dla 

Śmigłowców Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbędną Infrastrukturą Techniczną”. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45220000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262400-5 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe.  

  45262300-4 Betonowanie. 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Materiał podstawowy – materiał służący do wbudowania na trwałe w wykonywaną konstrukcję. 

Materiał pomocniczy – materiał bądź wyrób niezbędny w celu prawidłowego wykonania robót w 
ramach procesu technologicznego, związanego z wykonaniem wyrobu – elementu konstrukcji. 

Wyrób – efekt końcowy prawidłowo zrealizowanego procesu technologicznego związanego z 
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego. 

Zabezpieczenie antykorozyjne – zabieg technologiczny mający na celu zabezpieczenie elementu 
gotowego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wywołujących fizyczne lub chemiczne 
niszczenie tegoż elementu. 

Dostawa elementu gotowego – zakres czynności związanych z zapakowaniem, bądź innym 
zabezpieczeniem wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego 
przemieszczania, załadunkiem na odpowiednie środki transportu, przewóz do miejsca wbudowania lub 
zainstalowania elementu jego rozładunek oraz wszelkie czynności związane z dokonaniem stosownych 
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odpraw celnych bądź innych czynności natury prawnej lub urzędowej a niezbędnych w celu 
przeniesienia prawa własności elementu z dostarczającego na odbiorcę (Zamawiającego). 

 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− ułożeniem prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych, 

− ułożeniem prefabrykowanych płyt Filigran, 

− ułożeniem prefabrykowanych biegów schodowych, 

− ułożeniem prefabrykowanych płyt spocznikowych, 

− ułożeniem prefabrykowanych siedzisk widowni,, 

− ułożeniem prefabrykowanych nadproży.  

 

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej.  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące 

informacje: 

1) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy. 

2) Program badań oraz protokoły z badań dotyczących kontroli jakości połączeń poszczególnych 

elementów konstrukcji, kontroli jakości zabezpieczenia antykorozyjnego i innych. 

3) Aprobaty techniczne materiałów i wyrobów wbudowywanych na stałe w konstrukcję budowli 

stanowiącej przedmiot umowy. 

4) Deklaracje zgodności z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczególnych partii 

materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę z przeznaczeniem do wbudowania. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z 

danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 

materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie elementy 

prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne partie 

elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

 

Beton 

Beton konstrukcyjny dla nadbetonów belek stropowych, 

płyt kanałowych SP i do wypełnienia zamków między 

płytami kanałowymi oraz dla wylewek i płyt 

monolitycznych 

min. C30/37 

Konstrukcyjny dla płyt kanałowych typu HC min. C50/60 

Konstrukcyjny dla belek sprężonych i zbrojonych min. C90/105 

Konstrukcyjny dla podwalin prefabrykowanych min. C50/60 

Konstrukcyjny ścian, spoczników i schodów klatki 

schodowej 
min. C30/37 

Beton konstrukcyjny fundamentów i ścian oporowych min.C35/45 W8 

Konstrukcyjny dla słupów zbrojonych prefabrykowanych min. C90/105 

Beton podkładowy pod fundamenty i ściany oporowe min. C10/15 

Stal 

stal zbrojeniowa:   
A-IIIN  

(RB500W,B500SP(C)) 

stal sprężająca: Y 1860 S7 1860MPa 

stal profilowa:  STAL S235JR 

Łączniki 

śrubowe 

Śruby,  

nakrętki 

Klasy 8.8, 

Klasy 8 

 

Stal sprężająca: 

Cięgna typu 12,5mm - cięgna sprężające 7-drutowe o średnicy 12,5mm i nominalnej wytrzymałości na 

rozciąganie 1860MPa i polu przekroju 93,0±2% mm2. 

Cięgna typu 15,2mm - cięgna sprężające 7-drutowe o średnicy 15,2mm i nominalnej wytrzymałości na 

rozciąganie 1860MPa i polu przekroju 139,5±2% mm2 
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Maty akustyczne Elastyczna kształtka służąca potłumienia dźwięków uderzeniowych (odgłosy kroków) 

oddzielająca całkowicie prefabrykowany spocznik od ściany klatki schodowej. 

 
Maty akustyczne 

Maty akustyczne służą do tłumienia dźwięków uderzeniowych dzięki uniknięciu mostków 

akustycznych w obrębie szczelin. 

Parametry techniczne: 

− sztywność dynamiczna 90 MN/m3 

− ciężar objętościowy 28 kg/m3, 

− odporność na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%, 

− odkształcenie pozostające 24 h po zdjęciu obciążenia 10%, 

− wydłużenie przy zerwaniu 100%, 

− wchłanianie wody po 7 dniach <1% objętości, 

− temperatura użytkowania -80°C do +100°C.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Prefabrykaty przy transporcie i montażu wolno podnosić tylko za montażowe uchwyty wbetonowane w 

prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane można układać na dwóch drewnianych 

przekładkach tak aby zwis końców był nie większy niż 60 cm. Dotyczy to również składowania. Ilość w 

stosie – max 6 sztuk lub podpierać w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosić i 

podpierać płyt w dowolnym miejscu oraz przewracać na bok gdyż grozi to ich złamaniem. Prefabrykaty 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷5 Mg, 

− samochód dostawczy 3-5 Mg. 

− żuraw samochodowy 18÷20t, 

− żuraw wieżowy torowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 

z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Długość zawiesi musi być dobrana do rozpiętości elementu, tak aby tworzyły trójkąt równoramienny z 

podstawą o długości elementu prefabrykowanego. Kąt odchylenia cięgien zawiesi od pionu musi 

posiadać wartość optymalną. Im większa wartość kąta tym konieczność większej redukcji nośności 

zawiesi. Nie wolno używać zawiesi przy kącie przekraczającym 60. 

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność składowania Paneli należy je układać na utwardzonym placu na 

dwóch (nie więcej!) wypoziomowanych podkładach drewnianych. Odległość podpory od końca płyty 

powinna wynosić max. 50 cm. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą płytę, która powinna mieć 

odpowiednio wytrzymałe sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie osiadającym 

podłożu. W jednym stosie można układać jedynie płyty o zbliżonej długości. Płyty z wycięciami oraz 

płyty zwężone należy układać w górnych warstwach stosu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w punkcie 

5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonanie właściwej dokumentacji montażowej – wykonawczej dokumentującej specyficzne 

szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawcę i uszczegółowiającej ją 

dokumentacji warsztatowej, łącznie z niezbędnymi obliczeniami wytrzymałościowymi należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych oferty. 

Produkcję elementów prefabrykowanych budynku można zaczynać dopiero, gdy zostaną zwrócone 

ostateczne rysunki montażowe z adnotacją zezwalającą Architekta i ewentualnie przedstawiciela 

Zleceniodawcy. Termin przedłożenia dokumentacji powinien zostać określony przez Wykonawcę, w 

dopasowaniu do wymogów czasowych przedsięwzięcia, w uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie 

dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwy 

obmiar konstrukcji. 

Przy montażu belek, podciągów, płyt stropowych itp. prefabrykatów o ile w projekcie nie podano inaczej, 

należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w Tablica 1.  

 
Prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na ściskanie 

określonej w projekcie . Jeżeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna 

być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm. Przy montażu prefabrykatów należy zwracać 

uwagę na dokładne ich ułożenie w poziomie. Szczególnie należy zwrócić uwagę na spoziomowane i 

usztywnione drewniane „rygi„ podpierające płyty do chwili należytego stwardnienia betonu wieńców i 

nadproży ścian nośnych oraz zaprawy w „zamkach”. Przed betonowaniem wieńców otwory płyt 

zamknąć za pomocą betonowych lub gipsowych krążków. 

Betonowanie - użycie zaprawy ekspansywnej Przed betonowaniem oczyścić powierzchnię płyt z pyłu 

oraz obficie zlać wodą Aby wyeliminować zjawisko klawiszowania do betonu dodajemy zaprawę 

ekspansywną, z Proporcja powinna wynosić 1-4% zaprawy do ilości cementu. Beton w zamkach i 

wieńcach należy zawibrować. Po ułożeniu płyt należy wyrównać powierzchnie dolne poszczególnych 

płyt przez dokonanie obciążeń wstępnych lub wykonania stęplowania Po montażu płyt należy ułożyć 

wieńce i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie boczne oraz 
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czołowe należy obficie zwilżyć wodą, tak aby podczas układania mieszanki betonowej powierzchnie te 

były mokre i nie chłonęły wody z mieszanki zarobowej. Wieńce i styki między płytami należy wypełnić 

betonem o wytrzymałości min. C25/30 i dobrze go zagęścić np. buławą. Beton w stykach powinien mieć 

maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy umieścić zbrojenie łączące 

płytę z wieńcem o średnicy min. 8mm. Należy również umieścić dodatkowe indywidualne dozbrojenia 

jeśli zakłada je projekt np. połączenie z boczną ścianą. Prawidłowe wykonanie połączenia bocznych 

między płytami umożliwi właściwą współpracę płyt tj. przenoszenie obciążeń liniowych i skupionych, 

zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys, pod warunkiem właściwego wypełnienia 

zamków, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. dzięki użyciu dodatku do betonów nadających 

mu właściwości ekspansywne 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Prefabrykaty 

Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo jakości. Podstawą 
wydania świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary belki/płyty przy odbiorze oraz 
dokumenty świadczące o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz „Wymaganiami 
technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementów żelbetowych”. Dokumentami tymi są 
przede wszystkim: 

a/ protokół badań jakości kruszywa, cementu i wody 

b/ receptury mieszanki betonowej 

c/ atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez producentów 

d/ protokoły badań jakości betonu – wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoszczelność 

e/ zapisy w „Dzienniku produkcji” o odbiorach cząstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego 
dokonanych przez nadzór techniczny 

f/ protokoły ewentualnych badań jakości betonu metodami nieniszczącymi. 

 

6.2. Montaż prefabrykatów 

Przy montażu swobodnym prefabrykatów należy sprawdzić ustawienie podpór konstrukcyjnych. Przy 

montażu prefabrykatów należy sprawdzić:  

a/ osiowość i pionowość ich ustawienia  

b/ wielkość przesunięć w poziomie i pionie  

c/ szerokość spoin i dokładność wypełnienia spoin.  

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montażowymi i odczepieniem z haka żurawia należy 

sprawdzić prawidłowość oparcie prefabrykatu na podporze. Montaż elementów prefabrykowanych 

powinien odbywać się zgodnie z technologią montażu opracowaną przez producenta. 

 

6.3. Bieżąca kontrola jakości 

Bieżąca kontrolę jakości montażu i jakości wykonania robót związanych z montażem konstrukcji z 

elementów prefabrykowanych powinien wykonywać kierownik budowy poprzez odpowiednią służbę 

kontroli.  
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6.4. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 

Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów: 

− w pionie: +/- 6 mm  

− w poprzek: +/- 6 mm  

− wzdłuż: +/- 6 mm  

Sprawdzeniu podlega:  

− osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie − szerokość spoin, 

i dokładność ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych 

można wykonać ich złącza. Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszczalne, powinny być 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 

Jednostką wykonania płyt prefabrykowanych jest 1m2.  

W pozostałych przypadkach jednostką wykonania jest 1m3.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót obejmuje: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- Odbiór końcowy 

- Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z 
Inwestorem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie 

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i słupy 

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 

PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych 

PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe. 

PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Ryzyko korozji w 

warunkach atmosferycznych. 

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1-6.. 

Umowa z Inwestorem. 

Dokumentacja projektowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


