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DOKUMENTY POWIAZANE

[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zatozenia informacje wstepne

» wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robot

» dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajgc zaréwno cze$¢ opisowq jak i rysunkowq
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe.

» przez zaméwieniem poszczegblnych elementdéw nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego rozwigzania
i zgodno$¢ rozwigzan oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak aby
spetniaty zatozony cel oraz byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalacji. Jezeli jaki$
element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowarn dotyczacej przedmiotowej inwestycji a nie zostat
ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonac.

e z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zaméwienn Publicznych oraz
ograniczenia z tego wynikajace, niektdre rozwigzania projektowe mogg byé uszczegoétowione dopiero po
zatwierdzeniu na etapie wykonawstwa przez Inwestora konkretnego produktu oferowanego przez réznych
producentow. Z tego wzgledu uszczegétowienia w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej
przez wykonawce robot. Tym samy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkow montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy

* niezaleznie od stopnia szczegGtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w pemi funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania prob oraz rozruchéw poszczegdlnych instalacji oraz koniecznos¢
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunkow zaistniatych na budowie

»  w obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy urzadzen wraz
z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdéw ekranujacych, jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie

» wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Lokalizacja inwestycji
Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 £6dz
ul. Pomorska 251, 92-213 £6dz : dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LODZI.
Niniejsze opracowanie dotyczy rob6t w zakresie budowy instalacji poczty pneumatycznej w planowanej czesci
szpitala.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

* utrzymanie w czystoSci i porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

» ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sdb
postronnych,

»  przygotowanie przytaczy mediéw do zasilania placu budowy,

» zgloszenie kazdego zakonczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru,

» transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

*  segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw,

o sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

»  zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

* niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

* wywodz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot

Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera Projektu lub uzgodni¢ z dostawca wymiane na nowy o prawidtowych parametrach.
W zaleznosci od potrzeb, od Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy
prowizorycznych w miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

* ich zgodno$¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

* ich uruchomienie,

* ich potaczenie z innymi elementami
W takim przypadku, probki wyrobow i urzadzen dostarczone przez Wykonawce zostang ztozone na placu budowy
i beda one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Sktadowanie materiatow na placu budowy
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich montazu w miejscu docelowym, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz aby byta mozliwa ich kontrola
przez Zamawiajacego.
Dodatkowo wymaga sie, aby miejsca czasowego sktadowania materiatéw byly zlokalizowane w obrebie terenu
budowy.

Inne Informacje o terenie budowy

Plan Zagospodarowania Terenu zawiera wszystkie szczegétowe informacje w zakresie:
»  Organizacja rob6t budowlanych
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e Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich
*  Ochrony $rodowiska

»  Warunkéw bezpieczenstwa pracy

o Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

»  Warunkow dotyczacych organizacii ruchu
e Ogrodzenia

»  Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

SST PP-01 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Kody CPV
MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE  CPV 45351000-2
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3

INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA CPV 45315600-4
INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO  CPV 45315600-4
UKLADANIE KABLI CPV 45314310-7
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH ~ CPV 45421160-3
URZADZENIA ELEKTROMECHANICZNE CPV 31720000-9
ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7

Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji poczty pneumatycznej, zwigzanej z realizacjg drugiego etapu
budowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W4iLODZI WRAZ
Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacii
- w szczegdInosci z cytowanymi normami.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t budowlanych oraz transportu
Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzetu zgodnego z technologig przeznaczong dla konkretnego rodzaju
robot.
[Isprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacj,
[Isprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i ilo$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakoSci
lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
[Isprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci go pracy
[Isprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie, branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢
czytania dokumentacji technicznej, posiadaé odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe itp.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogq powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a takze Trwatosci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Montaz instalacji poczty pneumatycznej

Montaz instalacji powinna wykona¢ specjalistyczna firma posiadajaca odpowiednie referencje. Zastosowane
systemy muszg gwarantowa¢ bezpieczenstwo transportowanych materiatéw, przede wszystkim dotyczy to
transportu materiatéw biologicznych.

Instalacje poczty wykona¢ z rur pcv taczonych za pomocg muf. Montaz rurociggu nalezy wykonaé ze szczeg6ing
starannoscia. Cigcie rur powinno odbywac sie na specjalnym stanowisku zapewniajacym idealng prostopadtosé
plaszczyzny ciecia do osi rury. Ciecia tukdw oprécz wymienionych warunkéw w ptaszczyznie wspdlnej
z promieniem. W potaczeniach rur niedopuszczalne sg wewngtrzne uskoki spowodowane niedoktadnym ucieciem
rury, mogace powodowac niepozadane wstrzasy transportowanych przesytek. Zmiany kierunkdw wykonywac przy
pomocy tukéw o promieniu giecia, odpowiednio dla fi=110mm R=650mm, Przejscia przez przegrody budowlane
uszczelnia€ atestowanymi materiatami uszczelniajacymi. PrzejScia przez przegrody wydzielone przeciwpozarowo
zabezpieczy¢ przy zastosowaniu pierscieni ogniochronnych. Przy przejsciu przez strop zastosowac jeden pierscien
od dotu, przy przejsciach przez $ciane zastosowac po jednym pierscieniu z kazdej strony. Rozgatezienia instalacji
wykonac przy zastosowaniu liniowej zwrotnicy 3 lub 4 lub 6-droznej, montowanej na rurociggu. Rurociggi mocowaé
do $cian i stropdw za pomoca systemowych podwieszen i podpar¢ stalowych ocynkowanych. Rozstaw
poszczegolnych mocowan nie wigkszy niz 2,0 mb. Po trasie przewoddw nalezy poprowadzi¢ systemowe kable
niskopradowe, zasilajace poszczegoine stacje poczty pneumatycznej. Kable mocowa¢ do rury PCV poczty
opaskami zaciskowymi z nylonu w odlegto$ci nie rzadziej niz 0,5 m. Stacje montowa¢ w przygotowanych miejscach
zgodnie z zaleceniami producenta. Pod stacjg nad posadzkg nalezy zamontowaé kosz odbiorczy na przesyiki.
Wszystkie stacje powinny by¢ wyposazone w urzadzenia akustyczne powiadamiajace o nadejéciu przesytki. Po
zamontowaniu wszystkich urzadzen nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch instalacji. Stosowaé tylko systemowe
pojemniki transportowe o odpowiedniej Srednicy i z przeznaczeniem do wielokrotnej dezynfekciji. Do transportu
materiatu biologicznego stosowac pojemniki szczelne, wyposazone w gumowg uszczelke. W pojemnikach tych
dodatkowo nalezy stosowaé woreczki, wykonane z tworzywa sztucznego, wyposazone w taSme uszczelniajacg
zapobiegajacg przypadkowemu wylaniu sie materiatu biologicznego do wnetrza pojemnika. Do transportu
dokumentdw i innych produktéw stosowaé pojemniki standardowe, nieposiadajace wtasciwosci szczelnych.
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Wymagania dotyczace materiatéw instalacji poczty pneumatyczne;

Przewody i ksztattki
Instalacja z rur pcv bezkielichowych wg DIN 6660/6661/8061/8062 taczonych za pomocg muf, klejonych o $rednicy
110mm, tuki o promieniu giecia 650 mm.
Kabel systemowy 2 x 2 x 0,22 x 1,92 mm? lub kabel zasilajacy niskopradowy, 3-zytowy o przekroju 3x2,5 mm2 oraz
kabel sterujacy 6x0,5mm.
Mocowanie rurociggdw przy pomocy systemowych obejm stalowych ocynkowanych, nie pozwalajacych na
deformacje przekroju rury przy nadmiernym skreceniu. Konstrukcja obejmy powinna pozwala¢ na przenoszenie
ruchow wzdtuznych rurociggu, zwigzanych ze zmianami temperatury — nie powodujac nadmiernych naprezen.
Elementy orurowania i powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 15 lat.

Urzadzenia
Automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze do transportu materiatow biologicznych:
»  $rednica rur dochodzacych i wychodzacych 110mm
* montaz na rurach zamontowanych w pionach

Wyposazenie dodatkowe stacj:
»  kosz odbierajacy przesytki przychodzace
» sygnalizator optyczno-akustyczny informujacy personel o nadejsciu przesytki dla danego
adresu. Obudowy stacji nie moga bezposrednio dotyka¢ podtoza. Prze$wit pomiedzy obudowa a posadzka
min. to 10 cm.
Zwrotnica transportowa:
» dla realizacji zadan transportowych konieczne jest zastosowanie zwrotnic 3 lub 4 lub 6
droznych

Wszystkie elementy osprzetu instalacji powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz
15 lat.

Inne
Przej$cia przeciwpozarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klase odporno$ci ogniowej nie nizsza niz przegroda budowlana, w ktdrej zlokalizowany jest przepust. Stosowac
nalezy kotnierze ogniochronne dla rur 110 mm, atestowane.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacjq
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru .
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji poczty
pneumatycznej.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku mozna
stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary instalacji poczty pneumatycznej
W ramach badan i kontroli instalacji poczty pneumatycznej, nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie
z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
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- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci stosowanych materiatow i urzagdzen z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci wykonania ze specyfikacjg techniczna, przepisami i zasadami wiedzy

technicznej,

- zgodno$ci z zapisami w dokumentach budowy oraz notatek stuzbowych,

- kwalifikacji monteréw i kontroli prawidtowego wykonania potgczen,

- montazu i sprawno$ci urzadzen.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji polegajaca na kilkukrotnym przestaniu
pojemnika transportowego pomigdzy wszystkimi korncowymi stacjami nadawczo-odbiorczymi.

Warunki odbioru systemu
Odbidr zrealizowanego systemu poczty pneumatycznej nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pemni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. Zatem w ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace dziatania:
- sprawdzi¢ zgodno$c¢ zrealizowanych dostaw i prac z warunkami umowy,
- poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowg w
zakresie urzadzen i materiatow,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi,
- sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,
- sprawdzi¢ czystos¢ instalacj,
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji (instrukcja obstugi, dokumentacja
powykonawcza, deklaracja zgodnosci).

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania systemu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej. W ramach badania nalezy sprawdzic, czy poszczegdine
elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Odbidr koricowy systemu nastepuje w przypadku, gdy bez zastrzezen odebrano kazdy z poszczegdinych etapow.
W przypadku stwierdzenia uchybien uniemozliwiajgcych odbiér ktéregokolwiek etapu prac
nalezy:
- jesli to mozliwe, poprawi¢ wskazane usterki i przedstawic instalacje do ponownego
odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe usunigcie usterek bez demontazu czesci lub catosci
systemu, nalezy zdemontowa¢ fragment lub cato$¢ systemu i wykona¢ instalacje
ponownie.
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