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Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. KoSciuszki 4, 90-419 t.6dz

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM
-ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ
ZtACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ul. Pomorska 251, 92-213 t.6dz o
dz. nrewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

(pusta strona)

V1.2



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesc Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czese I BRANZA DROGOWA

Czes¢c IV BRANZA MOSTOWA

Czesc V BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes¢ VI BRANZA SANITARNA

Czesc VIl BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VIlI BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Czesc IX INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czesc X ETAPOWANIE

Czes¢ Xl INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW
Czes¢ X1.I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA

BUDYNKOW: A1. A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

Czesc XLII INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKU - BUDYNEK RADIOTERAPII
Czese XLIN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKU — PARKING WIELOPOZIOMOWY

Czese X1.IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDNKOW — ZIELONA PLATFORMA

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2,
WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0., GAZU - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8
Czesc LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA BUDYNKU A1
Czesc 11N WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO - ROZBUDWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1,
WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

VIL3



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Czes¢ IV WENTYLACJA — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czes¢ VI BRANZA BMS
Czesé VIII TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czes¢ IX BRANZA SUG
Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czest | ARCHITEKTURA

Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czesé I BRANZA SANITARNA
Czes¢ IILI INSTALACJE WOD-KAN. — BUDYNEK RADIOTERAPII
Czesé IILII INSTALACJE WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA | SCHLADZANIA POWIETRZA

— BUDYNEK RADIOTERAPII

Czes¢ Il WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK RADIOTERAPII

Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE

Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA

Czes¢ VI BRANZA BMS

Czesé VIII OCHRONA RADIOLOGICZNA

Czes¢ IX TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA

Czest X INSTRUKCJA PPOZ

Tom IV - PROJEKT WYKONAWCZY - PARKING WIELOPOZIOMOWY (wraz z ladowiskiem)

Czesc | ARCHITEKTURA

Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA

Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc V BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA LOTNISKOWA
Czese VIl BRANZA BMS

VI.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Czesc VIlI INSTRUKCJA PPOZ
Tom V - PROJEKT WYKONAWCZY - ZIELONA PLATFORMA

Czeéc | ARCHITEKTURA

Czesc i BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé |l BRANZA SANITARNA

Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesé Vv BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS

Czesé VI ZIELEN

Czesé VIII INSTRUKCJA PPOZ

Tom VI - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesé | STWIOR
Czesé Il PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
Czesc 11| PZT
Czesé LI ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI
WRAZ Z LACZNIKIEM C8
Czes¢ ILIII BUDYNEK RADIOTERAPII

Czesc ILIV PARKING WIELOPOZIOMOWY
Czesc IV ZIELONA PLATFORMA

VILS



