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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane przy realizacji projektu: : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WLODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot zwigzanych z
wykonaniem robét tynkarskich.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym i rysunkami branzy
architektoniczne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST A-01.
,Wymagania ogoine”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk, jesli to konieczne, w poblizu powtok bitumicznych
zabezpieczone przed skutkami oddziatywania wody zanieczyszczonej bitumami za pomocg, powtoki
malarskiej chlorokauczukowej lub produktem na bazie Zywicy akrylowe;.
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Dach ptaski

Papa
Papa wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlno$ci dotycza;

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

= Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegto$ci, co najmniej 120
cm od grzejnikow. Rolki papy uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej zabezpieczone przed
przewracaniem

sie i uszkodzeniem.

SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Sprzet do wykonywania prac zwiazanych z suchym montazem
- Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu . Zastosowaé rusztowania do prac na wysoko$ciach

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentow.

Membrany i blachy ptaskie do opierzer dachowych oraz pozostate materiaty pomocnicze moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
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powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rolki powinny by¢ przewozone i sktadowane w pozycji stojace.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wyroby do pokry¢ mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty
stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.
Zasady wykonywania pokry¢ dachowych

Wykonawca przystapi do robot pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwosci zabezpieczenia robot
dachowych i odstonigtej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folig
zabezpieczajgca i odpowiednig plandeka tak by odprowadzi¢ wode deszczowa poza budynek. Roboty
pokrywcze membrang powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C,
podczas wiatru ponizej 10m/s.

Roboty pokrywcze blachg prowadzié przy temperaturze nie nizszej niz -5°C, na podiozu bez
oblodzenia i szronu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng,
o dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 ¢m lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy
- wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana
z papy na tkaninie szklanej lub wtokninie poliestrowe;.
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Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,
*  po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni dachu,
*  po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa materiatéw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych. Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym Ze:

»  Pokrycia papowe/membranowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

o Szeroko$¢ zaktadow arkuszy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku.

o Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym
-0 1/3 szerokosci arkusza.

Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwkg mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto
roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich
jak:

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

—wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

Krycie na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie
przez catg dobe.

Papa izolacyjna

Izolacja z papy musi by¢ ciagta i szczelna. Szeroko$¢ zaktadow powinna wynosi¢ minimum 10 cm.
Izolacje nalezy uktada¢ od strony oddziatywania ci$nienia pary wodne;j.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocnié¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podifozu w celu rozprostowania, aby unikngé
tworzenia sig garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna
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zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdw, gdy musza byé
smarowane lepikiem zaréwno podfoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. Wierzchnia warstwa
pokrycia powinna byC zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna
moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej
lub innej masy majacej aprobate techniczng. Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego
na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt izolacji termicznej,
styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku
oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
technicznej.

Przy kryciu dachow izolowanych termicznie nalezy przestrzegac zasad:

= styki ptyt izolacyjnych powinny by¢ odpowiednio przesuniete wzgledem siebie,
= pokrycia wykonane na izolacji termicznej powinny by¢ wzmocnione wkitadkg z papy na
tkaninie
technicznej,

= nie zaleca sie na tego typu podtozu stosowaé pokry¢ z papy na osnowie z wiokien szklanych,
* nie wolno stosowaé pap bezosnowowych z folii aluminiowej do pokry¢é uktadanych na
warstwach
izolacji termicznej,

= nalezy tak zorganizowac prace, aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata pokryta
jedng warstwg papy. Papa jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej
warstw metodq zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Zgrzewamy membrane do papy podktadowej
na catej powierzchni nie wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podkiadowej do piyt
termoizolacyjnych. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Przy
przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢
nastepujgcych zasad:

a)palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b)w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie pfomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c)niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d)fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisnac¢
do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape

0 zwiekszonej wytrzymatoSci na rozrywanie i przedziurawienie.

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b)Kontrola koricowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzanie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowo$ci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania koszy

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejsze;
specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania obrobek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rohét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest m2

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.
Odbiodr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocq faty kontrolngj o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogoine wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadno$ci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania wykoriczen dachu.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
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a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c)zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d)protokoty odbioru materiatdéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

= zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,
= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

= poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= wprzypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie i ponownie wykonac
roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia

= Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza.

= Sprawdzenie zgrzania papy.

= Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koricowych przez pomiar szerokosci zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

Odbior wykonczenia dachu

Odbioru pokrycia papa

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
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= ocene wynikéw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbior konncowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow,

wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

+ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobdw
budowlanych,

« protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, - instrukcje producenta
systemu pokrywczego,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Nazwa projektu: Wielorodzinny budynek mieszkalny, Pszenno, dz. nr 188/2, 216, 225/1 obr. 23
Pszenno

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

* w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

« stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogbine” pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
wykonanie warstw pokrywczych dachu,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
= likwidacja stanowiska roboczego.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3.PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

4 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

5.PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
6.PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
7.PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.
8.PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

9.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

11.PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

12.PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

W przypadku zastapienia normy polskiej normg europejskg nalezy zastosowa¢ norme
europejskq

Inne dokumenty i instrukcje
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000-4. Krycie dachu papg, OWEOB Promocja — 2005 r.

3.Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

VI.LA-05.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPI,

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

VI.L.A-05.15



