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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania dla obiektow
kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM
KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z
AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW:
A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,Wymagania Ogdlne" wspéine dla obiektéw
kubaturowych.

Niezaleznie od postanowien, normy parstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zarébwno cze$¢ opisowa jak
i rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR
sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzar technologicznych producenta.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegdlnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia® oraz  ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r.
Ponadto:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi
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Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Opfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowq i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujgcq interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonaweca - nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczng lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
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koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizaciji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod
badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogding specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogdlne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegotowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementéw robét.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.
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Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegoine operacje robocze; procedura moze byC zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajgcego zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajacego,
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B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
- Dokumentacja powykonawczg

- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkdéw umoéw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robot, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezpos$rednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okre$lonych zasadami wspdipracy z generalnym wykonawcy i
umowa.

Wykonawca robét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca  magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,
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—lacznos¢ telefoniczng na placu budowy z polaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

—do wgladu nastepujace dokumenty:

- zezwolenie wiasciwych wtadz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robét wraz z zatgcznikiem okreslajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacii.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte beda w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia:

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robédt, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)
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- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze rob6t do projektu instalacii
wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionainy wyrob budowlany".

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale
IT, pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiadac
wazne poswiadczenie przez jednostke notyfikowang, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zesp6t pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robédt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i
ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg,
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw p.pozarowych i bhp.

VI1.1.5-03.13



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a - spetniania tych samych lub wyzszych wtadciwosci technicznych,

- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegoinosci:

- wiertarka zwykfa i udarowa,
- szlifierka katowa,
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- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do prdb ci$nieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagajq przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych sie w
ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylinia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocag
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegblnie duzych i ciezkich elementéw.

Potrzebne srodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochadd skrzyniowy - 5SMg
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— dzwig — 35Mg.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodniern wiasciwych rzeczoznawcdw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zostat
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdéinoSci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzie o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacii.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych;
45320000-6 Izolacja cieplna.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét instalacyjnych moze przystapic do montazu elementéw i urzadzern dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakorczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi SST tych branz.
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Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji wodociggowych:

Instalacja wody przeciwpozarowej - w sktad systemu wchodzg przewody wody przeznaczonej na
cele przeciwpozarowe doprowadzajgce wode do hydrantow
wraz z zaworami, pompami i osprzetem zamontowanym na
tych przewodach.

Instalacja wody pitnej (uzytkowej) — w skfad systemu wchodzg przewody z wodg zimng, cieptq
oraz system cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami
i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym takze
urzadzenia do podgrzewu cieptej wody oraz izolacja
przewodow.

Biaty montaz - Ogot urzadzen i przyboréw sanitarnych jak: umywalki, zlewy,
miski ustepowe, pisuary, natryski i brodziki, krany ze zlaczkq
do weza, wanny itp. wraz z ustugg zamontowania w miejscu
docelowym  oraz  podigczeniem  do  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. (podtaczenie przyboréw do
instalacji elektrycznej jesli wymagane lezy po stronie branzy
elektrycznej).

Przej$cia przewoddw przez przegrody p.poz. - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez
przegrody budowlane ktdre stanowig granice strefy pozarowe;j,
sq przegrodami stanowigcymi oddzielenie lub wydzielenie
przeciwpozarowe. Przestrzeh pomiedzy rurg przewodowg a
otworem w przegrodzie w takim miejscu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ tak aby spetiato wymaganie klasowe dla catej
przegrody.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania (zaprasowywania) rur wielowarstwowych PE/AL/PE zalezy uzywaé tylko i wytgcznie
zaciskarek zaakceptowanych przez producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w
minimum dwie osoby. Zaciskarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢
szczelno$¢ poszczegoinych potaczen. Do fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania
zakonczen przewodow nalezy uzywaé tylko narzedzi zgodnych z wytycznymi producenta danej rury,
zgodnie z instrukcjg montazu. Ztgczki nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach a po wyjeciu z
opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowa¢ lub zabezpieczyé przez zabrudzeniami lub
uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewoddw nalezy zwrdci¢ uwage:

« aby rury nie ulegaty zgieciu;

«  aby do wnetrza rur nie dostawaty si¢ zanieczyszenia

*  aby przy przenoszeniu przewodow nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki

« aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.
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Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem
podnosnikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i zlgczki znajdujg sie w
opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca rob6t sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doklfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢
czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwato$ci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki
badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposdb wykonczenia poszczegdlnych elementow

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;j
- wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,
- lokalizacja przybordw i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

- wytyczenie trasy przytacza wodociggowego.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaC uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru.
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Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu fgcznikdéw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur.

Kompensacje wydtuzen nalezy wykonaC przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z
uktadem budynku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ z wykorzystaniem punktéw statych oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja wody uzytkowej powinna przejs¢ probe szczelnosci pod cidnieniem 0,9 MPa oraz nalezy
przeptuka¢ dwukrotnie woda i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wod-kan nalezy wykonywac w Scistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na
budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnoSci i sprawnosci.
Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowac w
miejscach dostepnych, umozliwiajacych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach
poziomych nalezy, w miarg mozliwo$ci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto skierowane ku gérze i lezato w
ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez 0$ przewodu. Podtaczenia do BMS nalezy wykonaé zgodnie
z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciéle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowg
i obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z pdZzniejszymi zmianami),

* ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszytnr. 7,

* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

+ Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykonaé o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana
w projekcie. Dopuszczalne sg kilkucentymetrowe przesunigcia przewoddw jesli zachowana jest ich
funkcja. Przesuniecie nie moze powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac
rozszczelnienia instalacji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie
wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegétowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

VI1.1.5-03.19



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:10.2019r.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogq byé uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemozliwe jest wykonanie
szczegOtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiazan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podigczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw rohét

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegdine
piony, odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robot nalezy podda¢
odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest
zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne
Wymagania dla instalacji podano w czeéci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy rozpatrywaé

tacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwo$ci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rdwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

+ dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.
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Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszytnr. 7,

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koricowych
polegajgcych na kontroli:

+ zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

« stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

* sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar.

Przedmiar i obmiar robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbidr czesciowy.

odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy

Odbiér koncowy

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozy¢
protokoty odbioréw z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdw technicznych;

jako$¢ wykonania izolacji cieplnej;

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Sposo6b obmiaru robét

Jednostka obmiarowg budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu lub inny
sposob obmiaru robét zawarte w Umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca,

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:
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* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0séb postronnych;
* przygotowanie przytaczy mediéw do zasilania placu budowy,

* zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

« transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

* segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobdw,

* sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robot,

* zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

* niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

» wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Dokumenty odniesienia
PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 2 Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3 Przewody deszczowe,
projektowanie uktad i obliczenia.

PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 4 Pompowanie $ciekéw,
projektowanie uktad i obliczenia.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45323000-7 Izolacja cieplna.
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Okreslenia podstawowe

kanalizacja sanitarna — system przewodéw podtaczonych do elementéw biatego montazu oraz do
urzadzen technologicznych odprowadzajacy S$cieki z tych urzadzen do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

wewnetrzna kanalizacja deszczowa - system przewodéw wraz z wpustami dachowymi
odprowadzajgcy wody opadowe z dachu budynku do zewnetrznej instalaci
kanalizacji deszczowe;.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Pojedyncze rury transportowac recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania moga by¢ transportowane
mechaniczne przy zabezpieczeniu tadunku przed uszkodzeniem. Ksztaltki transportowac
w opakowaniach zbiorczych lub utozone w kartonach w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowac recznie.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas
wykonania robét budowlanych

Przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w cze$ci projektowej
z rur kielichowych. Laczenie ksztattek i rur wykonywac przy uzyciu srodka po$lizgowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiadaé odpowiedni zestaw elekironarzedzi i
narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a takze trwato$ci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Sposo6b wykonczenia poszczegélnych elementéow

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowa¢ do elementow trwatych za pomocg
specjalnie dobranych mocowan systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacjg
projektowg przewody obtozyé matami wygtuszajacymi i/ lub w zaleznosci od wymagan obudowaé

VI1.1.5-03.23



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU
RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

ekranami z plyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla $rodowiska panujgcego w danym
pomieszczeniu.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej Srednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesunigcia przewodéw kanalizacyjnych
jesli zachowana jest ich funkcja (przewody odprowadzajg Scieki, wody opadowe z przewidzianego
urzadzenia). Przesunigcie nie moze powodowa¢ kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze
powodowac rozszczelnienia instalacji.

Szczegoty technologiczne

+ Kanalizacja sanitarna

Wszelkie wymagania dotyczace szczegdtow technologicznych nalezy ustali¢ z producentem systemu
wybranego do wmontowania.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac cato$ciowo uwzgledniajgc zarowno czes¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatdw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwien
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkow robét

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogq by¢
poszczegdlne piony kanalizacji, odcinki i podej$cia pionowe osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki
robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru
Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym
czasie z wykonawca jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy
rozpatrywac tacznie.
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Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodno$ci,

+ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robdt budowlanych

Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ przelewowej probie szczelnosci w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru na przyktad poprzez wlewanie do kanatow wody w ilosci okoto 10-20 litréw i jednoczesng
obserwacje ztaczy na badanym odcinku.

Przedmiar i obmiar robét

Sposob przedmiaru i obmiaru robdt oraz szczegdly dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢
zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposo6b obmiaru robét

Sposob obmiaru rob6t oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczer powinny by¢ zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi wigczenie do
istniejace] instalacji kanalizacji jak rowniez montaz tréjnikow kréécow dla wprowadzenia do instalacii
przewodow skroplin ( przewody skroplin wchodzg w sktad instalaciji klimatyzacyjnej)

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do wykonania
instalacji i tym samych wchodza w koszt wykonania takiej instalaci.

+ Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
* Lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen,

* Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.
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* Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Koordynacja instalacji kanalizacyjnej wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie
ewentualnych kolizji mogacych powstac na budowie.

Roboty zwigzane z obudowa przewoddw za pomocg plyt gipsowo-kartonowych wchodzg w zakres
wykonania instalacji jednocze$nie stanowig osobna pozycije rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z pdzniejszymi
Zmianami),

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 12,

* Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45321000-3 Izolacja cieplna

Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — kompletna instalacja stuzaca do dostarczenia ciepta z wezta
ciepta do pomieszczen w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem koricowym w postaci
podtogi grzewczej, grzejnika lub nagrzewnicy czy aparatu grzewczo-wentylacyjnego.

Pomieszczenie Wezta ciepta — Pomieszczenie w ktorym znajduje sie wezet ciepta

Wezet ciepta — ogét instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta ciepta i stuzacych
do poboru ciepta z sieci cieptowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacjg parametréw ciepta w
celu dostosowania ich do podania ciepta do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t budowlanych oraz transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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Sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do jego
uzytkowania.

Do zaciskania/zaprasowywania zlaczek uzywa¢ tylko narzedzie dedykowane przez danego
producenta systemu rur.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas
wykonania robot budowlanych

Urzadzenia i materialy wezta ciepfa, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunkoéw Dokumentaciji Projektowe;.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykona¢ dla wigkszych $rednic wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez zaciskanie/zaprasowywanie mniejsze $rednice i
podejscie pod grzejniki, belki i klimakonwektory wykona¢ z rur warstwowych PERT/AI/PERT.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszelkie ztacza nie mogg znajdowac sie wewnatrz przegrod budowlanych. Odcinki od pomieszczenia
ogrzewanego do szafki rozdzielaczowej nalezy zaizolowaé chyba ze w projekcie wyraznie wskazane
sq takie odcinki ktérych nie nalezy izolowac.

Sposdb wykonczenia poszczegélnych elementéow

Odcinki instalacji nalezy wykona¢ poprzez podigczenie do urzadzenia koncowego lub do szafki
rozdzielaczowej z ktorej rozprowadzone bedg poszczegolne obiegi. Przewody muszg zosta¢
zaizolowane a tam gdzie jest to wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolacje nalezy wykonaé
estetycznie i w taki sposdb aby nie nastepowato jej pekanie oraz aby byta szczelna bez przerw.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie takiej Srednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sa kilku centymetrowe przesuniecia przewoddw jesli zachowana
jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze powodowa¢ kolizji z innymi instalacjami, nie moze powodowa¢
réwniez powstania miejsc gdzie bedzie gromadzi¢ si¢ powietrze lub powstang miejsca z ktorych nie da
sie odprowadzi¢ wody w przypadku oprézniania instalacji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo uwzgledniajac zaréwno czes¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczeg6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowej.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowien
Publicznych, niektére rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegétowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
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szczegOtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementdw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robhat

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢
poszczegoine gatezie instalacji. Odcinki rob6t nalezy poddaé odpowiednim prébom a po ich
pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru
prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawca jednak nie pdzniej niz w ciggu 7
dni.

Wymagania specjalne

Dopuszcza sie wykonywanie rur ze stali czarnej zabezpieczonych nastepnie antykorozyjnie faczonych
poprzez spawanie i ostatecznie zaizolowanych w obrebie wezta ciepla.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaC prdbie szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach
robét zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Poszczegoine odcinki poddac co
najmniej prébie ciSnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach koricowych napetni¢
wodg pod 1,5 razy wiekszym ci$nieniem niz cisnienie robocze a nastepnie po odpowietrzeniu instalacji
na manometrze podtaczonym do badanego odcinka bada¢ spadek ciSnienia przez 24 godziny.
Przebieg prob nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar i obmiar robot

Sposéb przedmiaru i obmiaru robdt oraz szczegdty dotyczace ptatno$ci i rozliczen powinny by¢
zawarte w Umowie pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposadb obmiaru robot

Sposéb obmiaru robét oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢ zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania stanowig element niezbedny do
wykonania instalacji i tym samych wchodzg w koszt wykonania takiej instalaci.
+ Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
+ Lokalizacja podej$¢ poszczegdinych urzadzen,

+ Sprawdzenie trasy oraz usung¢é mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.
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« Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

+ Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych
kolizji mogacych powstaé na budowie.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng
pozycje rozliczeniowa,

Dokumenty odniesienia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych;

- (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i
urzadzeniami;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r;

- Obowigzujace normy i aktualne przepisy prawa;

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008  Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2008  Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
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PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Koordynacja rohét

Koordynacja robot zwigzanych z instalacjg wody, kanalizacji oraz centrainego ogrzewania z innymi
branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci,
termindw i przekazywanych frontow robdt, przy zapewnieniu wiadciwych warunkéw do montazu instalacii.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

— w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynowni¢ nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujaca si¢ w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich
uktadéw, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajgcg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajgcg oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilsniowa) i umiescic¢ za szktem. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blaknigcie pod wptywem $wiatfa.

— wszystkie gtdwne ciagi przewodow i kanatdbw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowa¢ [rodzaje mediéw, Kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldow).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawér odcinajacy, zawér bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna czes$¢ instalacji musi zostaé¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tre$¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowg (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie dokumentacji graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,
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- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

- gwarancje producenta,

- wykresy iilustracje,

- szczegOtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu,

- dane o osiggach i wielkosci nominalne,

- instrukcje instalacyjne,

- procedura rozruchu,

- wiasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploatacj,

- instrukcja wytaczania z eksploatagji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- $rodki ostroznosci,

- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzadzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przefgcznikow sterujgcych i
alarmowych,

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwtocznie zgtaszaC Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacii
technicznej. Negatywne skutki realizacji robot, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
beda obcigzaty Wykonawce.

Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie literg ,(U)". Sg to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegaja one procesowi ttumaczenia i reedycji.
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