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1 CZEŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem elementów zewnętrznych instalacji elektrycznych 
realizowanych przy budowie, przebudowie oraz modernizacji Budynku Szpitala wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający 

dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz robót 

elektrycznych w czasie budowy i obejmują: 

• Układanie kabli w ziemi 

• Układanie studni i kanalizacji kablowej,  
• Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach oświetleniowych 

• Montaż kabli i przewodów, 

• Montaż opraw oświetleniowych, 

• Wykonanie badań i pomiarów 

• Wykonanie wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac 

• Kompletację wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizacje i współrzędne punktów głównych elementów instalacji, dziennik budowy oraz 

dokumentację projektową i ST. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawierać będzie opis, część graficzną i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Projektanta, którzy to dokonają odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważne za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. 

Zakres, koszt i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy podlega umowom 

między Zamawiającym a Wykonawcą i ustalone zostanie przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy,  w pomieszczeniach na budowie,. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Odpowiedzialność za ochronę robót i wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 

zakończenia przez Inspektora nadzoru) będzie określone umową między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organa administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji stanowią: 

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 

2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 

zmianami).  Montaż elementów instalacji teletechnicznej należy wykonywać na 

podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
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i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

2 MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Roboty i materiały budowlane ujęte w zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje się jako właściwe do zastosowania 

przez Wykonawcę. Roboty lub materiały nie ujęte w w/w opracowaniach podlegają 

uzgodnieniu między Wykonawcą, a Zamawiającym (Inspektorem nadzoru budowlanego). 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. Materiały i elementy należy składować i przechowywać zgodnie z zaleceniami 

producentów. 

 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

2.5 Dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

Do wykonania i montażu wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych należy stosować elementy posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 

ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

 

2.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów.  

 

2.7 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Sprzęt oraz osprzęt pomocniczy należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

MATERIAŁÓW 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) z inna nazwą własną pod 

warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

3.1 Oprawy oświetlenia zewnętrznego 

• Lokalizacja: 

- wg rysunków. 

• Główne parametry: 

o Typ A 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 38 W, 4250lm, 4000K 

- stopień ochrony IP66 

- napięcie pracy 230V 50Hz. 

o Typ B 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 55 W, 6700lm, 4000K 

- stopień ochrony IP66 

- napięcie pracy 230V 50Hz. 

o Typ C 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 95 W, 11550lm, 4000K 

- stopień ochrony IP66 

- napięcie pracy 230V 50Hz. 

o Typ D 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 117W, 14200lm, 4000K 

- stopień ochrony IP66 

- napięcie pracy 230V 50Hz. 

o Typ E 

- oprawy słupowe ze źródłem LED mocy 27 W, 2200lm, 4000K 

- stopień ochrony IP66 

- napięcie pracy 230V 50Hz. 

 

Oprawy oświetleniowe muszą mieć możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w 

godzinach nocnych w celu obniżenia poboru energii elektrycznej. 
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3.2 Słupy do opraw oświetlenia zewnętrznego 

• Lokalizacja. 

 - wg rysunków. 

• Główne parametry: 

o Typ 1 

- słup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysięgnikiem 1,5m 

- wysokość słupa h=9m 

- słup do postawienia w I strefie wiatrowej 

- słup wyposażony  w drzwiczki rewizyjne umożlwiające zainstalowanie 

aparatury przyłączeniowej. 

o Typ 2 

- słup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysięgnikiem 1,5m 

- wysokość słupa h=10m 

- słup do postawienia w I strefie wiatrowej 

- słup wyposażony  w drzwiczki rewizyjne umożlwiające zainstalowanie 

aparatury przyłączeniowej. 

o Typ 3 

- słup stalowy, ocynkowany, RAL 7040 z wysięgnikiem 1,5m 

- wysokość słupa h=11m 

- słup do postawienia w I strefie wiatrowej 

- słup wyposażony  w drzwiczki rewizyjne umożlwiające zainstalowanie 

aparatury przyłączeniowej. 

3.3 Kable nn 0,4 kV teren zewnętrzny 

• Lokalizacja. 

- wg rysunków. 

• Główne parametry. 
- Kable typu YAKXSżo 0,6/1kV, 

- Kable typu YKXS 1x240 0,6/1kV, 

- Kable typu YnKXS 1x240 0,6/1kV, 

- Kable typu YnKY 5x35 0,6/1kV, 

- Kable typu YAKXS 5x35 0,6/1kV, 

- Kable typu YAKXS 5x25 0,6/1kV, 

- Kable typu YKXSżo 5x16 0,6/1kV, 

- Kable typu YKXSżo 5x4 0,6/1kV, 

- Kable typu YKXSżo 3x4 0,6/1kV. 

3.4 Kable SN 15 kV teren zewnętrzny 

• Lokalizacja. 

- wg rysunków. 

• Główne parametry. 
- Kable typu XRUHAKXS 1x240 12/20kV, 

- Kable typu XRUHAKXS 1x120 12/20kV. 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: 
BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 2019.10 

 

III.I.E-03.14 

 

3.5 Studnie kablowe 

• Lokalizacja.  

- wg rysunków. 

• Główne parametry. 

- sposób wykonania: konstrukcja żelbetowa prefabrykowana 

- ochrona przed wnikaniem mułu: pianka poliuretanowa 

- wytrzymałość studni i włazu: D400 

3.6 Rury osłonowe 

• Lokalizacja. 

Szczegółowa lokalizacja wg rysunków planu zagospodarowania terenu. 

• Główne parametry. 

Typ rury osłonowej: DVK w ciągu kanalizacji, DVR podejścia do masztów, słupów 

oświetleniowych o h=10 m oraz rozdzielnic elektrycznych. 

o Rura HDPE 160 

- Posiada gładkościenną, litą ściankę 

- Sztywność obwodowa 10.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N750 

o Rura HDPE 160 

- Posiada karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę 

wewnętrzną 

- Sztywność obwodowa 8.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N450 

- Dostarczane ze złączką typu M, możliwość stosowania także złączki typu MT 

o Rura HDPE 110 

- Posiada gładkościenną, litą ściankę 

- Sztywność obwodowa 10.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N750 

o Rura HDPE 110 

- Posiada karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę 

wewnętrzną 

- Sztywność obwodowa 9.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N450 

- Dostarczane ze złączką typu M, możliwość stosowania także złączki typu MT 

o Rura HDPE 75 

- Posiada gładkościenną, litą ściankę 

- Sztywność obwodowa 16.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N750 

o Rura HDPE 75 

- Posiada karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę 

wewnętrzną 

- Sztywność obwodowa 11.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N450 

- Dostarczane ze złączką typu M, możliwość stosowania także złączki typu MT 
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o Rura HDPE 50 

- Posiada gładkościenną, litą ściankę 

- Sztywność obwodowa 25.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: N750 

o Rura HDPE 50 

- Posiada karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę 

wewnętrzną 

- Sztywność obwodowa 13.0 kN/m2 

- Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24: L450 

- Dostarczane ze złączką typu M, możliwość stosowania także złączki typu MT 

o Palczatka termokurczliwa 

Wykonywana z wysokiej jakości sieciowanego polimeru, dzięki czemu jest odporna na 

prądy pełzające i erozję. Cechuje się dobrymi własnościami izolacyjnymi i uszczelniającymi. 

Nie wywołuje korozji w kontakcie z miedzią. Odporna na działanie promieniowania UV. 

Wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą kleju termotopliwego. 

o Cechy: 

- temperatura pracy: od -30°C do +135°C 

- temperatura obkurczania: > +125°C 

- wydłużenie przy zerwaniu: minimum 300% 

• Sposób montażu. 

Rury ochronne układać w otwartych wykopach na odcinkach między studniami, stosując 

uchwyty dystansowe. Wejścia do studni uszczelniać za pomocą pianki poliuretanowej. 

Rury rezerwowe zaślepiać. 

4 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (w zależności od zakresu i 

technologii robót gwarantujących właściwą jakość robót) 
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5 TRANSPORT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami i w terminie określonymi w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.2 Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Należy stosować dodatkowe 

opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

6 WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

 

6.2 Prace montażowe 

Montaż sieci kablowych SN/nn 0,4kV oraz instalacji wewnętrznych, został opisany w 

projekcie wykonawczy. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający 

odpowiednie uprawnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac pod 

napięciem. Należy zwracać uwagę na wytyczne (opisane w projekcie) dot.: 

• oznaczeń kabli, 

• dopuszczalnych promieni gięcia przy układaniu kabla, 

• dopuszczalnych sił wzdłużnych przy rozwijaniu kabla, 

• oznaczeń rozdzielnic. 

Po wykonaniu prac uprzątnąć pozostałości materiałów (np. izolacji, gruzu itp.)  
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru Metodologii Robót, w której zostanie zawarty oddzielny rozdział dotyczący PZJ 

oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 

7.1.1. Cel i Zakres 

• Celem poniższego dokumentu jest usystematyzowanie wytycznych niezbędnych dla 

prowadzenia działań związanych z nadzorem jakości dla prowadzonych prac. 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach  (PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008) i Warunkach Zamawiającego. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcą, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową 

 

7.1.2. Dokumenty powiązane 

• Wymogi Zamawiającego,  

• Projekt wykonawczy branży elektrycznej,  

• Normy PN-E-04700:1998; PN-IEC 60364-6:2008, PN-EN 62305, 

• Plan Badań i Kontroli,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• Instrukcje Montażu. 

 

7.1.3. Organizacja 

Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzeniem jakością: 

• Kierownik robót elektrycznych, 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

• Kierownik ds. jakości. 

 

7.1.4. Zadania i odpowiedzialności 

Kierownik robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót w zgodności z 

projektem i specyfikacją techniczną. Kierownik robót będzie przeprowadzać pomiary i 

badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikację wykonania prac i zgodności wykonania 

z projektem i specyfikacją techniczną. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, 

prowadzonych prac lub metod pomiaru. Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za 

weryfikację metodologii robót i ich zgodności z projektem i specyfikacją techniczną.  

 

7.1.5. Dokumentacja 

Kierownik robót elektrycznych weryfikuje zapisy projektowe pod kątem zgodności z 

przepisami prawa i odpowiednich norm. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje 

program zapewnienia jakości oraz wykonanie prac pod kątem zgodności z przepisami 

prawa i odpowiednich norm. Kierownik ds. jakości jest odpowiedzialny za weryfikację 

metodologii robót i ich zgodności z projektem i specyfikacją techniczną. 

 

7.1.6. Badania i Weryfikacja 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-E-

04700; PN-IEC 60364-6 wraz z ich aktualizacjami;. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

7.1.7. Odbiory prac 

Kierownik robót elektrycznych wpisem do Dziennika Budowy zgłasza wykonanie prac 

podlegających odbiorowi oraz przekazuje inspektorowi nadzoru elektrycznego dokumenty 

niezbędne do odbioru (np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).Inspektor 

nadzoru inwestorskiego weryfikuje wykonanie prac pod kątem zgodności z projektem, 

przepisami prawa i odpowiednich norm. 

 

7.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

w ciągu 48 godzin od zakończenia badania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu 

oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-HD 60364-6 wraz z jej aktualizacjami. 

 

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie danych dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pomiary niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

7.4 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi 

ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

7.5 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom  

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów z badań i pomiarów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających. 

 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z  ST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST i ew. PZJ, 

• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 

9.2 Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w spr. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  
w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
zmieniające rozporządzenie w spr. dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochr. 
zdr. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

9.3 Normy 

• PN-IEC 60364-1  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

• PN-HD 60364-4-41  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa.  
Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

• PN-IEC 60364-4-42  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-43  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364-5-51  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryginał) . 

• PN-IEC 60364-5-52  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego  
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

• PN-IEC 60364-6  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

• PN-HD 60364-7-704  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

• PN-EN 60445  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  

• PN-EN 60446  
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja -- Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

• PN-EN 60529  
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-E-04700  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

• PN-E-04700:1998/Az1  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 
 
 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z 
AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM – ROZBUDOWA BUDYNKÓW: A1, A2, WÓZKOWNI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM C8, BUDOWA: 
BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW ORAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data: 2019.10 

 

III.I.E-03.25 

 

10 UWAGI 
Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w projekcie budowlanym, 

projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach 

itp. należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla 

danych rozwiązań. Dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań równoważnych, tj. 

produktów, materiałów i urządzeń (w oparciu o wyroby innych producentów) pod warunkiem 

spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

użytkowych wskazanych szczegółowo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 

projektowej. 


