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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego dla obiektdw kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
£ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW
A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robét instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Robét Wykonawcy instalacji wehodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalaci,

— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

— dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta
technologicznego,

— dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne
oraz rury chtodnicze i ciepta technologicznego,

— dostawa i wykonanie izolacji przewoddéw wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego,

— wykonanie otworow w Scianach i stropach dla przejscia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatow,

— uszczelnienie otworéw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci
ogniowej $ciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalaciji,

— przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulacii,

—  przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji.

Szczegbtowy zakres robét — w przedmiarze robot.

VI.1.S-01.4



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sgq zgodne okre$leniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegolnosci w PN-B-01411  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia® oraz  ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r.
Ponadto:

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataci.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Opfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czeS¢ opisows i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizycznag reprezentujgcq interesy Inwestora na
budowie
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Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jako$ci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogding specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogélne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementow robdt.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badarn i préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oSwiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegéine operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okre$lone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarmie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kocowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajgcego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

- Plan BHP

- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
- Dokumentacja powykonawczg

- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos$¢ roboét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sq
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogoinych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.
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Jednostkg wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robdt, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspdipracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i
umowa.

Wykonawca robot instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca  magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—2zasilanie placu budowy energig elekiryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

—1gczno$¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

—do wgladu nastepujace dokumenty:
zezwolenie whasciwych wiadz na wykonywanie robét na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizaciji robét dla prawidtowego skoordynowania robot instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz.953 z pdzn. zm.),
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- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoty odbiorow czeSciowych, korncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robdt do projektu instalacii
wentylacii, klimatyzaciji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddia pozyskiwania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodno$ci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat oSwiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i
ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdartg warstwa
ocynku) kanaly i ksztattki wentylacyjne nie nadajq sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.
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Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisow p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwo$ci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwosci technicznych,

- b - przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, . urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtgczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie
i jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegélnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-Slusarskie,
- sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do prob cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykle i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jezeli tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s06b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylinia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mnigj odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,
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— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Potrzebne Srodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5Mg
— dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcdw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zosta¢
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdinosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji c.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t instalacyjnych moze przystapic do montazu elementéw i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakofczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg
podajacq nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjq montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z
dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadza¢ wytacznie osoby uprawnione. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowac podktadki gumowe lub tumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sig¢ urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczyc.

Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora. Wentylator dachowy
wraz z podstawg dachowg powinien byé zamocowany w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach. Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgait na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatoréw oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikoéw elastycznych. Wentylatory przytacza¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomocg
kroécdw elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wylacznika serwisowego umozliwiajacego odfgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajgcego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.
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Montaz wentylokonwektorow i klimatyzatorow

Wentylokonwektory i klimatyzatory montowac wg ich instrukcji montazu. Wentylokonwektory podwiesi¢
do stropu przy uzyciu podktadek z materiatow elastycznych i wypoziomowac.

Wentylokonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego muszg mie¢ zapewnione
otwory rewizyjne umozliwiajgce wymiane filira oraz dostep do zawordéw regulacyjnych, skrzynki
elektrycznej i innych elementow.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do $ciany przy uzyciu podktadek z materiatéw
elastycznych i wypoziomowac. Agregaty skraplajace montowa¢ na dachu budynku.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskoci$nieniowe [klasa wykonania N].

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-EN-1507:2007 i PN-EN-12237:2005 powinna odpowiadac:

- klasie C [szczelnos¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od central klimatyzacyjnych do
nawiewnikdw z filtrem absolutnym,
- klasie B [szczelnos¢ normalna] — pozostate przewody.
Przewody okragte nalezy wykonaé z rur “spiro”, z potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli’. Potaczenia
w technologii z uszczelkg 2-wargowa spetniajace wymagania klasy szczelno$ci, co najmniej klasy ,B”.

Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikéw - za pomoca przewoddw elastycznych, wykonanych z blachy
aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach trojnikdw, w ktorych one wystepuja, nalezy wykonaé topatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztgczne poszczegolnych elementdw i urzadzen powinny byé szczelne, powierzchnie
stykowe dopasowane, a szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Instalacje montowaé w
wyznaczonych i wytyczonych miejscach, w celu uniknigcia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu
fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig. PrzejScia przewodéw przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia
otwory nalezy zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
plaszczyznie prostopadiej do osi otworu. Potgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm
nalezy wykona¢ na zamek blacharski, przy grubo$ci wiekszej niz 1,5 mm nalezy faczy¢ przez spawanie.
Do potaczenia przewodéw stosowaé ramki z profili blaszanych o szeroko$ci 20 i 30 mm.

Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykona¢ otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy zwrdci¢
uwage, ze wklady filtrow doktadnych EU9 iabsolutnych nie podlegaja regeneracji i musza by¢
zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjetych filtrach, wentylator mozna
uruchamiac¢ tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i
regulacje z wykonaniem pomiarow wydajnosci urzadzen [wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz
instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu bedzie przeprowadzona [po
wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisniefh w pomieszczeniach.
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Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okre$la
warunki przystapienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do
odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikdw i wywiewnikéow,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie
,Sprawozdania z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

Uwaga:

Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikéw z filtrem
absolutnym. Wktady zapakowac szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wktady te bedg montowane
dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podparé. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku
nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegoinych elementdw konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003

Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspétczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 201:2008, poz.1238, zatgcznik Nr 2].

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcie montazu,
transportu i skladowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreSlonej receptury i
technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobow w pomieszczeniach przeznaczonych na
staly pobyt ludzi, wystarczajagco duzy opédr dyfuzyjny warstwy no$nej materiatu izolacyjnego,
zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu 0 zamknietej strukturze komérkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla
okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opér dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng
izolacje przeciwkondensacyjna.
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Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewoddw wentylacyjnych

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci =50kg/m3 i
grubosci 40 mm [tacznie z kréécami elastycznymi, przepustnicami i ttumikami  ptytowymi]:

- catos¢ instalacji prowadzonych w maszynowniach — oprocz przewoddw czerpnych,

- wewnatrz budynku odcinki przewodéw miedzy wentylatorem (centralg), a ttumikiem (tacznie z
ttumikiem — prostokatnym),

- termicznie, z ptyt samoprzylepnych Thermasheet grubosci 50 mm [tacznie z kroccami elastycznymi,
przepustnicami i ttumikami ptytowymi]:

- przewody czerpne prowadzone wewnatrz budynku,

- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci = 36kg/m? i grubosci 40 mm:

- przewody nawiewne i wywiewne instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wyposazonych w
centrale,

- przewody pomigdzy centralami wyposazonymi w odzysk ciepta, a wyrzutniami [z wytaczeniem
przewodow izolowanych akustycznie],

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na faczeniach taSmag samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdcié

uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Nalezy zabezpieczy¢ izolacie przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez zastosowanie mat

samoprzylepnych lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Izolacja przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w szczelny ptaszcz z
blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci 0,5 mm.

Izolacja przeciwpozarowa

|Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonac:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,

— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegroda pozarowg a klapg p.poz w
przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosSci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i

dymoszczelno$é.

Koordynacja robot
Koordynacja robot zwigzanych z instalacjg wentylacji, klimatyzacji, chiodniczg oraz ciepta
technologicznego z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu

inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminéw i przekazywanych frontéw rob6t, przy zapewnieniu
wiasciwych warunkéw do montazu instalacii.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowac zgodnie z ponizszym opisem:
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— W kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownig nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujacq sie w nim instalacie z oznaczeniem wszystkich
uktadow, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajacg oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podkiadzie (np. twarda ptyta pilsniowa) i umiesci¢ za szktem. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod wptywem Swiatta.

— wszystkie gtéwne ciagi przewodow i kanatdbw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowa¢ [rodzaje mediow, kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldow).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawér odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna cze$¢ instalacji musi zostaé zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tre$¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiada¢ systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowa (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczna identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzadzajacemu realizacjg,
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcie w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego, klimatyzacyjnego,
chtodniczego, oraz cieplnego], elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci illub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,

- strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy i ilustracje,
- szczegotowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego ukfadu,
- dane o osiggach i wielkosci nominalne,
- instrukcje instalacyjne,
- procedura rozruchu,
- wiasciwa regulacja,
- procedury testowania,
- zasady eksploatacii,
- instrukcja wytaczania z eksploatacji,
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- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- $rodki ostroznosci,

- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzadzen,

- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig
smarowania,

- wykaz zalecanych cze8ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych,

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i

elementow dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegéinych
elementow robdt.

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢
metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania
projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci projektowych.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegbtowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisa¢ stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikow, poréwnanie z wartosciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacji
ogrzewania przeprowadzaé w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢ przetozenia
terminu odbioru niektdrych robot do czasu nastania warunkéw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robot z dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére;

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

VI.1.S-01.24



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA BUDYNKOW A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPI,
PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegélnych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiarow jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.
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Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustalic zakres i wielkoSC potracen za
obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byC zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiordw robat

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢é wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacii ¢.o."

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- sprawdzenie jakoSci materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie jakoSci i trwato$ci wykonania robot,
- sprawdzenie atestow na materiaty budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,
- badanie szczelnosci instalacji chtodniczej - na zimno,
- badanie szczelnosci instalacji ciepta technologicznego - na zimno i na goraco,
- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaly usuniete,
- rozruch urzadzen, prébe ruchu ciagtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegajg nastepujace
parametry:
- wydajnoSci powietrza i sprezu wentylatoréw oraz ich regulacja do stanu okre$lonego w
projekcie [przy pomocy falownika lub wymiany két pasowych],
- wydajnosci poszczegolnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnoSe,
- rezystancja izolacji, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobér pradu silnikéw.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”

Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg
sie do eksploataciji i osiggajq zakladane parametry.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbidr kohcowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru kocowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym’

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcije eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2013 0 poz. 1409),
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.;tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z pdzn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm. .; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych wraz z dyrektywa
zmieniajaca 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.
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Inne dokumenty

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/ Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505;2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506;2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12236;2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002;1996

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001;1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania

EN 18862001

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN-12599
12002/04

Wentylacja budynkéw Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacii.

PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN -82/ B -02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN -82/ B -02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-98/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-90/M-75003

Armatura instalacji c.0. Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75005

Armatura instalacji c.o. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych.

PN-EN-1SO 12241

Izolacja ciepina wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

PN-91/B-10400

Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- “Warunki techniczne
COBRTI INSTAL,

- “Warunki techniczne
Sanitarne,

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5 z 2002r —TIN

wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — czes¢ Il Instalacje
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UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robot,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwtocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji
technicznej. Negatywne skutki realizacji robot, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
bedag obcigzaty Wykonawce.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci€ na normy, ktorych symbol koriczy sie literg ,(U)". Sq to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez thumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i
reedyciji.

VI.1.5-01.33



