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WSTEP

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z dostawg i montazem elementow konstrukcji prefabrykowanych, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Drugi Etap Budowy
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W Lodzi Wraz Z Akademickim Osrodkiem
Onkologicznym — Rozbudowa | Przebudowa Budynkoéw: A1, A2, Wézkowni Wraz Z tacznikiem C8,
Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, Ladowiska Dla
Smigtowcow Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbedna Infrastrukturg Techniczng.

Klasyfikacja wg WspdIinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262400-5 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyrdb niezbedny w celu prawidtowego wykonania rob6t w
ramach procesu technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb - efekt koncowy prawidiowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu
gotowego przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wywotujgcych fizyczne lub chemiczne
niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnoSci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym
zabezpieczeniem wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego
przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki transportu, przewdz do miejsca wbudowania lub
zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem stosownych
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odpraw celnych badZz innych czynno$ci natury prawnej lub urzedowej a niezbednych w celu
przeniesienia prawa wtasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce (Zamawiajacego).

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- utozeniem prefabrykowanych sprezonych ptyt kanatowych,

- utozeniem prefabrykowanych ptyt Filigran,

- utozeniem prefabrykowanych biegéw schodowych,

- utozeniem prefabrykowanych ptyt spocznikowych,

- utozeniem prefabrykowanych siedzisk widowni,,

- utozeniem prefabrykowanych nadprozy.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegdlnych
elementow konstrukciji, kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatow i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli
stanowigcej przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegoinych partii
materiatdw i wyrobdw dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.
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MATERIALY

Wymagania ogdlne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy
prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegblne partie
elementdw tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest).

Beton konstrukcyjny dla nadbetondw belek stropowych,
tyt kanatowych SP i do wypetnienia zamkéw miedz

Py Y P woy min. C30/37

ptytami  kanatowymi oraz dla wylewek i piyt

monolitycznych

Konstrukcyjny dla ptyt kanatowych typu HC min. C50/60
- Konstrukcyjny dla belek sprezonych i zbrojonych min. C90/105

eton
Konstrukcyjny dla podwalin prefabrykowanych min. C50/60
Konstrukcyjny $cian, spocznikow i schodow klatki
. min. C30/37

schodowej

Beton konstrukcyjny fundamentow i $cian oporowych ~ min.C35/45 W8

Konstrukcyjny dla stupdw zbrojonych prefabrykowanych ' min. C90/105

Beton podktadowy pod fundamenty i $ciany oporowe min. C10/15

A-llIN

stal zbrojeniowa:

Stal (RB500W,B500SP(C))
a

stal sprezajaca: Y 1860 S7 1860MPa

stal profilowa: STAL S235JR
taczniki Sruby, Klasy 8.8,
Srubowe nakretki Klasy 8

Stal sprezajaca:

Ciegna typu 12,5mm - ciegna sprezajace 7-drutowe o Srednicy 12,5mm i nominalnej wytrzymato$ci na
rozcigganie 1860MPa i polu przekroju 93,0+2% mma2.

Ciegna typu 15,2mm - ciegna sprezajace 7-drutowe o Srednicy 15,2mm i nominalnej wytrzymatosci na
rozcigganie 1860MPa i polu przekroju 139,5+2% mm2
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Maty akustyczne Elastyczna ksztattka stuzgca pottumienia dzwiekdw uderzeniowych (odgtosy krokow)
oddzielajaca catkowicie prefabrykowany spocznik od Sciany klatki schodowe;.

Wymiary wewngtrzne Wymiary zewngtrzne
9 g Maksymalna Maksymalna
2 S gl g 9 NS 2 2 NS sita sila
&~ =2 @ = 7 el A — 7 7]
Typ ER-R % E ._g =) % =) % E ._g =) % ' | podporowa Vy pozioma Hy
o & 2= | 5 g = g 2= = £ & [kN/element] [kN/element]
= [ — = [ —
= w0 @) = w0 @)
ZF 16 - 76 -
ZF plus 16 =160 ] 160 187 76/-14 -
ZF 18 76 -
ZF plus 18 =180 180 250 140 207 274 154 76/-14 -
ZF-S 18 76 +35
ZF 20 - 76 -
ZF plus 20 =200 200 227 76/-14 -
Maty akustyczne

Maty akustyczne stuzg do tlumienia dzwiekow uderzeniowych dzieki uniknieciu mostkdw

akustycznych w obrebie szczelin.

Parametry techniczne:

- sztywnos$¢ dynamiczna 90 MN/m3

- ciezar objeto$ciowy 28 kg/m3,

- odporno$¢ na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,

- odksztatcenie pozostajace 24 h po zdjeciu obcigzenia 10%,
- wydtuZzenie przy zerwaniu 100%,

- wchfanianie wody po 7 dniach <1% objetosci,

- temperatura uzytkowania -80°C do +100°C.

VILL7



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM — ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z LACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

SPRZET

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zapfacie.
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TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosic¢ tylko za montazowe uchwyty wbetonowane w
prefabrykaty budowlane. Elementy prefabrykowane mozna uktada¢ na dwdch drewnianych
przektadkach tak aby zwis koncow byt nie wiekszy niz 60 cm. Dotyczy to rowniez sktadowania. llos¢ w
stosie — max 6 sztuk lub podpierac w miejscach wskazanych przez producenta. Nie wolno podnosic i
podpierac ptyt w dowolnym miejscu oraz przewracac na bok gdyz grozi to ich ztamaniem. Prefabrykaty
mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Transport materiatow

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzern wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochod ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,

- samochod dostawczy 3-5 Mg.

- zuraw samochodowy 18+20t,

- zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniat wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Dtugos$¢ zawiesi musi by¢ dobrana do rozpigtosci elementu, tak aby tworzyty trojkat réwnoramienny z
podstawg o ditugosci elementu prefabrykowanego. Kat odchylenia ciegien zawiesi od pionu musi
posiada¢ warto$¢ optymalna. Im wigksza warto$¢ kata tym konieczno$¢ wiekszej redukcji no$nosci
zawiesi. Nie wolno uzywac zawiesi przy kacie przekraczajacym 60.

W sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ sktadowania Paneli nalezy je uktada¢ na utwardzonym placu na
dwaoch (nie wiecej!) wypoziomowanych podktadach drewnianych. Odlegtos¢ podpory od korica ptyty
powinna wynosi¢ max. 50 cm. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na pierwsza ptyte, ktéra powinna mie¢
odpowiednio wytrzymate sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym nie osiadajacym
podtozu. W jednym stosie mozna uktadac¢ jedynie piyty o zblizonej dtugo$ci. Plyty z wycieciami oraz
ptyty zwezone nalezy uktada¢ w gornych warstwach stosu.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie wifasciwej dokumentacji montazowej - wykonawczej dokumentujacej specyficzne
szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegdlowiajace] jq
dokumentacji warsztatowej, tacznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymatosciowymi nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych oferty.

Produkcje elementdéw prefabrykowanych budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrocone
ostateczne rysunki montazowe z adnotacjq zezwalajacq Architekta i ewentualnie przedstawiciela
Zleceniodawcy. Termin przedfozenia dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w
dopasowaniu do wymogdw czasowych przedsiewziecia, w uzgodnieniu z projektantem. Zatwierdzenie
dokumentacji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy
obmiar konstrukcji.

Przy montazu belek, podciggow, ptyt stropowych itp. prefabrykatow o ile w projekcie nie podano inaczej,
nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymogami podanymi w Tablica 1.

Tablica 1. Minimalna glebokos¢ oparcia prefabrykatow na podporze.

Rodzaj betonu w elemencie . Beton zwykly klasy
Beton zwykly klasy nie L _
Podporowym Lo nizszej niz B20 oraz beton
nizszej niz B20 ) .
kruszynowy lekki
Sposob odparcia
[ rozpigtoéc poziomych Glebokosc oparcia
Prefabrykatéw
Prefabrykaty nie 1<3,0m 5 7
Zamocowanc opar[c na
dwéch podporach [>3.0m 7 10
Prefabrykaty zamocowane
oparte na dwoch podporach [<3,0m 4 5
oraz prefabrykaty oparte na
trzech lub czterech 1>3.0m 5 7
krawedziach

Prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymato$ci na $ciskanie
okre$lonej w projekcie . Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm. Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢
uwage na doktadne ich utozenie w poziomie. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na spoziomowane i
usztywnione drewniane ,rygi, podpierajace ptyty do chwili nalezytego stwardnienia betonu wiencow i
nadprozy $cian no$nych oraz zaprawy w ,zamkach”. Przed betonowaniem wiencow otwory piyt
zamkna¢ za pomocg betonowych lub gipsowych krazkdw.

Betonowanie - uzycie zaprawy ekspansywnej Przed betonowaniem oczysSci¢ powierzchnie ptyt z pytu
oraz obficie zla¢ wodg Aby wyeliminowa¢ zjawisko klawiszowania do betonu dodajemy zaprawe
ekspansywna, z Proporcja powinna wynosi¢ 1-4% zaprawy do iloSci cementu. Beton w zamkach i
wiencach nalezy zawibrowa¢. Po utozeniu ptyt nalezy wyréwna¢ powierzchnie dolne poszczegoinych
ptyt przez dokonanie obcigzen wstepnych lub wykonania steplowania Po montazu piyt nalezy utozy¢
wience i zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczeciem betonowania powierzchnie boczne oraz
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czofowe nalezy obficie zwilzy¢ woda, tak aby podczas uktadania mieszanki betonowej powierzchnie te
byty mokre i nie chtonety wody z mieszanki zarobowej. Wience i styki miedzy ptytami nalezy wypetni¢
betonem o wytrzymatosci min. C25/30 i dobrze go zagesci¢ np. butawg. Beton w stykach powinien mie¢
maksymalne uziarnienie nie wigksze niz 8mm. W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie faczace
ptyte z wiencem o srednicy min. 8mm. Nalezy réwniez umiesci¢ dodatkowe indywidualne dozbrojenia
jesli zaktada je projekt np. potaczenie z boczng Scianag. Prawidtowe wykonanie potaczenia bocznych
miedzy ptytami umozliwi wtasciwg wspotprace plyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych,
zapobieganie klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys, pod warunkiem wiasciwego wypetnienia
zamkow, najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. dzigki uzyciu dodatku do betondw nadajacych
mu whasciwosci ekspansywne

KONTROLA JAKOSCI

Prefabrykaty

Dla kazdego prefabrykatu powinno by¢ wydane przez producenta Swiadectwo jako$ci. Podstawq
wydania Swiadectwa jakosci sq bezposrednie ogledziny i pomiary belki/ptyty przy odbiorze oraz
dokumenty $wiadczace o wykonaniu elementu zgodnie z projektem technicznym oraz ,Wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru prefabrykowanych elementéw zelbetowych”. Dokumentami tymi sg
przede wszystkim:

al protokdt badarn jakosSci kruszywa, cementu i wody

b/ receptury mieszanki betonowej

c/ atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez producentéw

d/ protokoty badan jako$ci betonu — wytrzymato$¢, mrozoodpornosé, nasigkliwos¢, wodoszczelnos¢

el zapisy w ,,Dzienniku produkcji” o odbiorach czastkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonanych przez nadzér techniczny

f/ protokoty ewentualnych badan jakosci betonu metodami nieniszczacymi.

Montaz prefabrykatéw

Przy montazu swobodnym prefabrykatow nalezy sprawdzi¢ ustawienie podpér konstrukcyjnych. Przy
montazu prefabrykatow nalezy sprawdzic:

al osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia

b/ wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie

c/ szeroko$¢ spoin i doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Przed zamocowaniem prefabrykatu podporami montazowymi i odczepieniem z haka zurawia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oparcie prefabrykatu na podporze. Montaz elementdw prefabrykowanych
powinien odbywac sie zgodnie z technologig montazu opracowang przez producenta.

Biezaca kontrola jakosci

Biezaca kontrole jakoSci montazu i jakoSci wykonania robot zwigzanych z montazem konstrukcji z
elementow prefabrykowanych powinien wykonywac kierownik budowy poprzez odpowiednig stuzbe
kontroli.
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Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyiki od osi przy montazu prefabrykatow:

- W pionie: +/- 6 mm

- w poprzek: +/- 6 mm

- wzdtuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

- osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie - szeroko$¢ spoin,
i doktadnos¢ ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych
mozna wykonac ich ztacza. Stwierdzone odchytki przekraczajace wartoéci dopuszczalne, powinny by¢
wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii
techniczne;.

Jednostkg wykonania ptyt prefabrykowanych jest 1m2.
W pozostatych przypadkach jednostkg wykonania jest 1m3.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuie:

- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr koncowy

- Odbior poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacii
technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z
Inwestorem.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-EN 1990: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne

PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemdw stropowych

PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Ptyty stropowe kanatowe.

PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w

warunkach atmosferycznych.

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 1-6..

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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