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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktdre zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Drugi Etap Budowy Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W todzi Wraz Z Akademickim Osrodkiem
Onkologicznym — Rozbudowa | Przebudowa Budynkow: A1, A2, Wozkowni Wraz Z tacznikiem CS8,
Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, Ladowiska Dla
Smigtowcow Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbedna Infrastrukturg Techniczng’.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy
na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych
oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogéine.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacii
przedmiotowej inwestyciji.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacii
techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodinej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:
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a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.

b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podtoza oraz zageszczenia
formowanych nasypow.

d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.
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MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogblnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatdw na plac
budowy.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacii
techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjq Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pimie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw
technicznych.

Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w
catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
zabezpieczenia scian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza
Wykonawce.

Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacjg Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajacg wystepowanie na
terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.
Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢
odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co
bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

Zasady prowadzenia robét

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych.

b) Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntow wystepujacych
oraz do warunkoéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdzac po kazdym
wystapieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mréz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe z bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorficzeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i szybko zlikwidowa¢ wykopy
przez ich zasypanie. Recznie mozna wykonywa¢ wykopy do gtebokoSci najwyzej 2,00 m, a
koparkg do 4,00 m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym
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w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w
przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

g) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdiuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do
zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa o grubo$ci co najmniej 20 cm powinna byC usunigta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego
w Dokumentaciji Projektowej, dopuszcza sie wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
podtoza z kruszywa tamanego na koszt Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznieciem lub usung¢ przemarznietq warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

i) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposdb
odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

[) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

m) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odfamu gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie 0séb jest zabronione.

Zabezpieczenie Scian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— gtéwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym o gtebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie

po wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.).

Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia

lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢

uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaC przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
Ziemnych.
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Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na
podstawie wizji w terenie, Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Odkfady gruntu
Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore

zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie bedq wykorzystane do budowy

nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

— sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
realizacjg robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia,

— ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy

zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez

Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwo$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu
umowy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkfadéw, a w szczegolno$ci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco
przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegac
ustaler podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetione sg warunki
okre$lone w punkcie 5.6.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.
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Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpaddéw budowlanych. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopdw instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskdw zageszczonych co najmniej tak jak
grunty rodzime (lub nasypy budowlane).

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej

w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow

i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy
podsypki nalezy przystapic do jej zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do
+10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.
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Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢c wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia

to nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie
mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w
celu ulepszenia gruntdw podioza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntow nalezy dokona¢ badan no$nosci podioza (np. ptytg
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa.
Dokona¢ odbioru zageszczenia gruntow.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikaciji technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Zageszczenie gruntu powinno spetniaC wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika
zageszczenia 0,97 dla konstrukcji ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robé6t ziemnych nalezy wpisywac do:

— protokotow odbiordw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

— sprawdzenie wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji techniczne;j,

— sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna

prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gdérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szeScienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoSci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegajg zaptacie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacii
techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.
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PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podfoza fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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