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WSTEP

Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie podtozy i
podktadow z zapraw i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W todzi Wraz Z
Akademickim Osrodkiem Onkologicznym — Rozbudowa | Przebudowa Budynkow: A1, A2, Wozkowni
Wraz Z tacznikiem C8, Budowa: Budynku Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielone;
Platformy, Ladowiska Dla Smigtowcéw Oraz Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbedng
Infrastrukturg Techniczng”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkdw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podktad - warstwa wyrownujgca lub spadkowa.

Podtoga - caty uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla
zapewnienia wifasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne
pod warstwe uzytkowg — posadzke.
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z
wykonaniem podktadéw i podtozy z zapraw i betonu.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:
o Szlichte betonowg zbrojong, dylatowang po obwodzie ora w polach wskazanych przez dostawce
systemu.
Warstwy spadkowej wyréwnujacej betonowej,
Warstwy samopoziomujace
Warstwy chudego betonu
Podsypki piaskowo-zwirowe
Wszelkie inne warstwy z podktadéw wskazane w dokumentacji projektowe;.

O O O O O

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacii
techniczne;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w
Dokumentaciji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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MATERIALY

Wymagania ogéine

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
,Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robot przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania robét powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

¢) informacja o okresie przydatno$ci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnos$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacijg projektowa,

b) kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentdéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania
robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. witasciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wtasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta
przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw
z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy potrzebne do wykonania robét
Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac sie
postanowieniem ogolnym normy PN-EN 206+A1:2016-12oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornos$ci klasy F1.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢c warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatno$ci wody.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez
certyfikat zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewno$ci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku
podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien
zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem
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higroskopijno$ci cementow, tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu
oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace sie w
wodzie, mozna go uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia iloSci cementu, aby wskaznik
cementowo-wodny c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie¢ w palcach i jednocze$nie
nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm,; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego
cementu mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.

Wylewka samopoziomujaca
Produkt zgodny z normg PN-EN 13813:2003.
Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci
z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest
producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci
wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacq normg PN-EN 206+A1:2016-12
,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc..
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SPRZET

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogdinej specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoSci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;
rob6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do robot muszg korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe;j,

— przenosnych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnaciji betonu,

— elektronarzedzi.

VILL9



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM - ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z L ACZNIKIEM C8, BUDOWA: BUDYNKU RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY, LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA,
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:10.2019r.

TRANSPORT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Transport materiatow
Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych
paletach.

Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajac do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych.
Podawanie

i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie $rodkéw transportu bez
mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywac

na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakorczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,WWymagania ogélne” pkt 5 specyfikacii
techniczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podiozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonanie robét
Podtoze

Grunt no$ny o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST
,Roboty ziemne”.

Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,ST - Betonowanie konstrukcji” i wg projektu konstrukcji. W
miejscach okreslonych projektem wykonac podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy
podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuije sie jg w jednej warstwie o0 grubosci
od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczenie. Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strone
wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podtoza

Podioze pod wylewke powinno by¢ czyste, odkurzone i w miare rowne. Wigksze nierdwnosci trzeba
uzupetni¢ zaprawg cementowa.

Gruntowanie podtoza

Gdy wylewka bedzie uktadana bezposrednio na podiozu, np. betonowym, nalezy je zagruntowaé
(specjalnym gruntem pod wylewki), jedno- lub dwukrotnie. Grunt utatwia rozprowadzanie wylewki po
podiozu oraz zwigksza jej przyczepno$é. Gruntowanie ma tez na celu ograniczenie i wyréwnanie
chtonnosci podtoza. Grunt schnie okoto 2-3 godzin.

Wyznaczenie poziomu wylewki
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W tym celu stosuje sie tzw. repery (np. gotowe, przenosne) lub tez w podtoze wwierca sie Kotk
rozporowe, w ktdre nastepnie wkreca sie na odpowiednig wysokos¢ wkrety. Tak wyznaczone punkty
poziomu usprawniajg wylewania masy. Na tym etapie przydaje sie poziomnica lub niwelator.

Przygotowanie i wylewanie masy

Wylewke w postaci proszku wsypuje sie do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig wody - trzeba tu
przestrzegac instrukcji producenta, poniewaz zbyt mata lub za duza ilo§¢ wody moze zmieni¢ parametry
masy i zmniejszy¢ wytrzymato$¢ podktadu. Catos¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ (2-3 minuty) do
uzyskania jednolitej konsystencji, chwile odczekac i ponownie wymiesza¢. Mase trzeba wykorzysta¢
zaraz po rozrobieniu.

Wylewanie i rozprowadzanie masy

Mase wylewa sie z pojemnika na podioze (zaczynajac od najdalszego naroznika pomieszczenia), po
czym rozprowadza dtugg paca zebata i odpowietrza watkiem kolczastym, ktory réwnoczesnie ujednolica
i dodatkowo wyrdéwnuje powierzchnie. Prace te nalezy prowadzi¢ do$¢ sprawnie. Rownolegle z
wylewaniem masy z jednego pojemnika, powinna by¢ juz rozrabiana kolejna porcja wylewki, aby mozna
je byto ze sobg potaczy¢ jeszcze w fazie ptynnej. Zaleca sig, aby prace powinny by¢ wykonywane przez
min. 3 osoby.

Po kilku lub kilkudziesieciu godzinach, zalezy to od rodzaju wylewki i grubo$ci podktadu, mozna wejs¢
na wyréwnang powierzchnie, a dalsze prace, czyli wykoniczenie podiogi, mozna rozpocza¢ najwczesnie;
po ok. 24 godzinach.

Wylewka betonowa

Opis ogdlny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj
posadzki, grubo$¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
— w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace,
— wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne rodzaje
posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:
— 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
— 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowaC wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym
skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Wykonywanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakorczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalaci.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.
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Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,Swieze na $wieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zage$ci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

Posadzka betonowa

Beton B25 zbrojony wtoknami stalowymi bgdz mikrowtoknami.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubo$ci powyzej 30mm — 16mm.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac¢ i zatrze¢ na
gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Podktad z keramzytu
Keramzyt luzem

Na plycie stropowej ostatniej kondygnacji nalezy utozy¢é folie paroizolacyjng zgodnie z ST
,Hydroizolacje”.

Wysypac¢ keramzyt frakcji 10-20 mm zgodnie ze spadkami dachu (grubo$¢ warstwy keramzyt zalezy od
wymagan ochrony cieplnej pomieszczen pod stropodachem). Nastepnie keramzyt zage$ci¢ reczng
ubijarkg ptytowa lub lekka zageszczarkg ptytowa. Na skutek zageszczenia zmniejsza sie grubos¢
warstwy o 10%. Aby tatwiej porusza¢ sie po keramzytowym podiozu, pod buty warto podwigzaé
deseczki powiekszajace powierzchnie podeszwy. Po zageszczonym keramzycie mozna delikatnie
chodzi¢, a stopa nie powinna zapadac sie w podtoze. Na wierzchu zageszczonej warstwy keramzytu
warto wykonac szpryc cementowy o gr ok.0,5-1 cm, ktory potaczy ze sobg gdrne granulki i nie dopusci
do wymieszania sig frakcji w trakcie uktadania nastepnej warstwy. Utozy¢ podtoze betonowe o gruboéci
ok. 4-6 cm. Wykona¢ pokrycie dachu papg wczesniej gruntujac podtoze betonowe.

Keramzyt w workach

Keramzyt w workach o pojemnosci 50 | uktada sie na zageszczonej warstwie piasku. Po utozeniu worki
rozcina sie od gory, a wolne przestrzenie miedzy nimi wypetnia luznym kruszywem. Na tym uktada sie
dwie warstwy folii izolacyjnej lub papy na lepiku i podktad betonowy grubosci 50-60 mm.

Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
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Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long wyzej.

— Na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta

powinna jednoznacznie potwierdza¢ zgodno$¢ parametrow technicznych dostarczonych materiatow z

zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnoci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych
niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac
2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktdre
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacii
techniczne;.

Jednostkg obmiarowg podktadéw jest m? oraz m3.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podktadow

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Odbior podktadow

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidiowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowo$ci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktaddw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
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— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 9 specyfikacii
techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapisébw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wtasciwosci i wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasdéw wigzania i
stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
0golne i reguty dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania

uniwersalne - Terminologia, podziat i gtowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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