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2 DOKUMENTY POWIĄZANE 
 
[Dz.U. 2013 poz. 1129] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

 
3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

3.1 Założenia informacje wstępne 
• wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania 

przed przystąpieniem do robót 
• dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową 

projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branżowe. 
• przez zamówieniem poszczególnych elementów należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania 

i zgodność rozwiązań oferowanych przez danego producenta z założeniami projektowymi tak aby 
spełniały założony cel oraz były kompatybilne z pozostałymi elementami danej instalacji. Jeżeli jakiś 
element został ujęty/opisany tylko w jednym z opracowań dotyczącej przedmiotowej inwestycji a nie został 
ujęty w pozostałych opracowaniach należy go wykonać. 

• z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych oraz 
ograniczenia z tego wynikające, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po 
zatwierdzeniu na etapie wykonawstwa przez Inwestora konkretnego produktu oferowanego przez różnych 
producentów. Z tego względu uszczegółowienia w tym zakresie stanowią element dostawy realizowanej 
przez wykonawcę robót. Tym samy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy 

• niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy 
uwzględnić konieczność wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność 
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie 

• w obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy urządzeń wraz 
z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących, jeżeli wymaga tego dane urządzenie 
i jego sprawne działanie 

• wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru  

 

3.2 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM 
 
 

3.3 Lokalizacja inwestycji 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź  
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź : dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW 
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3.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem inwestycji jest CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W ŁODZI.   
Niniejsze opracowanie dotyczy robót w zakresie budowy instalacji poczty pneumatycznej w planowanej części 
szpitala.  
 

3.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób 

postronnych, 
• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy, 
• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru,  
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów 

i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 
• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 

 

3.6 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera Projektu lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy o prawidłowych parametrach. 
W zależności od potrzeb, od Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych w miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
 

• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
• ich uruchomienie, 
• ich połączenie z innymi elementami 

W takim przypadku, próbki wyrobów i urządzeń dostarczone przez Wykonawcę zostaną złożone na placu budowy 
i będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 
 

3.7 Składowanie materiałów na placu budowy 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich montażu w miejscu docelowym, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz aby była możliwa ich kontrola 
przez Zamawiającego. 
Dodatkowo wymaga się, aby miejsca czasowego składowania materiałów były zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy. 
 
3.8 Inne Informacje o terenie budowy 
Plan Zagospodarowania Terenu zawiera wszystkie szczegółowe informacje w zakresie: 

• Organizacja robót budowlanych 
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• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
• Ochrony środowiska 
• Warunków bezpieczeństwa pracy 
• Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
• Warunków dotyczących organizacji ruchu 
• Ogrodzenia 
• Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 
 

4 SST PP-01 INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ 
 

4.1 Kody CPV 
MECHANICZNE INSTALACJE INŻYNIERYJNE  CPV 45351000-2 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  CPV 45310000-3 
INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA   CPV 45315600-4 
INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO  CPV 45315600-4 
UKŁADANIE KABLI     CPV 45314310-7 
INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  CPV 45421160-3 
URZĄDZENIA ELEKTROMECHANICZNE  CPV 31720000-9 
ROBOTY BUDOWLANE    CPV 45000000-7 

 

4.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji poczty pneumatycznej, związanej z realizacją drugiego etapu 
budowy CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ 
Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM 
 

4.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
Rozporządzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji 
- w szczególności z cytowanymi normami. 
 

4.4 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 
Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu zgodnego z technologią przeznaczoną dla konkretnego rodzaju 
robót. 
sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji, 
sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 
sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości go pracy 
sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
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4.5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

4.5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien mieć odpowiednie, branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 
czytania dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, 
przyrządy pomiarowe itp. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a także Trwałości eksploatacyjnej. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
 

4.5.2 Montaż instalacji poczty pneumatycznej 
Montaż instalacji powinna wykonać specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie referencje. Zastosowane 
systemy muszą gwarantować bezpieczeństwo transportowanych materiałów, przede wszystkim dotyczy to 
transportu materiałów biologicznych. 
Instalacje poczty wykonać z rur pcv łączonych za pomocą muf. Montaż rurociągu należy wykonać ze szczególną 
starannością. Cięcie rur powinno odbywać się na specjalnym stanowisku zapewniającym idealną prostopadłość 
płaszczyzny cięcia do osi rury. Cięcia łuków oprócz wymienionych warunków w płaszczyźnie wspólnej 
z promieniem. W połączeniach rur niedopuszczalne są wewnętrzne uskoki spowodowane niedokładnym ucięciem 
rury, mogące powodować niepożądane wstrząsy transportowanych przesyłek. Zmiany kierunków wykonywać przy 
pomocy łuków o promieniu gięcia, odpowiednio dla fi=110mm R=650mm, Przejścia przez przegrody budowlane 
uszczelniać atestowanymi materiałami uszczelniającymi. Przejścia przez przegrody wydzielone przeciwpożarowo 
zabezpieczyć przy zastosowaniu pierścieni ogniochronnych. Przy przejściu przez strop zastosować jeden pierścień 
od dołu, przy przejściach przez ścianę zastosować po jednym pierścieniu z każdej strony. Rozgałęzienia instalacji 
wykonać przy zastosowaniu liniowej zwrotnicy 3 lub 4 lub 6-drożnej, montowanej na rurociągu. Rurociągi mocować 
do ścian i stropów za pomocą systemowych podwieszeń i podparć stalowych ocynkowanych. Rozstaw 
poszczególnych mocowań nie większy niż 2,0 mb. Po trasie przewodów należy poprowadzić systemowe kable 
niskoprądowe, zasilające poszczególne stacje poczty pneumatycznej. Kable mocować do rury PCV poczty 
opaskami zaciskowymi z nylonu w odległości nie rzadziej niż 0,5 m. Stacje montować w przygotowanych miejscach 
zgodnie z zaleceniami producenta. Pod stacją nad posadzką należy zamontować kosz odbiorczy na przesyłki. 
Wszystkie stacje powinny być wyposażone w urządzenia akustyczne powiadamiające o nadejściu przesyłki.  Po 
zamontowaniu wszystkich urządzeń należy przeprowadzić próbny rozruch instalacji.  Stosować tylko systemowe 
pojemniki transportowe o odpowiedniej średnicy i z przeznaczeniem do wielokrotnej dezynfekcji. Do transportu 
materiału biologicznego stosować pojemniki szczelne, wyposażone w gumową uszczelkę. W pojemnikach tych 
dodatkowo należy stosować woreczki, wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w taśmę uszczelniającą 
zapobiegającą przypadkowemu wylaniu się materiału biologicznego do wnętrza pojemnika. Do transportu 
dokumentów i innych produktów stosować pojemniki standardowe, nieposiadające właściwości szczelnych.  
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4.6 Wymagania dotyczące materiałów instalacji poczty pneumatycznej 
 

4.6.1 Przewody i kształtki 
Instalacja z rur pcv bezkielichowych wg DIN 6660/6661/8061/8062 łączonych za pomocą muf, klejonych o średnicy 
110mm, łuki o promieniu gięcia 650 mm.  
Kabel systemowy 2 x 2 x 0,22 x 1,9² mm² lub kabel zasilający niskoprądowy, 3-żyłowy o przekroju 3x2,5 mm2 oraz 
kabel sterujący 6x0,5mm. 
Mocowanie rurociągów przy pomocy systemowych obejm stalowych ocynkowanych, nie pozwalających na 
deformację przekroju rury przy nadmiernym skręceniu. Konstrukcja obejmy powinna pozwalać na przenoszenie 
ruchów wzdłużnych rurociągu, związanych ze zmianami temperatury – nie powodując nadmiernych naprężeń.  
Elementy orurowania i powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. 
 

4.6.2 Urządzenia 
Automatyczne stacje nadawczo-odbiorcze do transportu materiałów biologicznych: 

• średnica rur dochodzących i wychodzących 110mm 
• montaż na rurach zamontowanych w pionach 

 
Wyposażenie dodatkowe stacji: 

• kosz odbierający przesyłki przychodzące 
• sygnalizator optyczno-akustyczny informujący personel o nadejściu przesyłki dla danego 
adresu. Obudowy stacji nie mogą bezpośrednio dotykać podłoża. Prześwit pomiędzy obudową a posadzką 
min. to 10 cm. 

Zwrotnica transportowa: 
• dla realizacji zadań transportowych konieczne jest zastosowanie zwrotnic 3 lub 4 lub 6 

drożnych 
 
Wszystkie elementy osprzętu instalacji powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 
15 lat. 
 

4.6.3 Inne 
Przejścia przeciwpożarowe: przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej nie niższą niż przegroda budowlana, w której zlokalizowany jest przepust. Stosować 
należy kołnierze ogniochronne dla rur 110 mm, atestowane. 
 

4.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru . 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji poczty 
pneumatycznej. 
 

4.7.1 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku można 
stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.7.2 Badania i pomiary instalacji poczty pneumatycznej 
W ramach badań i kontroli instalacji poczty pneumatycznej, należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się 
z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
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- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
· zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
· zgodności wykonania ze specyfikacją techniczną, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, 
· zgodności z zapisami w dokumentach budowy oraz notatek służbowych, 
· kwalifikacji monterów i kontroli prawidłowego wykonania połączeń, 
· montażu i sprawności urządzeń. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji polegającą na kilkukrotnym przesłaniu 
pojemnika transportowego pomiędzy wszystkimi końcowymi stacjami nadawczo-odbiorczymi. 
 

4.8 Warunki odbioru systemu 
Odbiór zrealizowanego systemu poczty pneumatycznej należy przeprowadzić w dwóch etapach: 
 
4.8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. Zatem w ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 
następujące działania: 
· sprawdzić zgodność zrealizowanych dostaw i prac z warunkami umowy, 
· porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową w 
zakresie urządzeń i materiałów, 
· sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi, 
· sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 
· sprawdzić czystość instalacji, 
· sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji (instrukcja obsługi, dokumentacja 
powykonawcza, deklaracja zgodności). 
 

4.8.2 Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania systemu zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej. W ramach badania należy sprawdzić, czy poszczególne 
elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
Odbiór końcowy systemu następuje w przypadku, gdy bez zastrzeżeń odebrano każdy z poszczególnych etapów.  
W przypadku stwierdzenia uchybień uniemożliwiających odbiór któregokolwiek etapu prac 
należy: 
· jeśli to możliwe, poprawić wskazane usterki i przedstawić instalację do ponownego 
odbioru, 
· w przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie usterek bez demontażu części lub całości 
systemu, należy zdemontować fragment lub całość systemu i wykonać instalację 
ponownie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


