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WSTEP

Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego W todzi Wraz Z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym —
Rozbudowa | Przebudowa Budynkow: A1, A2, Wézkowni Wraz Z tacznikiem C8, Budowa: Budynku
Radioterapii, Parkingu Wielopoziomowego, Zielonej Platformy, Ladowiska Dla Smigtowcéw Oraz
Zagospodarowanie Terenu Wraz Z Niezbednag Infrastrukturg Techniczng”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyrdb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robét w
ramach procesu technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb - efekt koncowy prawidiowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu
gotowego przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wywotujgcych fizyczne lub chemiczne
niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego - zakres czynnoSci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym
zabezpieczeniem wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego
przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki transportu, przewdz do miejsca wbudowania lub
zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem stosownych
odpraw celnych badz innych czynno$ci natury prawnej lub urzedowej a niezbednych w celu
przeniesienia prawa wtasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce (Zamawiajacego).
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Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich konstrukcii
stalowych oraz montazem elementow stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie
realizacji inwestycji.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegdlnych
elementdw konstrukciji, kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli
stanowigcej przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegoinych partii
materiatdw i wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

MATERIALY

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2
ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Nalezy stosowac jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o
zmienionej geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementow, ktdre miaty zmieniong geometrig. Ksztattowniki
przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Wymagania szczegotowe

Farby i powtoki ochronne ppoz.:
Zabezpieczenia antykorozyjne powinno by¢ dostosowane do warunkdw pracy w statym oddziatywaniu
strefy morskiej.
Ustalenie powtok zabezpieczajacych malarskich zgodnie z wytycznymi Gtéwnej Jednostki Projektowe;
oraz wymogami jakosciowymi Inwestora.
Do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy stosowac:
- farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997,
PN-C81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
- emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 81932:1997,
- emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-
C81919:2002/AP1:2004,
- inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat
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- technicznych

- rozciefczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
- denaturowany i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie)

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

- utwardzacze do wyrobow lakierowych

SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatow i urzadzen, niezbednych przy
realizacji prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamknigcia remontowego musi
bezwzglednie spetniac wymogi odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i
przepisow o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieznych poruszajgcych sie po drogach
publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ okre$lone prawem
dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajéw pracy, do ktorych Wykonawca zamierza je
zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowac w planie organizacji pracy.

Wymagania szczegdtowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym
wykonaniem konstrukcji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyrobow gotowych
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy, przy
zachowaniu odnoszacego sie do tych drugich wymogu bezwzglednego spetnienia warunkow
wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do
uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych
obcigzen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Sprzet do robaét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone gdyz spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone
od wplywéw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
Transport pionowy za pomocg dzwigu.

Wymagania szczegdtowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
przedmiotowych robdt mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze
szczegoinym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na 0$
dla okreslonych kategorii drég oraz obcigzen obiektow mostowych i przepustéw (obowigzek ustalenia
mozliwosci realizacji poszczegoinych rodzajéw transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest
bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikle w efekcie zaniedban zwigzanych z
nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢é w sposéb eliminujacy ryzyko ich
uszkodzenia lub deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowac
pouktadane na odpowiednich przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ zarysowania powtok
antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktorym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane.
tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania
sie po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu uzywac zawiesi i tasm z
wiokien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

Wymagania og6lne montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych rob6t uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw
Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcii
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujacych op6znienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane
zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta.
Szkielety konstrukciji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymatoSci - ostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagty oraz nie
powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagajq juz obrdbki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak
czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymato$ci
nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odttuscic,
oczy$cic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba Ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatordw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca sie sprawdzié¢
warunki_montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku
pasowania elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupetnic.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji
nalezy wykonywac ze stali o takich samych witasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potgczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2
mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci
rozwiercac.

Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuZla,
naciekow i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.
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Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubo$¢ mniejszg 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na Sruby

Potaczenia Srubowe wykonac zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm wyszczegolnionych w pkt
10 niniejszej specyfikacji technicznej.

Dtugos¢ $rub powinna byc¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby
$rub powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Tabela 1- Zalecane nakretki i podkfadki srub wg normy PN-B-06200:2002

Rodzai Sruby Nakretki Podkiadki
pofaczenia | Kiasa Wg Klasa Wg Twal-ll'sosc Wg
4,6 4
46 | PN-85M-82101 | 5?2 100 Emgmggggg
Polfaczenia 56 PN-85/M- 5 3
niesprezone | 538 82105' (z QORI
8,8 gwintem na 8 PN-86/M-82144 2004 PN-79/M-82019
10,9 catej dtugosci) 10 3
: 8,8 8 od 315
Sprezone |09 | PN-83IM-62343 | 10 | PN-BIM-82171 | do370 | " ooM-82038

1) — z gwintem na catej dtugosci
2) —dla $rub d>16mm kl.4

3) — Podktadki klinowe

4) — Trwato$¢ zalecana

Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawac poza nakretke po jej dokreceniu. Nakretki i podktadki
$rub zaleca sie stosowac odpowiednio do klasy wytrzymato$ci Srub i rodzaju potaczenia Srubowego, np.
wg tabeli 1. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylegaé¢ do
powierzchni taczonych czesci. Nakretki nalezy zaktada¢ tak, aby oznakowanie klasy bylo widoczne.
Podkfadki klinowe stosuje sie, gdy powierzchnia taczonych czesci jest odchylona wiecej niz 3° od
ptaszczyzny prostopadiej do osi Sruby. Podktadki hartowane (twarde) powinny by¢ uzywane w
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potgczeniach sprezanych, przy czym do $rub klasy 10.9 - pod tbem i nakretka sruby, a do Srub klasy 8,8
- pod them lub pod nakretkg od strony dokrecania. Podkfadki hartowane nalezy zaktadaC strong
sfazowang od strony tba i nakretki. Sruby i nakretki nie powinny byé spawane, chyba ze tak
przewidziano w projekcie. Dokrecanie $rub w potgczeniach niesprezanych powinno zapewni¢ dobre
przyleganie czesci taczonych. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci
taczonych nie jest wymagany w projekcie. Sruby powinny byé dokrecane zwyktym kluczem (bez
przedtuzenia) do pierwszego oporu, 1j. sitg jednej reki cztowieka lub sitg powodujaca pierwsze uderzenie
klucza udarowego. Sruby w potaczeniach sprezanych sq najczesciej dokrecane przy uzyciu kluczy
dynamometrycznych. Site naciggu trzpieni $rub okresla sie metodg kontrolowanego momentu
dokrecenia Mo, ktérego wartos¢ powinna by¢ przyjeta wg zalecen producenta lub okreslona
doswiadczalnie.

Potgczenia doczotowe wymagajg zastosowania Srub wysokiej wytrzymatosci, ktére dokreca sie w
sposob jak w potaczeniach ciernych. W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotyczace
tolerancji wykonania powierzchni stykdw dociskowych i montazu potaczen.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe gtéwnych elementdw nosnych konstrukcji stalowych
przewiduje sie za pomocg powlok malarskich rozwijajacych sie pod wptywem ognia i promieniujgcego
ciepta w warstwe pianki izolujacej, ktéra chroni stal przed dziataniem wysokiej temperatury, zapewniajac
jej klase odpornosci ogniowej zgodnie z operatem ppoz.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy oczysci¢ konstrukcje przez piaskowanie szczegodinie
urzadzeniami do bezpytowego oczyszczania do stopnia czysto$ci min. Sa 2.5.

Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem sprezonego
powietrza lub odessanie zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu, zanieczyszczen statych i soli.

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikaciji technicznej.

Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji
budowlanych okre$la norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukciji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

— wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztaft elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod Sruby montazowe,

— jako$¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementéw do spawania,

— jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosSci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;,
— wymiary wykonanych elementéw montazowych,
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— ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w
szczegolnosci  sprawdzenie  jakoSci  czyszczenia mechanicznego i grubosci  powitok
zabezpieczajacych.

Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukgcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— o0sadzenie elementow kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
— potgczenia montazowe.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

Jednostkg wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koricowego — wg opisu jak nizej:

— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiér koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci. Odbior koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene
dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych
(PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukgii,

— odchytki geometryczne ukfadu,

— jakos¢ materiatdw i spoin,

— stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okre$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru czesciowego,

— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

— stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacii
techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z
Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09  Metale. Préba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;j.

PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobdw stalowych o powierzchni jasnej

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogédlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na
goraco. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04  Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -
Czes¢ 2: Wymagania dla walcowki ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Czes¢ 1: Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztaftowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty

ogbine. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno.

PN-M-82331:1961 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym.

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego elektrodg metalowg stali 0 wysokiej wytrzymatosci.
Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali
wysokiej wytrzymato$ci do S 700 wigcznie.
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Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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