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Data opracowania:
2022-08-13

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek gospodarczy: magazyn materiałówpędnych - Tymowa
Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 926/11 w obrębie 7 Tymowa 
adres administracyjny: Tymowa 203, 32-863 Tymowa
  j. Ewid : 120203_5 Czchów

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 5.Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych Tymowa
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2
2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste
3 Rozebranie ścianek z pustaka szklanego
4 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 120-140 mm
1.2 Wyburzenie
5 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
6 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej
7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
8 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 

5˙t
12 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
13 Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
1.4 Prace porządkowe
14 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
15 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
16 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
17 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek gospodarczy: magazyn materiałówpędnych - Tymowa
1 Rozdział 5.Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych Tymowa
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,15 3,225000

RAZEM: 3,225000 m2 3,23

2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do 
użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

3,8*3,75 14,250000

RAZEM: 14,250000 m2 14,25

3 KNR 404/105/2 Rozebranie ścianek z pustaka szklanego

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,5*2 1,150000

RAZEM: 1,150000 m2 1,15

4 KNR 404/810/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 
120-140 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.2 Element Wyburzenie

5 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,75+3,75+2,85+2,8)*0,4*0,15 0,789000

RAZEM: 0,789000 m3 0,79

6 KNR 404/602/1 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

12,2*0,25*2,65 8,082500

RAZEM: 8,082500 m3 8,08

7 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,75*2,9*0,15 1,196250

RAZEM: 1,196250 m3 1,20

8 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

12,0*0,5*1,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m3 6,00

1.3 Element Wywozy i utylizacje

9 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,1+0,79+8,08+1,2+6,0 16,185000

RAZEM: 16,185000 m3 16,19

10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 16,19 9

11 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,15+0,5 0,650000

RAZEM: 0,650000 t 0,65

12 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,65 9

13 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
kpl 1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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1.4 Element Prace porządkowe

14 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

1,2 1,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,20

15 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń 
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13,00*0,01 0,130000

RAZEM: 0,130000 m3 0,13

16 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13,00*0,01 0,130000

RAZEM: 0,130000 m3 0,13

17 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13,00*0,01 0,130000

RAZEM: 0,130000 m3 0,13 18


