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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce

wykonania i odbioru robdét odbioru robdét budowlanych dla zadania pt: * BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.

SIARCZANOGORSKIEJ W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbdtowej specyfikaciji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

e Wykonanie zabezpieczen z folii

e  Wywdz gruzu

o  Wywodz odpaddw i Smieci

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktére rézniq sie istotnie od wtasciwosci okreSlonych w Polskiej Normie.

e obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v" budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktdrym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzenh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catose¢ uzytkowq.

e Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v' kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v’ posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

v'uzytkowe stuzqce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.
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urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawdad
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunkii opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizaciji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcqg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowaq.

organie samorzqadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektédw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawnq lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tfechniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzenh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

e przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

e robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

e Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

e Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1T maja 2004 .

e Zarzqgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreSlony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonq przez Zamawiajgcego,

e sporzqdzong przez Wykonawce.
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1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sq wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjq projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedqg uwazane

za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okrelonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnose z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z

dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczqce

ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacd przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie do uzycia wyrobdéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedqg miaty aprobate techniczng wydanq przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiagjgcy powinien otrzymacd zgode na

uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowe;.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie

wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej

(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz

niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty

nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq witasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat fransportu materiatéw przez pojazdy

0 znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh

obcigzenia na 05 przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i

higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek

zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pbz. zm.) oraz Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z péz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i

bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnos$é wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymaganh
podstawowych, t.j: bezpieczehstwa konstrukcii, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497).,

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed
dniem 11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRIEGORZ KALITA

7



e o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione|.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepisdw prawa budowlanego, sq wyroby okre§lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatdw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdéw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdéw (materiatéw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badah w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb

ciqggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek ztd6z miejscowych, wtqczajgce w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do

robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i wiasciwosé do robdt i

byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw

materiatéw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji
projektowejiw SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt

zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong
mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badanh

bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedrzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrmych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi SST.

v' znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sqg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na fterenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq

projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
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z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okredlania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniagjagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzeh technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asorfymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny

robét(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i
fransportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzgdzeh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e  Koszt likwidacii objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:
e Usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajqgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 19%94r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlinym bezpieczehstwie produktédw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pozZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126;
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekfrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Wspdiny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada
sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

Podstawy wykonania dokumentacii
Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
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Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniaé wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSICIA
ROZIWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZIWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 INSTALACJE ENERGETYCIZNE

1. Wstep zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét dotyczgcych przebudowy i budowy instalacji energetycznych doziemnych i

naziemnych wraz z oswietleniem

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt w czasie budowy instalacii

kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji wodociggowej dla zamierzenia zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:
— Przebudowa istniejgcej sieci elekiroenergetycznej doziemnej SN i nN,
— Demontaz istniejgcych sieci elekiroenergetycznych doziemnych,
- Wymiana opraw oéwietlenia ulicznego wraz z zabezpieczeniem instalacii,
— Labezpieczenie instalaciji rurami ohcronnymi
— Budowa instalacji odgromowej,
- Demontaz oraz wywdz istniejgcej instalacji do tego przewidzianej,
— Badania i pomiary instalacii,
— Przepiecie istniejgcej instalacji.

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywad wspdinie z projektami branzowymi.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana
budowa instalacii.

1.3.1. Zgodnos¢ z dokumentacjq

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od
postanowienh projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacii wynikte w trakcie budowy instalacji, powinny by¢ uwzglednione
w dokumentacji powykonawcze;.

1.3.2. Roboty wstepne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania zamierzenia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.4.1. Elekiroenergetyczna linia napowietrzna — urzgdzenie napowietrzne
przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow,
izolatoréw, konstrukciji wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
jest zbudowana.

1.4.3. Odlegto$¢ pionowa — odlegtosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotdw.
1.4.4. Odlegto$¢ pozioma — odlegtosé miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw.
1.4.5. Przesto — cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.6. Zwis f — odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczacq punkty
zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.4.7. Stup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocq fundamentu.

1.4.8. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymaganh dotyczgcych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagajgcym zwiekszonego bezpieczehstwa.
1.4.9. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywajq sie lub przecinajg
jakiekolwiek czesci rzutdéw poziomych dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii
elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.10. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej
od rzutu poziomego innegj linii elekirycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp.
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jest mniejsza niz potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego
nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.
1.4.11. Stup oéwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w
gruncie lub na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy oéwietleniowej
(bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.12. Szafa o$wietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze z polami
zasilajgcym i odptywowymi bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.
1.4.13. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiqgcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdt.

1.4.14. Inzynier -osoba wyznaczona przez Inwestora petnigca funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.16. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST , Wymagania ogdine”.

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w ST ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY.

Do redlizacji moga. by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa. Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie
powyzszego.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa muszg uzyskac akceptacje przez Zamawiajgcego oraz wtascicieli
przebudowywanych sieci

- Materiaty winny by¢ zgodne z zestawieniem materiatdw przedstawionym w opracowaniu branzowym

2.1 Podstawowe materiaty do wykonania linii kablowej elektroenergetycznej

LINIA KABLOWA SN

Lp. Wyszczegdlnienie Jm llosé
1. Kabel 3 * XRUHAKXS 1*120 + 25 12/20 kV mb 90
2. Mufy 3 * POLJ-24/1-120-240-AW 12/20 kV kpl 2
3. Rury ® 160 HDPE sztywna gruboscienna, koloru czerwonego mb 10

5*20m
4. Rury @ 40/37 RHDPE wg wytycznych TAURON mb 90
5. Oznaczniki EMS 134 kHz wg wytycznych TAURON szt 9
6. Folia mb 70
7. Piasek m3 8
8. | Pomiary wytadowah niezupetnych kpl 1
9. | Przekopy kontrolne 2,0 m szt 4

LINIE KABLOWE nn_— MONTAZ

Lp. Wyszczegdlnienie Jm llosé

1. Kabel NA2XY-j 4 * 240 mb 80

2.|  Mufy EPKJ 0924 kpl 2

3. Folia mb 60

4. Piasek m3 5
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5. Rury ® 160 HDPE gruboscienne, sztywna koloru niebieskiego : mb 8
4*20mm
6. Rury ® 160 HDPE gruboscienne, sztywna koloru niebieskiego , dzielona mb 12
7. Rury ® 160 HDPE gruboscienne, sztywna koloru niebieskiego REZERWA mb 12
8. Przekopy kontrolne 2,0 m szt 4
9. Oznaczniki EMS 134 kHz wg wytycznych TAURON szt 4
2.2. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii powinien spetnia¢ wymagania PN-EN-
61284:2002. Osprzet powinien wykazywacd sie wytrzymatosciqg mechaniczng nie mniejszq niz czesé linii, z
ktérg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-EN ISO
2063:2006.

Czesci osprzetu przewodzgcego prad powinny by¢ wykonane z materiatéw majgcych przewodnosé
elektrycznq zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadno$¢ potqgczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prgd,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energi.

2.3. Przewody

Przewody robocze stosowaé zgodnie z dokumentacjq projektowq.

2.4. Wysiegniki do opraw oswietleniowych

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw oéwietleniowych uzywanych

do oswietlenia.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi lub

malarskimi z zewngtrz i wewngtrz rur tak jak stupy i maszty o$wietleniowe.

2.5. Oprawy oéwietleniowe

Oprawy oéwietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598[14-15].0prawy

drogowe z regulowanym odbtysnikiem, z regulowanym kgtem nachylenia oprawy. Obudowy w klasie
ochronnosci | lub Il o stopniu ochrony IP65 wg PN-EN 60529.

Oprawy oéwietleniowe stosowacé zgodnie z dokumentacjq projektowq.

2.9.Szafa odwietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna odpowiadad wymaganiom PN-EN 60439-1:2003 oraz Dokumentaciji
Projektowe].

2.7.Uziomy

Do wykonywania uziomdw tasmowych nalezy stosowaé bednarke ocynkowanq FeZn o przekroju co
najmniej 25x5mm.

2.8. Cement

Do wykonania ustojéw pod stupy dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkdw, spetnicjacego wymagania PN-EN 197-1:2002.
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami producenta.

2.9 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

Zaleca sie stosowanie kruszywa grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.10. Zwir

Iwir pod fundamenty prefabrykowane powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN

13043:2004.

*catos¢ materiatéw zgodnie z dokumentacjg branzowq

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ aprobate Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie
transportu. Rodzaj srodkdw transportowych musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

4.1 Transport materiatéw
Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba kohce kabla nawinietego na beben powinny by¢
przymocowane do wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bebna w taki sposdb, aby nie
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wystawaty poza krawedzie tych tarcz. Dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach
samochoddw ciezarowych lub w zwyktych przyczepach .Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ za pomocg
zurawia samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni
samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢& mniejsza niz 40- krotna srednica zewnetrzna kabla.
Odcinek kabla zwiniety w krgg podczas transportu powinien by¢ utozony w skrzyni na ptask, byc¢
zabezpieczony przed rozwinieciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym potozeniu recznie
zdejmowany i uktadany na ziemi. Dopuszcza sie przetaczanie bebna z kablem na krotkich odcinkach
trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyrbwnana i
pozbawiona wystajgcych, twardych przedmiotdw, a po nie pokrytej trwatq nawierzchnig powierzchni
gruntu beben przetaczany bedzie po uprzednio utozonych ptytach lub deskach uniemozliwiajgcych
zagtebianie sie bebna w grunt. Przetaczany beben nalezy obracac w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu bebna w czasie odwijania kabla.

4.2 Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Materiaty takie jak: przewody, ztgczki i zaciski kablowe, Zrédta Swiatta, oprawy
oswietleniowe, szafy o$wietleniowe, itp. mogg by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do fego celu, zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy mogqg by¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami
umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek sktadowac w pryzmach na placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowq, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy.

5.2 Przebudowa linii niskiego napiecia i sredniego napiecia

Przebudowa uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych
obiektdw. Warunki te okreslajg ogdine zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie
napiecia w linii przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
Inzynierowi harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnienie z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia
w przebudowywanych urzgdzeniach. Kolidujgce linie elekfroenergetyczne nalezy przebudowywad
zachowujgc nastepujgcg kolejnose robdt:

- wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii posiadajgcego parametry nie gorsze niz
przebudowywane;j,

- wytgczenie napiecia zasilajgcego linie przebudowywang,

- wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z drogq,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

5.3 Demontaz linii niskiego napiecia i sredniego

Demontaz kolizyjnych odcinkdw linii rozdzielczo-oswietleniowych i stacji transformatorowych nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacijqg projektowq i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby elementy urzadzeh
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W
przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw urzadzen bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie

lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukciji bez
ich demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nieodptatnie wszystkich

materiatdéw pochodzgcych z demontazu Zamawiajgcego do wskazanego przez niego miejsca.

5.4. Uktadanie kabli metodg wykopu otwartego

Kable nalezy uktadac w warstwie piasku stosujgc piasek budowlany:

gliniasty lub pylasty. Nie dopuszcza sie stosowania zwiru. Stosowanie warstwy piasku nie jest
wymagane, jezeli linia kablowa uktadana jest na obszarze, na ktérym wystepujg grunty: mineraine,
drobnoziarniste, matospoiste lub niespoiste taki jak: piasek, piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty.
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Tréjkgtne wigzki kabli jednozytowych nalezy spinac izolacyjnymi opaskami kablowymi
samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4,0 mm nie rzadziej niz co 2,0 m. W miare mozliwosci kable
nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, a miejsca narazenia kabli na naprezenia mechaniczne nalezy
uktadac z zapasem umozliwiajgcym kompensowanie zmian wywotanych warunkami otoczenia.

W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie kamienie, gruzy
oraz inne ostre materiaty.

Zalecane jest, aby promienh zgiecia tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2 m lecz nie mniejszy niz 25 - krotna zewnetrzna srednica
kabla.

Temperatura otoczenia i temperatura kabla przy jego uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Dopuszcza sie uktadanie kabli w nizszej temperaturze otoczenia fj. do - 10°C, jezeli jest fo zgodne

z zaleceniami producenta kabla.

5.5. Oznakowanie frasy linii kablowej

Na powierzchni terenu, gdzie przebiega linia kablowa, nalezy zamontowaé oznaczniki (np. betonowe)
co 100 metréw i w miejscach:

a) przy skrzyzowaniach z drogami,

b) przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami,

c) przy wprowadzaniu kabli do budynkdw,

d) na zatomach linii,

e) tam, gdzie sg mufy.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.

Oznaczniki kabli utozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych

niz 20 m.

Nad kablami na catej dtugosci w odlegtosci 30 cm — 40 cm nad kablami nalezy uktadac tasme koloru
czerwonego o takiej szerokosci, aby wystawata poza obrys kabli z kazdej strony po 5 cm.

5.6. Uktadanie kabli w kanatach kablowych

Kable uktadane w kanale kablowym nalezy rozktadaé na rolkach kablowych, ktére sq przymocowane
bezposrednio do konstrukcji, na ktérej utozony zostanie kabel. Przy niewielkich dtugosciach

13/21

oraz gtebokosci kanatu do 0,5 m, dopuszczalne jest rozktadanie kabli wzdtuz kanatu i przetozenie ich
na konstrukcje kablowe w kanale. Kable utozone na konstrukcjach kablowych muszg by¢
przymocowane za pomocg uchwytdw z tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych.

5.7. Ochrona kabli przed uszkodzeniem mechanicznym w ziemi

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony mechanicznej w miejscach, w ktérych w tfrakcie
uzytkowania kabli SN mogaqg wystqpi¢ naprezenia mechaniczne i mozliwosc¢ ich uszkodzenia, kable
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi o srednicy minimum 160 mm wykonanymi z polietylenu o wysokiej
gestosci (PEHD), koloru czerwonego, spetniajgce nastepujgce wymagania:

a) nalezy stosowac rury o odpowiedniej odpornosci na sciskanie wyrazonej w niutonach nie mnigjszej
niz:

* 450 N dla rur uktadanych w ziemi bez statych obcigzeh mechanicznych, w miejscach gdzie
wystepuje zblizenie z inng infrastrukturg,

* 750 N dla rur utozonych w miejscach gdzie wystepujg obcigzenia mechaniczne,

b) rury ostonowe powinny by¢ wykonane jako jednowarstwowe, dwuwarstwowe z karbowang lub
gtadka sciankg zewnetrzng i gtadkg Sciankg wewnetrzng, dwudzielne. Rury nalezy tqczy¢ ze sobg za
pomocq ztgcza kielichowego, ztgczek z elementami uszczelniajgcymi lub zgrzewanymi,

c) kohce elementdw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania sie do jej
whnetrza elementdw gruntu w postaci mutu lub piasku za pomocg przeznaczonych do tego celu
uszczelnien odpornych na warunki sSrodowiskowe:

« systemami wodoszczelnych przepustdw kablowych — na wprowadzeniach do budynkdw,

e zmas, tasm, rur termokurczliwych — w pozostatych przypadkach.

Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej,

d) srednica wewnetrzna rury ostonowej, w przypadku pojedynczego kabla nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 mmi 1,5 $rednicy kabla, a w przypadku wigzki 3 kabli srednica rury ostonowej nie powinna
by<& mniejsza niz 160 mm i 3 x suma powierzchni przekroju poszczegdlnych kabli.

5.8 Ochrona przepieciowa
Ochrone przepieciowq linii elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych.

5.9 Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzgdzen znajdujgce sie w
linii, urzgdzenia o$wietlenia zewnetrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym do 1 kV, w ktdrej zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, wymienione czesci
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nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym. Uziemienia ochronne nalezy wykonywacé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

5.10 Montaz wysiegnikdw i opraw

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czes¢ pionowqg wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcq sie w gornej czesci stupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawq lub
ciezarem rébwnym ciezarowi oprawy.

Potgczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturem
ostonowym, wysiegnikiem i rurq wierzchotkowq stupa wypetni¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kgtem 900 z doktadnosciqg £ 20 do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtqgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Montaz opraw oéwietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platformq i z balkonem.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowe;.

Na wysiegnikach i gtowicach masztéw oprawy nalezy mocowad (po uprzednim wciggnieciu
przewododw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikdw) w sposdb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Zrodta $wiatta do oprawy nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw oéwietleniowych na
stupach.

5.11. Sposoby uktadania kabli w rurach ostonowych
Kable jednozytowe tworzgce uktad tréjfazowy o napieciu znamionowym do 30 kV, nalezy uktadad
w jednej rurze ostonowe;.

5.12.Wykonanie skrzyzowan i zblizer kabli z innymi kablami, sieciami podziemnymi,

drogami wewnetrznymi

W miejscach skrzyzowan kable nalezy uktadac w rurach ostonowych catych lub dzielonych, koloru
czerwonego, wykonanych z twardego polietylenu HDPE.

Trase linii kablowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 1,5 m od wystepujacej w ziemi infrastruktury
technicznej. W przypadku gdy nie ma mozliwosci unikniecia zblizeh na odlegtosé mniejszq niz 1,5 m,
kable na tych odcinkach nalezy chroni¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé miedzy kablami:

a) pionowa na skrzyzowaniu — 15 cm,

b) pozioma przy zblizeniu — 10 cm dla kabli przy zblizeniu z kablami tego samego przedziatu napiedé
znamionowych linii a 25 cm dla kabli przy zblizeniu z kablami o napieciu znamionowym do 30 kV.
Skrzyzowanie kabli z mufami innych kabli nie jest dopuszczalne. Najmniejsze dopuszczalna odlegtose
przy zblizeniu z mufami innych kabli tego samego przedziatu napie¢ znamionowych to 10 cm,

a w przypadku zblizeh z mufami kabli o napieciu znamionowym 1kV<UO<30kV to 25 cm.

Powyzszy zapis zostanie uzupetniony o:

wSkrzyzowania kabli z drogami oraz urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami zaleca sie
wykonywac¢ pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu
krzyzownanego.”

5.13.Wymagane zapasy kabli przy ich uktadaniu

Przy uktadaniu kabla nalezy réwniez zabudowad zapasy kabla o minimalnej dtugosci wystarczajgcej do
wykonania jednej gtowicy kablowej wraz z mozliwosciq podtqczenia zyty powrotnej do uziemienia

przy:

a) podejsciach do celek rozdzielni w kablowniach,

b) w ziemi przed wejsciem do budynku (jeéli nie ma miejsca na umieszczenie zapasu w budynku),

c) w ziemi przed wejsciem do rury ostonowej zamontowanej na konstrukcjach wsporczych pod gtowice
kablowe.

W przypadku koniecznosci wykonania mufy na kablu, po obu stronach tej mufy nalezy réwniez
pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci min. 2m. Potgczenia mufowe oraz zapasy na kablu w ziemi nalezy
nanie$¢ na inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq.

5.14. Montaz szafy oswietleniowej - przesuniecie

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta
szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdwki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRIEGORZ KALITA

21



- wykop pod fundament,
— montaz fundamentu,
— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
— podtgczenie do szafy kabli oswietleniowych,
zasypanie wykopu i roboty wykohczeniowe.
G’rowny zacisk uziemiajgcy w szafie oswietleniowej nalezy podtgczy¢ do uziemienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacjq Projektowq. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do kontroli Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacii przez Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przez
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw i urzgdzen. Do materiatéw, ktérych badania powinien
przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty potrzebne do wykonania ustrojow stupdw. Na zgdanie
Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia mechanizmdw
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykonac gtebokos¢ utozenia bednarki, stanu
potgczeh spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry
powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PN-5-02205:1998. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy
wykonaé pomiary ich rezystancii. Warto$¢ pomierzonych rezystancii powinny by¢ mniejsze lub co
najmniej rbwne warto$ciowym podanym w dokumentacii projektowej.

6.4 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiardw i badah wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robdt.

6.4. Proby typu kabli i osprzetu

a) préby typu kabli, muf oraz gtowic specyfikowanych w niniejszym standardzie powinny byé
przeprowadzane zgodnie z odpowiadajgcymi im normami [EC 60502-2, PN-HD 620 S2,

PN-EN 60228, PN-HD 629-1-S3, PN-HD 629-1-S3/A1, PN-EN 61442, Zakres prob powinien

obejmowac wszystkie proby typu wymienione w powyzszych normach. Préby typu powinny byé
przeprowadzone przez jednostki badawcze posiadajgce wazng akredytacje nadawang przez krajowe
jednostki akredytujgce na zasadach okreslonych w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europeijskiego
irady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Wraz z raportem z prdb typu nalezy dostarczy¢
certyfikat potwierdzajgcych akredytacje laboratorium wykonujgcego proby,

b) raport z préby typu powinien by¢ dostarczony w jezyku polskim lub jako ttumaczenie na jezyk
polski wraz z oryginatem, w formie papierowej lub elektronicznej. Protokoty z préb muszg zawieraé
wszystkie dane niezbedne do oceny metodologii ich wykonania oraz uzyskanych wynikéw badan
zaréwno elektrycznych jak i nieelekirycznych,

c) wszystkie wymienione w niniejszym standardzie préby przeprowadza wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem.

6.5. Proby wyrobu kabli

a) préby wyrobu kabli specyfikowanych w niniejszym standardzie muszg by¢ wykonane na kazdym
fabrykacyjnym odcinku kabla, w zakresie i w sposdb zgodny z okreSlonym w normie w celu
wykrycia wad materiatowych i montazowych charakterystycznych dla usterek poczgtkowego
okresu eksploatacii,

b) préby wyrobu muszg potwierdzi¢ zachowanie wszystkich charakterystyk i parametréw
znamionowych zawartych w niniejszej specyfikacii,
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c) dla kabli, muf oraz gtowic specyfikowanych w niniejszym standardzie wymagane sqg wszystkie
proby wyrobu wymagane w odpowiadajgcych im normom IEC 60502-2, PN-HD 620 S2,
PN-EN 60228, PN-HD 629-1-S3, PN-HD 629-1-S3/A1, PN-EN 61442,

Pomiar poziomu wytadowan niezupetnych przy napieciu 2U0

Préba izolacji napieciem przemiennym (AC), 50 Hz 3,5U0 w ciggu 5 min/na zyte

Pomiar rezystanciji zyty kabla po wstepnym kondycjonowaniu badanej prébki w zaleznosci od jej
wielkosci

6.6. Proby pomontazowe linii kablowej (wraz z osprzetem)

Badania pomontazowe nowo zbudowanej lub zmodernizowane;j linii nalezy wykona¢ przed
wtgczeniem

jej do eksploatacii. Préby elekiryczne kompletnej linii kablowej powinny by¢ wykonane w sposdb
zgodny z okre$lonym w odpowiadajgcych normach wymienionych w niniejszej specyfikacii.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne™.

Przy przekazywaniu linii do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- projektowqg dokumentacje powykonawczq,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczag,

- geodezyjng dokumentacije powykonawczq linii (profile linii nN i SN,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokdéty odbioru robdt zanikajgeych,

- ewentualng oceng robdt wydang przez Zaktad Energetyczny.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”. Obmiaru robdt
dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacije projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogdine,
punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

2. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne — Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

3. PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne — Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Cynk,
aluminium i ich stopy

4. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prgdu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

5. PN-EN 50341-1:2005 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego powyzej 45 kV -
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne - Specyfikacje wspdine

6. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

7. PN-E-06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatorow do warunkdw
zabrudzeniowych

8. PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczehstwa9. PN-IEC 1089:1994
Przewody gote okrggte o skrecie regularnym do linii napowietrznych

10.PN-E-91030-1:1996 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe — Izolatory ceramiczne —
Wymagania i badania

11.PN-IEC 60720:2003 Wtasciwosci wsporczych izolatordw liniowych

12.PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe — Podpory linii elektroenergetycznych — Projektowanie i
wykonanie

13.PN-B-03265:1987 Elekroenergetyczne linie napowietrzne — Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze
— Obliczenia statyczne i projektowanie

14.PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Fundamenty konstrukcji wsporczych —
Obliczenia statyczne i projektowanie

15.PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

16.PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badanh wytrzymatosciowych
17.PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji - Cze$¢ 1: Definicje, zasady i reguty

18.PN-E-06303:1998 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréw do warunkdw
zabrudzeniowych.

19.PN-EN 60076-1:2001 Transformatory - Wymagania ogdlne

20.PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
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21.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

22.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

23.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

24.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2 Inne dokumenty

25.Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami

26.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13z dnia 10.04.1972r.

27 .Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U.
Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

28.Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
budowlanych w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elekfroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

29 .Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocqg pokryé
malarskich - KOR-3A.

30.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. z pdzniejszymi
zZmianami.

31.Albumy napowietrznych linii elekiroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro
Studidw i Projektdéw Energetycznych , Energoprojekt” — Poznan lub Krakdw oraz Energolinia w Poznaniu.
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